



HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19 POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
LOT 05 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS						
N°	DESIGNATION	U	QTE MOE*	QTE ENT	P.U. €H.T.	P.T. €H.T.
2.	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
2.1.	Doublages					
2.1.1.	Habillages plaques de plâtre sur ossature	m²	0			- €
2.1.2.	Reprises ponctuelles sur doublage thermique existant	U	16			- €
2.2.	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature					
2.2.1.	Cloisons 98/48 > Cloisons créées	m²	55			- €
2.2.2.	Cloisons 120/70 > Cloison séparative entre Stock Cryo / Labo phy-Chi	m²	23			- €
2.3.	Faux plafonds					
2.3.1.	Faux plafonds en dalles hygiéniques et lessivables	m²	69			- €
2.3.2.	Faux plafonds en dalles minérales	m²	125			- €
2.3.3.	Reprises ponctuelles sur plafonds en plaques de plâtre existants	m²	29			- €
2.4.	Travaux divers					
2.4.1.	Pose des huisseries	u	8			- €
2.4.2.	Raccords divers	Ens	1			- €
2.4.3.	Gaines et encoffrements verticaux	m²	Cis dans article 2.2.1.			
2.4.4.	Soffites	m²	5			- €
2.4.5.	Encoffrements Coupe-Feu réseaux horizontaux	ml	4			- €
2.4.6.	Trappes d'accès en plafond	u prov	2			- €
	Enlèvement et Gestion des déchets	fft	1			- €
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES						
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €



**HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE**

PHASE DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
LOT 05 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS						
N°	DESIGNATION	U	QTE MOE*	QTE ENT	P.U. €H.T.	P.T. €H.T.
						- €
						- €
						- €
						- €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT						- €
TVA à 20 %						- €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC						- €