HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES
N° DESIGNATION U QTE MOE* | QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.
2, DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1. |Blocs-portes
1 vantail
> PPO1 u 1 - €
> PP06 u 1 - €
2 vantaux
> PP0O7 u 3 - €
2.2. |Facgades de gaines techniques E30 (PF1/2H) u 4 - €
2.3. |Signalétique
2.3.1. [Signalisation des locaux u 22 - €
2.3.2. [Signalétique sécurité
> Plan d'évacuation u 6 - €
> Plan d'intervention u 2 - €
2.4. |Mobilier
2.4.1. |Banc de transfert (« banc douane ») u 4 - €
2.4.2. |Pateres u 12 - €
2.4.3. [Miroirs (RDC et R+1) u 8 - €
2.5. |Divers
2.5.1. [Couvre joint de dilatation mural ml 9 - €
2.5.2. |Protections d’angles saillants ml 47 - €
2.5.3. |Organigramme Ft 1 - €
Enlevement et Gestion des déchets fft 1 - €
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
- €
- €
- €
- €
- €
- €
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€
€
€
€
€
€
€
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT €
TVA 420 % €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC €
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