



HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19 POUR LE GROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE

| DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | | | | | | |
|---|---|-----|----------|---------|------------|------------|
| LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES | | | | | | |
| N° | DESIGNATION | U | QTE MOE* | QTE ENT | P.U. €H.T. | P.T. €H.T. |
| 2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX | | | | | |
| 2.1. | Blocs-portes | | | | | |
| | <u>1 vantail</u> | | | | | |
| | > PP01 | u | 1 | | | - € |
| | > PP06 | u | 1 | | | - € |
| | <u>2 vantaux</u> | | | | | |
| | > PP07 | u | 3 | | | - € |
| 2.2. | Façades de gaines techniques E30 (PF1/2H) | u | 4 | | | - € |
| 2.3. | Signalétique | | | | | |
| 2.3.1. | Signalisation des locaux | u | 22 | | | - € |
| 2.3.2. | Signalétique sécurité | | | | | |
| | > Plan d'évacuation | u | 6 | | | - € |
| | > Plan d'intervention | u | 2 | | | - € |
| 2.4. | Mobilier | | | | | |
| 2.4.1. | Banc de transfert (« banc douane ») | u | 4 | | | - € |
| 2.4.2. | Patères | u | 12 | | | - € |
| 2.4.3. | Miroirs (RDC et R+1) | u | 8 | | | - € |
| 2.5. | Divers | | | | | |
| 2.5.1. | Couvre joint de dilatation mural | ml | 9 | | | - € |
| 2.5.2. | Protections d'angles saillants | ml | 47 | | | - € |
| 2.5.3. | Organigramme | Ft | 1 | | | - € |
| | Enlèvement et Gestion des déchets | fft | 1 | | | - € |
| | PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES | | | | | |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |



**HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE**

PHASE DCE

| DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|---------|------------|------------|
| LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES | | | | | | |
| N° | DESIGNATION | U | QTE MOE* | QTE ENT | P.U. €H.T. | P.T. €H.T. |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | - € |
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT | | | | | | - € |
| TVA à 20 % | | | | | | - € |
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC | | | | | | - € |