
N° DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.

1. GENERALITES compris synthèse ens 1

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1. Travaux de dépose
5.1.1 Généralités

Consignation / déconsignation électrique cp

Consignation / déconsignation hydraulique - plomberie cp

Manutention, évacuation ens 1

5.1.2. Dépose CVC
5.1.2.1. Sous-sol

Dépose des équipements CVC dans le local CTA du sous-
sol SEL/FR/91/06 (CTA local azote + caisson extraction local 
azote compris réseaux aérauliques)

jour 1

Dépose pompe EG double en sous-station jour 0,25

Dépose des réseaux hydrauliques ne servant plus 
(notamment : départ EC pour production ECS qui n'existe 
plus, dépose alim EG des heliothermes)

jour 0,25

5.1.2.2. RDC
SEL/FM/00/10 : dépose intégrale CVC jour 1

SEL/01929 : dépose CVC jour 0,25

SEL/01928 : dépose CVC jour 0,25

SEL/01904 : dépose VC n°1 jour 0,25

Local zone de froid : dépose CVC - caisson extraction et 1 
aérotherme à conserver pour implanter à nouvelle position 
du local 

jour 0,5

5.1.2.3.
R+1 : dépose de l'intégralité CVC ( attention : conservation 
des DIFFUSE BOX pour réutilisation hors filtre )

jour 5

5.1.2.4.
R+2 : Dépose des équipements CVC dans les locaux 
techniques en toiture

jour 7

5.1.3. Dépose Plomberie jour 1

5.2. Travaux de conditionnement d'air - Ventilation

5.2.3. + 5.2.4. Centrales de traitement d'air et recycleurs

ZEM TOXIQUE
CTA DF2 U 1

RECYLCLEUR R3 (LABO 18) U 1

RECYLCLEUR R4 (LABOS 15 & 16) U 1

ZEM NON TOXIQUE
CTA DF1 U 1

RECYCLEUR R1 (LABO 19) U 1

RECYCLEUR R2 (LABO 20) U 1

ZEM MTI
CTA DF4 U 1

RECYCLEUR R5 (LABO 11) U 1

RECYCLEUR R6 (LABO 12) U 1

RECYCLEUR R7 (LABO 13) U 1

ZEM BACK UP
CTA DF3 U 1

ZEM MICROBIO
CTA DF5 U 1

STOCKAGE CRYO
CTA U 1
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EXTRACTEUR ANOXIE U 1

BRAS ASPIRANT U 4

MOTEUR DES BRAS U 1

COMMUNS NON CLASSES
CTA DF6 U 1

Extracteur VMC U 1

Provision pour grutage ens 1

Grille prise d'air façade
SS U 2

R+2 U 4

Rejet d'air
SS U 2

R+2 U 2

5.2.5. Spécificités par pièce

5.2.5.1. Laboratoire physique chimie
Ventilateur ATEX armoire produits inflammables U 3
∅200 pour API 1 pm (§5.2.5.)
∅200 pour API 2 pm (§5.2.5.)
∅200 pour API 3 pm (§5.2.5.)
Rejets en toiture U 3
Gaine ventilation naturelle des armoires de rangement de 
produits non inflammables

pm (§5.2.5.)

Rejet en toiture U 1
Ventilateur pour sorbonne U 1
Rejet en toiture U 1
K7 pm (§5.4.6.)
Bras d'aspiration avec moteur ens 1
Rejet en toiture U 1

5.2.5.2. Cryogénie : 
Bras d'aspiration avec moteur pm, chiffré ci-avant
CTA CRYO pm, chiffré ci-avant
Extracteur d'urgence pm, chiffré ci-avant
Amenée d'air en façade avec registre motorisé asservi seuil 
anoxie

ens 1 -  €                         

5.2.5.3. Laverie "sale" RDC / Zone de décongélation
K7 pm (§5.4.6.)

5.2.5.4. Laboratoire de microbiologie RDC sans objet

5.2.5.5. Stockage froid RDC
Adaptation des installations existantes déplacées (amenée d'air 
en façade, extracteur, aérotherme, split)

ens 1

5.2.5.6. Laboratoire 20
2 x PVCp ∅63 x 2 ml 20

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

5.2.5.7. Laboratoire 18
∅200 pour PSM 1 ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

∅200 pour PSM 2 ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

2 x PVCp ∅63 ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1
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5.2.5.8. Laboratoire 11
2 x ∅315 ml 10

Moteur d'extraction des PSM U 2

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

5.2.5.9. Laboratoire manip bio et thérapie cellulaire n°12 n°13 sans objet

5.2.5.10. Laboratoire 15 (cyto manu)
∅200 pour la PSM ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

3 x PVCp ∅63 - isolateur 1 ml 20

3 x PVCp ∅63 - isolateur 2 ml 20

3 x PVCp ∅63 - isolateur 3 ml 20

Rejet en toiture isolateur 1 (LT R+2 → toiture) ens 1

Rejet en toiture isolateur 2 (LT R+2 → toiture) ens 1

Rejet en toiture isolateur 3 (LT R+2 → toiture) ens 1

5.2.5.11. Laboratoire 16 (cyto auto)
1 x ∅315 ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

5.2.5.12. Laboratoire 24 (back up)
∅200 pour la PSM ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

3 x PVCp ∅63 ml 10

Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) ens 1

5.2.6.
Réseaux aérauliques, compris calorifuge, supportage, 
trappes de visite

Gaine rectangulaire m² 65
ø63 ml 20
ø100 ml 20
ø125 ml 100
ø160 ml 40
ø200 ml 150
ø250 ml 150
ø315 ml 200
ø355 ml 20
ø400 ml 140
ø450 ml 70
ø500 ml 20
Divers prestation plenums de raccordement, grilles air neuf / air 
vicié 

ens 1

Calorifugeage ens 1

5.2.7. Atténuateurs acoustiques U 20

5.2.8. Grilles d'air en façade (existant conservé) pm

5.2.9. Diffusion d'air
rdc Cryo

Soufflage : diffuseurs 600*600 U 4
Reprise : grilles linéaires en gaine de sol U 4

rdc Labo phy chi
Soufflage : diffuseurs 600*600 U 2

Reprise : diffuseurs 600*600 U 2
rdc Laverie sale + décongélation

Soufflage U 2

Reprise U 2
rdc Microbio

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
diffuseur existant 700*400 réutilisé pm

Filtre U 2

Grilles U 2
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Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS) 600*600 U 1

Grille de reprise 595*410 U 2

Grille de reprise (SAS) U 1
r+1 Labo 11 thérapie génique

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 1390*780 U 2

diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 2

Grilles U 2

Grille de reprise murale U 3

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS piège) 
475*475

U 1

Grille de reprise (SAS piège MTI) 410*255 U 1
r+1 Labo 12 thérapie cellulaire

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 1390*780
diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 2

Grilles U 2

Grille de reprise murale U 3

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS piège) 
475*475

U 1

Grille de reprise (SAS piège MTI) 410*255 U 1
r+1 Labo 13 manip bio

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 1390*780
diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 3

Grilles U 3

Grille de reprise murale U 5

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS piège) 
475*475

U 2

Grille de reprise (SAS piège MTI) 410*255 U 1
r+1 Labo 15 cyto manuelle

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
diffuseur existant 700*400 réutilisé pm

Filtre U 4

Grilles U 4

Grille de reprise 595 * 410 U 4
r+1 Labo 16 cyto auto

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 2

Grilles U 2

Grille de reprise 595 * 410 U 2
r+1 Labo 18 toxique NS

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 4

Grilles U 4

Grille de reprise 595 * 410 U 2
r+1 Circulation ZEM TOXIQUE & SAS personnel

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475 U 4

Grille de reprise 595 * 410 U 4
r+1 Labo 19 non toxique non stérile

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475 U

diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 5

Grilles U 5

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS) 475*475 U 1

Grille de reprise 595 * 410 U 3

Grille de reprise (SAS) 410*250 U 1
r+1 Labo 20 non toxique stérile

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
diffuseur existant 1000*700 réutilisé pm

Filtre U 4

Grilles U 4
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Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS) 475*475 U 1

Grille de reprise 595 * 410 U 3

Grille de reprise (SAS) 410*250 U 1
r+1 Labo 24 back up

Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 630*630
diffuseur existant 1300*700 réutilisé pm

Filtre U 2

Grilles U 2

Grille de reprise 595 * 410 U 2
r+1 Laverie R+1 + circulation non classée R+1

Grille prise d'air façade ens 1

Bouche de reprise U 1

5.2.10. Dispositifs de commandes, de réglage et de contrôle ens 1

  .prises de pressions et afficheurs Kimo U 17

5.2.11. Commissionnement, qualification, nettoyage ens 1

5.3. Ventilation des mini-sas U 15

5.4. Travaux de chauffage - climatisation

5.4.1. Sous-station
Pompe EG doublée 54m3/h U 2

Réfection calorifuge m² 50

5.4.2. Alimentation hydraulique des CTA en LT R+2, compris calo

Colonnes EC/EG conservées pm

Extension réseaux EC/EG jusqu'aux nouvelles implantations 
de CTA et calo SEL/FR/02/07

ml 80

Extension réseaux EC/EG jusqu'aux nouvelles implantations 
de CTA et calo SEL/FR/02/06

ml 200

5.4.3.
Alimentation hydraulique des CTA en LT Ventil SS, compris 
calo

Reconfiguration réseau EC/EG jusqu'aux nouvelles 
implantations de CTA et calo

ml 10

5.4.4. Panoplie hydraulique U 14

5.4.5. Réseaux hydrauliques PM §5.4.2.

Compteur EC sans pile communication modbus IP U 1

Compteur EG sans pile communication modbus IP U 1

5.4.6. Terminaux de restitution du projet
Cassette 2 tubes CO U 5

VC au sol (supervisions R+1) U 2

Remplacement des installations de traitement d'air dans la 
circulation R+1 non classée et dans la laverie R+1 (2 ventilo-
convecteurs, gaine soufflage / reprise, diffuseurs soufflage / 
reprise, raccordement sur prise d'air existante en façade)

U 2

5.4.7. Terminaux de restitution existants remplacés en lieu et place U 19

5.5. Travaux de chambre froide ens 1

5.6. Local congélateur RDC pm §5.2.4.5.

5.7. Circulation R+1 et Laverie R+1 pm §5.4.6.
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5.8. Travaux de plomberie sanitaire
Adaptation ponctuelle réseau EF, EU, EP ens 1

Prod ECS compris alim terminale U 3

Sondes surveillance température EFB U 2

Comtpeur EFB tête cyble à effet Hall U 1

Lave-main par SAS U 3

AT1 U 4

AT2 U 3

AT3 U 3

Osmoseur U 3

AT4 U 2

AT5 U 3

Réseaux EU ml 50

Réseaux EP ml 25

6.10 Travaux de protection incendie ens 1

6.10 Travaux de gestion technique - Electricité
Electricité ens 1

GTC ens 1

Enlèvement et gestion des déchets fft 1

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                         

-  €                         

-  €                         MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT

TVA à 20%
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- FT des CTA
- FT des recyleurs
- FT des ventilateurs sorbonnes
- FT des ventilateurs armoires produits inflammables
- FT des diffuseurs
- FT des terminaux chauffage / climatisation
- FT bras d'aspiration
- FT des automates
- FT climatisation chambre froide
- FT osmoseur
- FT lave-main des SAS
- FT Clapets Coupe-Feu
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