
N° DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. € H.T. P.T. € H.T.

1. GENERALITES

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1. Travaux de dépose

Dépose du réseau d'air service, compris installation d'une vanne 
attente en sous-sol, et évacuation

ens 1

Dépose de la production de CO2 gazeux ainsi que de toute la 
distribution dans le bâtiment, et évacuation

ens 1

CO2 liquide : dépose pour déplacement d'une partie des 
installations et évacuation de l'autre

ens 1

Dépose de toutes les installations dans le niveau du R+1 pm : au lot 01 curage / GO

3.4. Productions

3.4.1. Acétylène industriel - 2 rampes de une bouteille U 1

3.4.3. Azote gazeux médical  - 2 rampes de une bouteille U 1

3.6. Dispositif de coupure (vannes sous coffret)

Cyto auto : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à l'entrée du 
laboratoire

ens 1

Cyto manu : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à l'entrée du 
laboratoire

ens 1

Back Up : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à l'entrée du 
laboratoire

ens 1

Toxique non stérile : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à 
l'entrée du laboratoire

ens 1

Non toxique stérile  : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à 
l'entrée du laboratoire

ens 1

Non toxique non stérile : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à 
l'entrée du laboratoire

ens 1

Laverie : 1 vanne de coupure d'AM sous coffret à l'entrée du 
laboratoire

ens 1

Laboratoire physique chimie : 4 vannes de coupure AM+ vide + 
azote gazeux + acétylène+ sous coffret à l'entrée du laboratoire

ens 1

Microbiologie : 1 vanne de coupure de vide sous coffret à l'entrée 
du laboratoire

ens 1

3.7. Centrale de surveillance - Alarme

Zone de stockage froid

Surveillance CO2 liquide, compris déplacement de 2 cellules de 
détection et câblage

U 1

Avertisseur sonore et lumineux à l'intérieur et à l'extérieur du local U 2

Laboratoire physique chimie

Surveillance acétylène, azote gazeux, compris 4 cellules de 
détection et câblage

U 1

Avertisseur sonore et lumineux à l'intérieur et à l'extérieur du local U 2

Local cryogénie

Centrale de surveillance anoxie U 1
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3.8.
Distribution cuivre dégraissé marquage NFA 51-122 / CE 
(hors CO2 liquide en dernier chapitre et hors acétylène)

Azote gazeux ml 16

Vide ml 40

Air médical ml 170

3.9. Distribution inox : acétylène

Acétylène ml 20

3.10. Prises terminales / Attente

Cyto auto (16) U 2

Cyto manu (15) U 3

Back Up (24) U 1

Toxique non stérile (18) U 2

Non toxique stérile (20) U 2

Non toxique non stérile (19) U 3

Laboratoire physique chimie U 4

Microbiologie U 1

SAS de décontamination U 1

3.11. CO2 Liquide

Déplacement et adaptation de l'armoire existante, création d'une 
nouvelle ligne et vannes attentes pour chaque frigo

ens 1

Enlèvement et gestion de déchets fft 1

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT

TVA à 20%
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- FT production acétylène industriel
- FT production azote gazeux médical
- FT centrales de surveillance
- FT coffret sécu cryo
- FT réseau cuivre
- FT réseau inox
- FT prises
- FT attentes
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