
DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. €HT P.T. €HT

3.2 PREPARATION DE CHANTIER

Installation de chantier Ens 1

Dépose et dévoiements Ens 1

Travaux dans les locaux occupés Ens 1

Sous-total -  €                         

3.3 RESEAU DE TERRE

Vérification prise de terre générale Ens 1

Raccordements équipotentiels Ens 1

Liaisons équipotentielles secondaires Ens 1

Sous-total -  €                         

3.4 AGBT - EL18.70

Reglages disjoncteurs suivant note de calcul Ens 1

Remplacement automate, tout travaux induits Ens 1

Synthèse GTC - Alarmes techniques Ens 1

Coupure d'urgence Ventilation Ens 1

Sous-total -  €                         

3.5 AGBT  ONDULE - EL18.71

Départ QD06.3 à remplacer par un calibre 4x40A, tout travaux 
induits

Ens 1

Sous-total -  €                         

3.6 TABLEAUX DIVISIONNAIRES SECTEUR/ONDULE

Modification TD01 NOR - EL20-1018 Ens 1

Modification TD01 OND - EL20-1019 Ens 1

Modification TD02 NOR - EL20-1020 Ens 1

Modification TD02 OND - EL20-1021 Ens 1

Modification TD11 NOR - EL20-1024 Ens 1

Modification TD11 OND- EL20-1025 Ens 1

Modification TD21 NOR - EL20-1032 Ens 1

Modification TD21 OND- EL20-1033 Ens 1

Modification TD22 NOR - EL20-1034 Ens 1

Modification TD22 OND- EL20-1035 Ens 1

Synthèse GTC - Alarmes techniques Ens 1

Sous-total -  €                         

3.7 SUPPORTS DE DISTRIBUTION

Chemins de câbles CFO ml 265

Chemins de câbles CFA ml 140

Chemins de câbles SSI ml 100

Goulotte 3 compartiments ml 155

Colonette U 6

Conduits ICTA Ens 1

Percements, rebouchages et travaux divers Ens 1

Sous-total -  €                         

3.8 DISTRIBUTION TERMINALE

Câblage PC Réseau Normal en câble U1000 R2V Ens 1

Câblage PC Réseau Ondulé en câble U1000 R2V Ens 1

Câblage Eclairage en câble U1000 R2V Ens 1

Sous-total -  €                         
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3.9 ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES

LUMINAIRES

TYPE A - 600x600 Bureaux U 51

TYPE B - 600x600 salle blanche U 12

TYPE C - Réglette étanche U 63

TYPE D - 1200x300 Salle blanche U 66

TYPE E - Hublot HF U 31

TYPE F - Downligth U 31

TYPE G - Réglette sanitaire U 4

COMMANDES

Interrupteur simple allumage U 1

Interrupteur simple allumage étanche U 5

Interrupteur Va et Vient étanche U 8

Bouton poussoir étanche U 30

Détecteur de présence U 3

Arrêt d'urgence U 6

PRISES

PC 2P+T 16A U 1

PC 2P+T 16A étanche U 223

PC 2P+T 16A ondulée étanche U 14

PC 2P+T 20 A étanche U 18

Poste de travail (3 PCN + 3PCO + 2 RJ45) - Projet U 40

Sous-total -  €                         

3.10 ALIMENTATIONS SPECIALISEES 

Extracteur des bras aspirant U 1

Extracteur Boa U 1

Extracteur VMC U 1

K7 U 4

Extracteur local congélateur U 1

Aerotherme U 1

Clapet coupe feu télécommandé U 8

BECS U 3

Ventilo convecteur en allège U 2

évaporateur froid U 1

Ventilo convecteur gainable U 4

Groupe froid chambre froide U 2

Unité exterieur chambre froide U 1

Robot RIVA (4kW) U 1

Hotte à flux laminaire U 2

Porte automatique cyto U 1

Sorbonne/PSM (1,5kW) U 6

Etuve binder U 4

Laveur (10kW) U 2

Autoclave (2,1kW) U 1

Monte charge U 1

TD CVC1 (depuis EL.20.1032) Ens 1

TD CVC2 ( depuis EL.20.1034) Ens 1

SAS (interlockage) U 11

SAS (décontamination) U 1

Ondulé : 

Isolateur (0,5 kW) U 7

PSM (MTI) U 6

Centrale détection CO2 U 1

Surveillance CO2 U 1

Centrale détection O2 U 1

Surveillance O2 U 1

Supervision cryo U 1

Production azote gazeux U 1

Production acétylène industriel U 1

Production O2 médical U 1

Centrale détection acétylène U 1

Rampe bouteilles U 2

Boitier porte (interlockage) U 20

Automate  armoire CVC U 3

Sous-total -  €                         
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3.11 ECLAIRAGE DE SECURITE

BAPI U 3

BAES U 19

BAES étanche U 50

Distribution Ens 1

Mise en service et essais Ens 1

Sous-total -  €                         

3.12 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Travaux préparatoires Ens 1

AES Ens 1

ECS + CMSI Ens 1

Câblage Bus de Détection Ens 1

Câblage Bus de Mise en Sécurité Ens 1

Tableau de report Ens 1

Déclencheur manuel U 14

Détecteur automatique U 61

Indicateur d'action U 61

Diffuseur sonore de type AGS U 15

Câblage/Asservissement d'Evacuation

Diffuseur sonores Ens 1

Porte sécurisée en accès Ens 1

Câblage/Asservissement de Compartimentage

Clapet Coupe Feu Ens 1

DAS Ens 1

Paramétrages, mise en service et essais Ens 1

Mise à Jour Dossier d'Identité du SSI Ens 1

Sous-total -  €                         

3.13 PRE-CÂBLAGE VDI

Remaniement et complément BAIE de brassage existante Ens 1

Liaison optique 12 FO OM4 LC/LC vers RG (SEL/CF/01/00) Ens 1

Distribution capillaire en câble 4 Paires F/FTP catégorie 7 Ens 1

Prise terminale RJ45 Informatique Cat7 blindée U 91

Prise terminale RJ45 Informatique Cat7 blindée étanche U 46

Etude couverture WIFI Ens 1

Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests Ens 1

Sous-total -  €                         

3.14 CONTROLE D'ACCES

UTL Ens 1

Bouton de sortie Ens 2

Boitier bris de glace double action U 2

Câblage boitier bris de glace en câble approprié Ens 1

Câblage ventouse en câbles appropriés Ens 1

Lecteur de badge U 2

Câblage lecteur en câble approprié Ens 1

Paramétrages, mise en service et essais Ens 1

Sous-total -  €                         

3.15 INTERLOCKAGE DES PORTES

Boitier interlockage Ens 15

Câblage boitier bris de glace en câble approprié Ens 15

Câblage ventouse en câbles appropriés Ens 15

Sous-total -  €                         
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3.16 INTERPHONIE LABORATOIRE

Serveur U 1

Interphone IP kit main libre lessivable U 27

Câblage Ens 1

Paramétrages, mise en service et essais Ens 1

Sous-total -  €                         

3.17 INTRUSION

Centrale (existant conservé) pm
Detecteur U 12 -  €                         

Sirène Ens 1 -  €                         

Distribution Ens 1 -  €                         

Paramétrages, mise en service et essais Ens 1 -  €                         

Sous-total -  €                         

RECAPITULATIF

3.2 PREPARATION DE CHANTIER Ens -  €                         

3.3 RESEAU DE TERRE Ens -  €                         

3.4 AGBT - EL18.70 Ens -  €                         

3.5 AGBT  ONDULE - EL18.71 Ens -  €                         

3.6 TABLEAUX DIVISIONNAIRES SECTEUR/ONDULE Ens -  €                         

3.7 SUPPORTS DE DISTRIBUTION Ens -  €                         

3.8 DISTRIBUTION TERMINALE Ens -  €                         

3.9 ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES Ens -  €                         

3.10 ALIMENTATIONS SPECIALISEES Ens -  €                         

3.11 ECLAIRAGE DE SECURITE Ens -  €                         

3.12 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Ens -  €                         

3.13 PRE-CÂBLAGE VDI Ens -  €                         

3.14 CONTROLE D'ACCES Ens -  €                         

3.15 INTERLOCKAGE DES PORTES Ens -  €                         

3.16 INTERPHONIE LABORATOIRE Ens -  €                         

3.17 INTRUSION Ens -  €                         

Enlèvement et gestion des déchets fft 1 -  €                         

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                         MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC

TVA à 20%

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT
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