HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 10 - ELECTRICITE CFO/CFA/SSI
DESIGNATION U QTE MOE* | QTE ENT P.U. €HT P.T. €HT
3.2 |PREPARATION DE CHANTIER
Installation de chantier Ens 1
Dépose et dévoiements Ens 1
Travaux dans les locaux occupés Ens 1
Sous-total €
3.3 |RESEAU DE TERRE
Vérification prise de terre générale Ens 1
Raccordements équipotentiels Ens 1
Liaisons équipotentielles secondaires Ens 1
Sous-total €
3.4 |AGBT -EL18.70
Reglages disjoncteurs suivant note de calcul Ens 1
Remplacement automate, tout travaux induits Ens 1
Synthése GTC - Alarmes techniques Ens 1
Coupure d'urgence Ventilation Ens 1
Sous-total €
3.5 |AGBT ONDULE -EL18.71
Départ QD06.3 a remplacer par un calibre 4x40A, tout travaux Ens 1
induits
Sous-total €
3.6 |TABLEAUX DIVISIONNAIRES SECTEUR/ONDULE
Modification TDO1 NOR - EL20-1018 Ens 1
Modification TDO1 OND - EL20-1019 Ens 1
Modification TD02 NOR - EL20-1020 Ens 1
Modification TD02 OND - EL20-1021 Ens 1
Modification TD11 NOR - EL20-1024 Ens 1
Modification TD11 OND- EL20-1025 Ens 1
Modification TD21 NOR - EL20-1032 Ens 1
Modification TD21 OND- EL20-1033 Ens 1
Modification TD22 NOR - EL20-1034 Ens 1
Modification TD22 OND- EL20-1035 Ens 1
Synthése GTC - Alarmes techniques Ens 1
Sous-total €
3.7 |SUPPORTS DE DISTRIBUTION
Chemins de cables CFO ml 265
Chemins de cables CFA ml 140
Chemins de cables SSI ml 100
Goulotte 3 compartiments ml 155
Colonette u 6
Conduits ICTA Ens 1
Percements, rebouchages et travaux divers Ens 1
Sous-total €
3.8 |DISTRIBUTION TERMINALE
Cablage PC Réseau Normal en cable U1000 R2V Ens 1
Cablage PC Réseau Ondulé en cable U1000 R2V Ens 1
Cablage Eclairage en cable U1000 R2V Ens 1
Sous-total €
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*Les quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses métrés.
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HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 10 - ELECTRICITE CFO/CFA/SSI
DESIGNATION U QTE MOE* | QTE ENT P.U. €HT P.T. €HT
3.9 |ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES
LUMINAIRES
TYPE A - 600x600 Bureaux U 51
TYPE B - 600x600 salle blanche U 12
TYPE C - Réglette étanche U 63
TYPE D - 1200x300 Salle blanche U 66
TYPE E - Hublot HF u 31
TYPE F - Downligth u 31
TYPE G - Réglette sanitaire U 4
COMMANDES
Interrupteur simple allumage U 1
Interrupteur simple allumage étanche U 5
Interrupteur Va et Vient étanche U 8
Bouton poussoir étanche U 30
Détecteur de présence U 3
Arrét d'urgence U 6
PRISES
PC 2P+T 16A u 1
PC 2P+T 16A étanche u 223
PC 2P+T 16A ondulée étanche U 14
PC 2P+T 20 A étanche u 18
Poste de travail (3 PCN + 3PCO + 2 RJ45) - Projet U 40
Sous-total - €
3.10 |ALIMENTATIONS SPECIALISEES
Extracteur des bras aspirant u 1
Extracteur Boa u 1
Extracteur VMC u 1
K7 u 4
Extracteur local congélateur u 1
Aerotherme u 1
Clapet coupe feu télécommandé u 8
BECS u 3
Ventilo convecteur en allege u 2
évaporateur froid u 1
Ventilo convecteur gainable u 4
Groupe froid chambre froide u 2
Unité exterieur chambre froide u 1
Robot RIVA (4kW) u 1
Hotte a flux laminaire U 2
Porte automatique cyto U 1
Sorbonne/PSM (1,5kW) U 6
Etuve binder U 4
Laveur (10kW) U 2
Autoclave (2,1kW) U 1
Monte charge U 1
TD CVC1 (depuis EL.20.1032) Ens 1
TD CVC2 ( depuis EL.20.1034) Ens 1
SAS (interlockage) u 1
SAS (décontamination) u 1
Ondulé :
Isolateur (0,5 kW) U 7
PSM (MTI) U 6
Centrale détection CO2 u 1
Surveillance CO2 u 1
Centrale détection 02 u 1
Surveillance 02 u 1
Supervision cryo u 1
Production azote gazeux u 1
Production acétyléne industriel u 1
Production O2 médical u 1
Centrale détection acétyléne u 1
Rampe bouteilles u 2
Boitier porte (interlockage) u 20
Automate armoire CVC u 3
Sous-total - €
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DESIGNATION U QTE MOE* | QTE ENT P.U. €HT P.T. €HT
3.11 |ECLAIRAGE DE SECURITE
BAPI U 3
BAES U 19
BAES étanche U 50
Distribution Ens 1
Mise en service et essais Ens 1
Sous-total €
3.12 |SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Travaux préparatoires Ens 1
AES Ens 1
ECS + CMSI Ens 1
Cablage Bus de Détection Ens 1
Cablage Bus de Mise en Sécurité Ens 1
Tableau de report Ens 1
Déclencheur manuel U 14
Détecteur automatique U 61
Indicateur d'action U 61
Diffuseur sonore de type AGS U 15
Cablage/Asservissement d'Evacuation
Diffuseur sonores|  Ens 1
Porte sécurisée en acces| Ens
Cablage/Asservissement de Compartimentage
Clapet Coupe Feu| Ens 1
DAS| Ens 1
Paramétrages, mise en service et essais Ens 1
Mise a Jour Dossier d'ldentité du SSI Ens 1
Sous-total €
3.13 |PRE-CABLAGE VDI
Remaniement et complément BAIE de brassage existante Ens 1
Liaison optique 12 FO OM4 LC/LC vers RG (SEL/CF/01/00) Ens 1
Distribution capillaire en cable 4 Paires F/FTP catégorie 7 Ens 1
Prise terminale RJ45 Informatique Cat7 blindée U 91
Prise terminale RJ45 Informatique Cat7 blindée étanche U 46
Etude couverture WIFI Ens 1
Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests Ens 1
Sous-total €
3.14 |[CONTROLE D'ACCES
UTL Ens 1
Bouton de sortie Ens 2
Boitier bris de glace double action U 2
Cablage boitier bris de glace en cable approprié Ens 1
Cablage ventouse en cables appropriés Ens 1
Lecteur de badge U 2
Cablage lecteur en cable approprié Ens 1
Paramétrages, mise en service et essais Ens 1
Sous-total €
3.15 [INTERLOCKAGE DES PORTES
Boitier interlockage Ens 15
Cablage boitier bris de glace en cable approprié Ens 15
Cablage ventouse en cables appropriés Ens 15
Sous-total €
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DESIGNATION U QTE MOE* | QTE ENT P.U. €HT P.T. €HT
3.16 |[INTERPHONIE LABORATOIRE
Serveur u 1
Interphone IP kit main libre lessivable u 27
Cablage Ens 1
Paramétrages, mise en service et essais Ens 1
Sous-total - €
3.17 [INTRUSION
Centrale (existant conservé) pm
Detecteur u 12 - €
Siréne Ens 1 - €
Distribution Ens 1 - €
Paramétrages, mise en service et essais Ens 1 - €
Sous-total - €
RECAPITULATIF
3.2 |PREPARATION DE CHANTIER Ens - €
3.3 |RESEAU DE TERRE Ens - €
3.4 |AGBT - EL18.70 Ens - €
3.5 |AGBT ONDULE - EL18.71 Ens - €
3.6 |TABLEAUX DIVISIONNAIRES SECTEUR/ONDULE Ens - €
3.7 |SUPPORTS DE DISTRIBUTION Ens - €
3.8 |DISTRIBUTION TERMINALE Ens - €
3.9 |ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES Ens - €
3.10 |ALIMENTATIONS SPECIALISEES Ens - €
3.11 |ECLAIRAGE DE SECURITE Ens - €
3.12 |SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Ens - €
3.13 |PRE-CABLAGE VDI Ens - €
3.14 |CONTROLE D'ACCES Ens - €
3.15 |INTERLOCKAGE DES PORTES Ens - €
3.16 |INTERPHONIE LABORATOIRE Ens - €
3.17 |INTRUSION Ens - €
Enlevement et gestion des déchets fft 1 - €
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - €
TVA a 20% - €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - €
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