
HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19 
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION

ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE

N° DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Monte-plat du RdC au R+1, 1 face u 1 -  €               

Enlèvement et Gestion des déchets ens 1 -  €               

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC

PHASE DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 11 - MONTE-PLAT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT

TVA à 20 %

JUIN 2025 *Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses métrés.
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