HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 12 - PAILLASSES
N° DESIGNATION U |QTE MOE*| QTEENT | P.U.€H.T. P.T. €H.T.
2, DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1. [Paillasses neuves
2141 Paillasses avec plan de travail en verre trempé émaillé
- Profondeur: 75cm ml 58 - €
- Profondeur: 90cm ml 1 - €
- Profondeur: 120cm ml 2 - €
- Cuve polypropyléne u - €
- Robinetterie, compris raccordements plomberie ens 6 - €
- Finitions ml 58 - €
212 Paillasses avec plan de travail en résine de synthése ml 33 . €
(75cm largeur)
- Cuve moulée dans plan de travail résine u S.0. - €
- Robinetterie, compris raccordements plomberie ens S.0. - €
- Finitions ens 33 - €
2.2. [Récupération paillasses existantes
221 Paillasses avec plan de travail en verre trempé émaillé
- Remise en état pietements ml 58 - €
- Finitions ml 58 - €
2.2.2 | Paillasse avec plan de travail en résine de synthése
- Robinetterie, compris raccordements plomberie ens 1 - €
- Finitions ml 3 - €
Enlévement et Gestion des déchets fft 1 - €
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
- €
- €
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*Les quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses métrés.
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MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT €

TVA 220 % €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC €
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