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NOTE IMPORTANTE : 
 
L'entreprise présentera donc impérativement ses prix selon le bordereau cadre joint, faute de quoi sa 

proposition ne pourra pas être analysée.  
Le fichier informatique du bordereau cadre pourra être adressé par email à l'entreprise sur demande. 

 
Les prix comprennent la fourniture et la pose des équipements, ainsi que toutes les prestations prévues au titre du 
présent CCTP et des autres pièces constituant le marché. 
Les quantités indiquées, le cas échéant, devront être vérifiées par l'entrepreneur, qui indiquera toute divergence 
entre les quantités indiquées et ses propres estimations. 
 
Les références de matériels sont mentionnées dans le CCTP à titre indicatif, et l'entrepreneur est libre de proposer 
toute variante aux matériels et modes de réalisation prévus dans le présent CCTP, qui permettrait de réaliser une 
économie sur le coût des travaux, à qualité technique au minimum équivalente. 
Dans ce cas, l'entrepreneur devra impérativement : 
• modifier les références de matériels mentionnés dans le bordereau cadre, même lorsque ces références sont 

suivies de la mention "ou équivalent", 
• inclure dans sa proposition les marques et références des matériels qu'il choisit de proposer,  

ainsi que toute documentation qu'il jugera utile de joindre à sa proposition, afin d'en faciliter l'évaluation. 
 
Dans le cas contraire, il est considéré que le matériel proposé par l'entrepreneur est le matériel mentionné dans le 
présent CCTP. 

2 / 4



Rénovation laverie Ifremer - 24 85

DESIGNATION U
Q

Moe

Q

Ets
PU

 Montant

(EURO HT)  

1 ETUDES D'EXECUTION

Réalisation des études d'exécution ens 1

Sous total

2 INSTALLATION DE CHANTIER - GESTION DES DECHETS

Réalisation des installations de chantier ens 1

Réalisation de la gestion des déchets ens 1

Carottages, percements, rebouchages ens 1

Sous total

3 DEPOSE, REPOSE - INSTALLATIONS PROVISOIRES

Neutralisation, dépose installations abandonnées, modifications et installations provisoires ens 1

Dépose puis repose d'équipements existants maintenus dans les zones périphériques à la laverie :

•          Luminaires 600x600 u 5

•          Blocs d'éclairage de sécurité u 3

•          Diffuseur d'alarme incendie + Haut-parleurs sonorisation d'ambiance u 2

Sous total

4 ARMOIRES ELECTRIQUES

Modifiication Tableaux divisionnaires existants, y compris mise à jour de leurs schémas :

   -  TD Cuisine ens 1

   -  TD CVC ens 1

C.C.T.P. - LOT 07 : ELECTRICITECréation Tableaux divisionnaires : TD Laverie y compris dispositif et circuits AU "Force/CVC" ens 1

Canalisations d'alimentation électrique principale : 5x35² à dévoyer ens 1

Sous total

5 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET MISES A LA TERRE

Réalisation des liaisons équipotentielles et des mises à la terre ens 1

Sous total

6 CANALISATIONS

Chemins de câbles courants forts ml 10

Réalisation de l'ensemble du câblage courant fort ens 1

Sous total

7 APPAREILLAGES (Commandes, prises de courant)

•        SA, VV à voyant - IP55 u 3

•        PC 10/16A+T - IP55 u 2

•        Psc sortie de câble - IP55 u 1

Sous total

8 ALIMENTATIONS DIVERSES

•          Lave-vaisselle u 1

•          Convoyeur à palettes u 1

•          Caisson compensation u 1

•          Tourelle extraction u 1

•          Eclairage hotte u 1

•          Stores u 3

Sous total

9 APPAREILS D'ECLAIRAGE

•          dalle LED 600x600 étanche 35W u 8

Sous total

10 ECLAIRAGE DE SECURITE

•        BAES IP66 - IK08 u 2

Sous total

Les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises sont tenues de les vérifier.
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11 DIVERS

Essais, mise en service, repérage… ens 1

Réalisation du DOE ens 1

Sous total

MONTANT TOTAL H.T.

MONTANT TVA (20 %)

MONTANT TOTAL T.T.C.
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