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indicative

Quantité
entreprise

Prix unitaire €HT Montant €HT

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DOUBLAGE - CLOISON -
PLAFOND

1

Dépose soignée de faux-plafond1.1
M2 80,00Dépose soignée de faux-plafond1.1 1

Localisation :
Démolition de l'ensemble des plafonds constituant les vestiaires existants 
prévus démolis, suivant indications des plans en comparaison des plans 
existants et futurs.

Dépose soignée de cloisons existantes1.2

Démolition de cloisons existantes1.2.1
M2 44,00Démolition de cloisons existantes1.2.1 1

Localisation :
Démolition de cloisons dans le vestiaire existant suivant indications des 
plans en comparaison des plans existants et futurs.

Doublage1.3

Doublage thermo-acoustique1.3.1
M2 14,00Doublage thermique 120 + 1BA18 HD1.3.1 1

Localisation :
Doublage thermique du mur de façade de l'extension atelier 2.

Habillage1.3.2
M2 93,00Habillage de mur 1BA18 HD1.3.2 1

Localisation :
Habillage de murs existants dans les locaux:
-Extension atelier 2

M2 102,00Habillage de mur avec 1BA18 Hautement hydrofugée1.3.2 2
Localisation :
Habillage de murs existants dans le bloc vestiaires/douches, les locaux 
EPi, ménage, sas pièces...etc

Cloisons1.4

Cloisons sèches1.4.1
Cloisons de distribution1.4.1.1

M2 97,00Cloisons de distribution de grande hauteur - 120/70mm1.4.1.1 1
Localisation :
Cloisons de distribution sur emprise sas pièces suivant plans
Cloisons de distribution sur emprise des locaux vestiaires/casiers, WC, EPI, 
sas "propre" personnel...etc

U 2,00Ouverture de baie 1 vantail dans cloison existante1.4.1.1 2
Localisation :
Pour futur accès au sas"propre" personnel suivant indications des plans
Pour création de l'emplacement des futurs auges

U 1,00Ouverture de baie 2 vantaux dans cloison existante1.4.1.1 3
Localisation :
Pour futur accès au sas pièces suivant indications des plans

EN 1,00Modification de baie existante1.4.1.1 4
Localisation :
Accès aux vestiaires à proximité du tableau électrique

Ouvrages de finition - Parement1.4.2
EN 1,00Joint d'étanchéité et finition1.4.2 1

Localisation :
Pour l'ensemble du projet.

EN 1,00Joint mastic1.4.2 2
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  ...Suite de "1.4.2 2  Joint mastic..."
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.

Parement1.5
M2 30,00Plus-value pour parement hydrofuge1.5 1

Localisation :
Emprise des cloisons sur locaux vestiaires - douches

Plafond1.6

Plafond non démontable en plaque de plâtre1.6.1
Plafond sous charpente métallique1.6.1.1

M2 44,00Plafond R601.6.1.1 1
Localisation :
Sur emprise de l'extension atelier 2

M2 7,00Plafond R1201.6.1.1 2
Localisation :
Sur emprise du sas pièces

Plafond démontable en fibres minérales1.6.2
M2 117,00Dalles acoustiques 600 x 600 mm1.6.2 1

Localisation :
Plafond dans l'ensemble des locaux:
-Extension atelier 2
-Vestiaires - Casiers
-EPI
-Sas personnel
-WC
-Sas pièces
...etc

Ouvrages divers1.7
M2 80,00Isolation en laine minérale1.7 1

Localisation :
Dans les combles sur emprise de la zone existante comprenant:
Sas Pièces, Sas propre personnel, douche, WC PMR, EPI, zone 
vestiaires...etc

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES
INTERIEURES

3

Dépose/repose d'ouvrages de menuiseries intérieures3.1
FT 1,00Dépose/repose d'ouvrages de menuiseries intérieures3.1 1

Localisation :
L'ensemble du mobilier et des ouvrages de menuiseries intérieures dans 
la zone travaux.

Blocs-portes3.2

Bloc-porte coupe-feu3.2.1
U 2,00Bloc-porte 1 vantail EI303.2.1 1

Localisation :
Bloc-porte d'accès aux vestiaires, sas "propre" personnel depuis la 
circulation suivant plans

U 1,00Bloc-porte 1 vantail EI30 WC3.2.1 2
Localisation :
Bloc-porte d'accès au WC PMR suivant plans

U 2,00Bloc-porte 1 vantail EI15 WC3.2.1 3
Localisation :
Blocs-portes d'accès aux EPI depuis le sas "propre" personnel suivant 
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  ...Suite de "3.2.1 3  Bloc-porte 1 vantail EI15 WC..."
plans

Accessoires pour portes3.2.2
U 20,00Butoir de sol cylindrique3.2.2 1

Localisation :
Pour l'ensemble des blocs- portes intérieurs et extérieurs, suivant plans 
architecte.

EN 1,00Organigramme des portes communes3.2.2 2
Localisation :
Pour l'ensemble des locaux créés et réaménagés

Façades de gaines - Coffres - Trappes3.3

Coffres3.3.1
ML 20,00Coffres cache-tuyaux horizontaux et verticaux3.3.1 1

Localisation :
Coffres cache-tuyaux horizontaux et verticaux  suivant plans de 
l'architecte et des lots techniques.

Profil,habillages divers3.4
ML 10,00Couvre-joint de dilatation3.4 1

Localisation :
Sur murs au droit des joints de dilatation, et notamment au droit des 
ouvertures de baie entre extension atelier 1 et les locaux EPI, sas pièces 
etc....

EN 1,00Détalonnage de portes3.4 2
Localisation :
Détalonnage de portes pour assurer le passage d'air suivant 
recommandations du lot Ventilation

U 8,00Patères3.4 3
Localisation :
Pour l'ensemble des sanitaires

Signalétique3.5

Panneaux de sécurité3.5.1
EN 1,00Plan d'évacuation et d'intervention3.5.1 1

Localisation :
Plans d'évacuation dans la circulation principale suivant règlementation 
en vigueur.

EN 1,00Règlementation lutte contre l'incendie3.5.1 2
Localisation :
Dans la circulation horizontale principale du bâtiment réhabilité, suivant 
règlementation en vigueur.

Signalisation de portes3.5.2
U 17,00Plaque en plastique3.5.2 1

Localisation :
Désignation des locaux des différents locaux créés et / ou réaménagés 
suivant plans.

U 14,00Pictogrammes sanitaires3.5.2 2
Localisation :
Ensemble des portes des sanitaires

U 6,00Signalisation de portes coupe-feu3.5.2 3
Localisation :
Pour l'ensemble des blocs-portes coupe-feu.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE5

Travaux préparatoires5.1

Dépose de revêtement de sol existant5.1.1
M2 70,00Dépose de revêtement de sol existant5.1.1 1

Localisation :
Sur l'emprise des futurs locaux suivant indications des plans notamment 
la zone vestiaires / sanitaires,  sas pièces / wc / sas "propre" 
personnel...etc ( hors douches conservées en l'état)

Etanchéite sous carrelage et faïence5.1.2
M2 20,00Primaire d'imperméabilisation sous faïence5.1.2 1

Localisation :
Sous la faïence décrite ci-après.

Ragréage de sol5.2
M2 70,00Ragréage fibré5.2 1

Localisation :
Au sol de l'ensemble des locaux créés et réaménagés à savoir :
-Bloc vestiaires + douches
-Sas Pièces
-Sas "Propre" Personnel
-WC PMR
...etc

Carrelage5.3

Pose collée5.3.1
M2 70,00Carrelage grès cérame 45 x 45 cm5.3.1 1

Localisation :
Au sol de la zone vestiaires (hors douches conservées en l'état), du WC, 
du sas "propre"personnel...etc 

Plinthes5.4
ML 61,20Plinthes droites de 45 cm en grès cérame5.4 1

Localisation :
A la périphérie de la zone vestiaires hors douches, du WC, du sas 
"propre"personnel...etc

Faïence5.5
M2 20,00Faïence 20x205.5 1

Localisation :
Faïence à prévoir :
-Sur 0.60 m ht au droit des lavabos, auges, vide seau y compris sur murs 
en retours suivant configurations....etc

Résine de sol5.6
M2 165,00Résine de sol circulable conductrice et anti-statique5.6 1

Localisation :
Au sol des locaux ci-dessous y compris remontées en  plinthe 
périphériques sur 0.10 m ht:
-Extension ateliers 1 et 2
-Sas pièces
...etc

Accessoires et finitions5.7

Divers5.7.1
ML 12,00Profilé de transition5.7.1 1

Localisation :
Profilés de transition entre revêtements de natures différentes suivant 
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  ...Suite de "5.7.1 1  Profilé de transition..."
plans,

ML 5,00Couvre-jointde dilatation à clipser5.7.1 2
Localisation :
Au droit des joints de dilatation entre existant et projet

U 3,00Regard de visite avec tampon à carreler5.7.1 3
Localisation :
Regard de visite dans locaux carrelés suivant plans

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE7

Peinture7.1

Peinture sur plafond7.1.1
M2 51,00Peinture acrylique sur plafond7.1.1 1

Localisation :
Sur plafond en plaques de plâtre du sas pièces et de l'extension 2

Peinture sur mur7.1.2
M2 400,00Peinture acrylique sur murs7.1.2 1

Localisation :
Sur l'ensemble des murs des locaux: Extension atelier 2, Sas "propre 
personnel", WC PMR, EPI, Sas pièces, Vestiaires.

Peinture sur bloc-porte7.1.3
M2 61,00Peinture sur bloc-porte7.1.3 1

Localisation :
Pour l'ensemble des blocs-portes dans la zone travaux, aux 2 faces y 
compris chants hors portes métalliques et portes CR4.

Peinture sur subjectiles métalliques7.1.4
EN 1,00Peinture sur canalisations de plomberie7.1.4 1

Localisation :
Sur l'ensemble des canalisations de plomberie et de chauffage 
métalliques apparentes, l'ensemble des corps de chauffe apparents...etc

Peinture sur subjectiles plastiques7.1.5
EN 1,00Peinture sur canalisations de plomberie7.1.5 1

Localisation :
Sur l'ensemble des canalisations PVC apparentes,

Nettoyage de réception7.2
EN 1,00Nettoyage de pré-réception7.2 1

Localisation :
Pour l'ensemble des zones concernées par les travaux

EN 1,00Nettoyage complet de réception7.2 2
Localisation :
Pour l'ensemble des zones concernées par les travaux
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