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U Quantité Quantité  |Prix unitaire €HT Montant €HT
indicative entreprise
1 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DOUBLAGE - CLOISON -
PLAFOND
1.1 Dépose soignée de faux-plafond
1.11 Dépose soignée de faux-plafond M2 80,00
Localisation :
Démolition de I'ensemble des plafonds constituant les vestiaires existants
prévus démolis, suivant indications des plans en comparaison des plans
existants et futurs.
1.2 Dépose soignée de cloisons existantes
1.2.1 Démolition de cloisons existantes
1211 Démolition de cloisons existantes M2 44,00
Localisation :
Démolition de cloisons dans le vestiaire existant suivant indications des
plans en comparaison des plans existants et futurs.
1.3 Doublage
1.3.1 Doublage thermo-acoustique
13.11 Doublage thermique 120 + 1BA18 HD M2 14,00
Localisation :
Doublage thermique du mur de fagade de I'extension atelier 2.
1.3.2 Habillage
1321 Habillage de mur 1BA18 HD M2 93,00
Localisation :
Habillage de murs existants dans les locaux:
-Extension atelier 2
1.3.22 Habillage de mur avec 1BA18 Hautement hydrofugée M2 102,00
Localisation :
Habillage de murs existants dans le bloc vestiaires/douches, les locaux
EPi, ménage, sas pieces...etc
1.4 Cloisons
14.1 Cloisons séches
1.4.1.1 Cloisons de distribution
1.41.11 Cloisons de distribution de grande hauteur - 120/70mm | M2 97,00
Localisation :
Cloisons de distribution sur emprise sas piéces suivant plans
Cloisons de distribution sur emprise des locaux vestiaires/casiers, WC, EPI,
sas "propre" personnel...etc
14112 Ouverture de baie 1 vantail dans cloison existante u 2,00
Localisation :
Pour futur accés au sas"propre" personnel suivant indications des plans
Pour création de I'emplacement des futurs auges
1.4.113 Ouverture de baie 2 vantaux dans cloison existante u 1,00
Localisation :
Pour futur acces au sas piéces suivant indications des plans
14114 Modification de baie existante EN 1,00
Localisation :
Accés aux vestiaires a proximité du tableau électrique
1.4.2 Ouvrages de finition - Parement
1421 Joint d'étanchéité et finition EN 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble du projet.
1.4.22 Joint mastic EN 1,00
02 juillet 2025 l b scla 2




Quantité
indicative

Quantité
entreprise

Prix unitaire €HT

Montant €HT

...Suite de "1.4.2 2 Joint mastic..."

1.5
151

1.6

1.6.1
1.6.1.1
16.1.11

1.6.1.12

1.6.2
16.21

1.7
1.71

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.

Parement

Plus-value pour parement hydrofuge
Localisation :

Emprise des cloisons sur locaux vestiaires - douches

Plafond

Plafond non démontable en plaque de platre
Plafond sous charpente métallique
Plafond R60

Localisation :

Sur emprise de |'extension atelier 2

Plafond R120

Localisation :

Sur emprise du sas piéces

Plafond démontable en fibres minérales
Dalles acoustiques 600 x 600 mm
Localisation :

Plafond dans I'ensemble des locaux:
-Extension atelier 2

-Vestiaires - Casiers

-EPI

-Sas personnel

-WC

-Sas pieces

...etc

Ouvrages divers

Isolation en laine minérale

Localisation :

Dans les combles sur emprise de la zone existante comprenant:
Sas Piéces, Sas propre personnel, douche, WC PMR, EPI, zone
vestiaires...etc

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES
INTERIEURES

3.1
311

3.2

3.21
3.211

3.212

3.213

Dépose/repose d'ouvrages de menuiseries intérieures
Déposel/repose d'ouvrages de menuiseries intérieures
Localisation :

L'ensemble du mobilier et des ouvrages de menuiseries intérieures dans
la zone travaux.

Blocs-portes

Bloc-porte coupe-feu

Bloc-porte 1 vantail EI30

Localisation :

Bloc-porte d'accés aux vestiaires, sas "propre" personnel depuis la
circulation suivant plans

Bloc-porte 1 vantail EI30 WC

Localisation :

Bloc-porte d'accés au WC PMR suivant plans

Bloc-porte 1 vantail EI15 WC

Localisation :

Blocs-portes d'acces aux EPI depuis le sas "propre" personnel suivant

M2

M2

M2

M2

M2

FT

30,00

44,00

7,00

117,00

80,00

1,00

2,00

1,00

2,00
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indicative entreprise

...Suite de "3.2.1 3 Bloc-porte 1 vantail EI15 WC..."
plans

3.2.2 Accessoires pour portes

3221 Butoir de sol cylindrique U 20,00
Localisation :
Pour I'ensemble des blocs- portes intérieurs et extérieurs, suivant plans
architecte.

3.2.22 Organigramme des portes communes EN 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble des locaux créés et réaménagés

33 Facades de gaines - Coffres - Trappes

3.3.1 Coffres

3311 Coffres cache-tuyaux horizontaux et verticaux ML 20,00
Localisation :
Coffres cache-tuyaux horizontaux et verticaux suivant plans de
I'architecte et des lots techniques.

3.4 Profil,habillages divers

341 Couvre-joint de dilatation ML 10,00
Localisation :
Sur murs au droit des joints de dilatation, et notamment au droit des
ouvertures de baie entre extension atelier 1 et les locaux EPI, sas pieces
etc....

342 Détalonnage de portes EN 1,00
Localisation :
Détalonnage de portes pour assurer le passage d'air suivant
recommandations du lot Ventilation

3.43 Patéres u 8,00
Localisation :
Pour I'ensemble des sanitaires

3.5 Signalétique

3.5.1 Panneaux de sécurité

3511 Plan d'évacuation et d'intervention EN 1,00
Localisation :
Plans d'évacuation dans la circulation principale suivant réglementation
en vigueur.

3.5.12 Réglementation lutte contre I'incendie EN 1,00
Localisation :
Dans la circulation horizontale principale du batiment réhabilité, suivant
réglementation en vigueur.

3.5.2 Signalisation de portes

3.521 Plaque en plastique u 17,00
Localisation :
Désignation des locaux des différents locaux créés et / ou réaménagés
suivant plans.

3.522 Pictogrammes sanitaires u 14,00
Localisation :
Ensemble des portes des sanitaires

3.5.23 Signalisation de portes coupe-feu u 6,00
Localisation :
Pour I'ensemble des blocs-portes coupe-feu.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE

5.1

5.1.1
5111

5.1.2
5121

5.2
521

53

53.1
53.11

5.4
541

5.5
551

5.6
561

5.7

571
5711

Travaux préparatoires

Dépose de revétement de sol existant

Dépose de revétement de sol existant

Localisation :

Sur I'emprise des futurs locaux suivant indications des plans notamment
la zone vestiaires / sanitaires, sas piéces / wc / sas "propre"
personnel...etc ( hors douches conservées en I'état)

Etanchéite sous carrelage et faience

Primaire d'imperméabilisation sous faience
Localisation :

Sous la faience décrite ci-apres.

Ragréage de sol

Ragréage fibré

Localisation :

Au sol de I'ensemble des locaux créés et réaménagés a savoir :
-Bloc vestiaires + douches

-Sas Pieces

-Sas "Propre" Personnel

-WC PMR

...etc

Carrelage

Pose collée

Carrelage grés cérame 45 x 45 cm

Localisation :

Au sol de la zone vestiaires (hors douches conservées en I'état), du WC,
du sas "propre"personnel...etc

Plinthes

Plinthes droites de 45 cm en grés cérame
Localisation :

A la périphérie de la zone vestiaires hors douches, du WC, du sas
"propre"personnel...etc

Faience

Faience 20x20

Localisation :

Faience a prévoir :

-Sur 0.60 m ht au droit des lavabos, auges, vide seau y compris sur murs
en retours suivant configurations....etc

Résine de sol

Résine de sol circulable conductrice et anti-statique
Localisation :

Au sol des locaux ci-dessous y compris remontées en plinthe
périphériques sur 0.10 m ht:

-Extension ateliers 1 et 2

-Sas pieces

...etc

Accessoires et finitions

Divers

Profilé de transition

Localisation :

Profilés de transition entre revétements de natures différentes suivant

M2

M2

M2

M2

ML

M2

M2

ML

70,00

20,00

70,00

70,00

61,20

20,00

165,00

12,00
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indicative entreprise

...Suite de "5.7.1 1 Profilé de transition..."
plans,

5.7.12 Couvre-jointde dilatation a clipser ML 5,00
Localisation :
Au droit des joints de dilatation entre existant et projet

5.7.13 Regard de visite avec tampon a carreler u 3,00
Localisation :
Regard de visite dans locaux carrelés suivant plans

7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE

7.1 Peinture

7.1.1 Peinture sur plafond

7111 Peinture acrylique sur plafond M2 51,00
Localisation :
Sur plafond en plaques de platre du sas piéces et de I'extension 2

7.1.2 Peinture sur mur

7.121 Peinture acrylique sur murs M2 400,00
Localisation :
Sur I'ensemble des murs des locaux: Extension atelier 2, Sas "propre
personnel", WC PMR, EPI, Sas pieces, Vestiaires.

7.1.3 Peinture sur bloc-porte

7.131 Peinture sur bloc-porte M2 61,00
Localisation :
Pour I'ensemble des blocs-portes dans la zone travaux, aux 2 faces y
compris chants hors portes métalliques et portes CR4.

7.1.4 Peinture sur subjectiles métalliques

7.1.41 Peinture sur canalisations de plomberie EN 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble des canalisations de plomberie et de chauffage
métalliques apparentes, I'ensemble des corps de chauffe apparents...etc

7.1.5 Peinture sur subjectiles plastiques

7.151 Peinture sur canalisations de plomberie EN 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble des canalisations PVC apparentes,

7.2 Nettoyage de réception

721 Nettoyage de pré-réception EN 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble des zones concernées par les travaux

722 Nettoyage complet de réception EN 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble des zones concernées par les travaux
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