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U Quantité Quantité  |Prix unitaire €HT Montant €HT
indicative entreprise
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
31 Travaux de neutralisation et de dépose
311 Neutralisation et dépose
3.111 Neutralisation
3.1.1.11 Neutralisation du réseau EF-ECS Ens 1
Localisation :
Vestiaires existants
3.1.1.2 Travaux de dépose
3.1.1.21 Dépose de réseau EF-ECS-EU Ens 1
Localisation :
Vestiaires existants, réseaux non réutilisés
3.1.1.22 Dépose d'appareils sanitaires Ens 1
Localisation :
Vestiaires existants
3.2 Distribution d'eau
3.21 Raccordement sur réseaux existant
3.211 Branchement sur réseaux existant ENS 1
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie :
- sur arrivée d'eau du batiment
33 Productions d'eau chaude décentralisées
331 Production d’eau chaude par accumulation
3311 Cumu. vertical 500L u 1,00
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie
3.4 Distribution batiment
34.1 Distribution secondaire réseaux EF et EC
3411 Distribution tube cuivre
34111 Tube cuivre - EF EC apparent ML 72,00
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie:
- pour toute la distribution secondaire apparente et en élévation
3.4.1.2 Calorifuge sur canalisations
34121 Calorifuge sur canalisations par manchon ML 72
Localisation :
Sur I'ensemble de la distribution secondaire EF et EC:
- située en local non chauffé
- encoffrée en gaine technique ou faux plafond
f 1
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3.4.1.3 Equipements divers

34131 Fixations Ens 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble de la distribution secondaire en élévation et apparente

3.4132 Ensemble de tés et coudes Ens 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble de la distribution secondaire

3.4.133 Vanne d'arrét 1/4 Ens 1,00
Localisation :
En amont de chaque appareil sanitaire

3.5 Evacuations EU - EV - EP

351 Raccordement sur réseaux Ens 1,00
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie

351 Réseaux EU/EV et EP en PVC

3511 Canalisations EU/EV en PVC ML 22,00
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie:
- pour I'ensemble des réseaux EU et EV horizontau

3.5.2 Accessoires

3521 Aérateur a membrane u 1,00
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie

3.5.22 Fixations des canalisations Ens 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble des réseaux EU/EV décrits précédemment

3.6 Appareils sanitaires

3.6.1 Lavabos

3.6.11 Lavabo PMR 60x55 u 2
Localisation :
Suivant plans architecte :
- Vestiaire
- Couloir

3.6.2 Lave-mains
3.6.21 Lave-mains 45x34 U 2

Localisation :

Suivant plans architecte :
-WCPMR

- EPI
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3.63 Douche avec receveur
3.6.31 Receveur de douche 100x80 1
Localisation :
Suivant plans architecte, en salle de douche
3.6.4 W(C Sur pieds
3641 Ensemble cuvette sur pied surélevée PMR 1,00
Localisation :
Suivant plans architecte, en sanitaire adapté PMR
3.6.5 Pare-douches
3651 Porte de douche 90cm 1,00
Localisation :
Suivant plans architecte, pour receveur 100x80
3.6.6 Robinetteries
3.6.6.1 Robinetteries lavabos - lave-mains
3.6.6.1.1 Robinetteries temporisées manuelles
3.6.6.1.11 Mitigeurs temporisés sur plan déclenchement souple 4
Localisation :
Suivant plans architecte:
- pour les lavabos du projet
3.6.6.2 Robinetteries douches - bains
3.6.6.2.1 Panneaux de douche
3.6.6.2.11 Panneaux de douche temporisés 1
Localisation :
Suivant plans architecte:
- pour les douches du projet
3.6.7 Fontaine de lavage oculaire
36.71 Fontaine de lavage oculaire murale 1
Localisation :
Suivant plans PB
3.6.8 Accessoires
3.6.8.1 Miroirs
3.6.8.11 Miroir 60x80cm 4,00
Localisation :
Suivant plan d'architecte:
- au droit de chaque lavabos/lave-mains
O
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3.6.8.2 Accessoires PMR

3.6.821 Barre de relevement 135° u 1,00
Localisation :
Suivant plans architecte, en sanitaires PMR

3.7 Désinfection des réseaux

371 Désinfection des réseaux Ens 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble des installations de plomberie décrites précédemment

3.8 Controles et essais

381 Controle et essais complets Ens 1,00
Localisation :
Pour I'ensemble des installations de plomberie décrites précédemment

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE

VENTILATION SIMPLE FLUX

4.1 Travaux d'adaptation

411 Déplacement rejet vmc Ens 1
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation:
- VMC sanitaire existant

4.2 Ventilation simple flux

421 Caisson d'extraction

4211 Extraction Atelier Equilibrage u 1,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation

4212 Extraction Locaux Annexe u 1,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation

4.2.2 Caisson d'insuflation

4221 Soufflage Atelier Equilibrage ENS 1,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation

4222 Soufflage Vestiaire ENS 1,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation

423 Gaines de ventilation

4231 Gaines 0125-250 ML 45,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
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4.2.4 Terminaux de ventilation
4241 Diffuseur de soufflage 600x600 u 2,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4242 Diffuseur reprise 600x600 u 2,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4243 Bouches d'extraction et de soufflage auto @125 en acier |U 11,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.5 Equipements divers de ventilation
4251 Trappe de visite ENS 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble du réseau
4.2.6 Ouvrages divers de ventilation
4261 Raccordement en toiture ENS 2,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4262 Raccordement en fagade ENS 3,00
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.7 Controles et essais
4271 Autocontréle de I'entreprise EN§ 1,00
5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
TRAITEMENT D'AIR
5.1 Centrale de traitement d'air
511 CTA ENS 1,00
Localisation :
Suivant plans CVC
5.2 Gaine de ventilation
521 Gaines de ventilation $315-400 ML 75,00
Localisation :
Suivant plans CVC
5.3 Terminaux de ventilation
531 Diffuseur sur conduit u 6,00
Localisation :
Suivant plans CVC
5.32 Caisson porte-filtre u 2,00
Localisation :
Suivant plans CVC:
- en local technique
©
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54 Régulation

541 Régulation ENS 1
Localisation :
Local Technique

5.5 Equipements divers de ventilation

5,51 Trappe de visite ENS 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble de I'installation

5.6 Contréles et essais

561 Autocontréle de I'entreprise ENS 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble de I'installation

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FROID

6.1 Production de froid

6.11 Pompe a chaleur condensation par air u 1,00
Localisation :
Suivant plans CVC

6.2 Distribution d'eau glacée

6.21 Tubes acier électrozingué ML 12
Localisation :
Suivant plans de principe :
- Pour alimentation de la batterie froide CTA

6.22 Calorifuge sur canalisations ML 12

6.2.1 Robinetterie et équipements divers

6.2.11 Ensemble des fixations ENS 1
Localisation :
Ensemble de la distribution

6.2.12 Ensemble de tés et coudes ENS 1
Localisation :
Ensemble de la distribution

6.2.13 Vanne d'isolement ENS 1
Localisation :
Ensemble de la distribution

6.3 Accessoires et régulations

6.3.1 Pompe de circulation

6.3.11 Pompe de circulation ENS 1
Localisation :
Réseau eau glacée
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6.3.2 Thermometres

6.3.21 Thermomeétres ENS 1,00
Localisation :
Réseau eau glacée

6.3.22 Sonde de température ENS 1
Localisation :
Réseau eau glacée

6.3.3 Manometres

6.331 Manometres ENS 1,00
Localisation :
Réseau eau glacée

6.3.4 Controleur de débit

6.3.41 Contréleur de débit ENS 1
Localisation :
Réseau eau glacée

6.3.5 Vanne d'équilibrage

6.3.51 Vanne de réglage ENS 1,00
Localisation :
Réseau eau glacée

6.3.6 Vanne 3 voies

6.3.61 Localisation : U 1
Réseau eau glacée

6.3.7 Pressostat manque d'eau

6.3.71 Pressostat manque d'eau u 1
Localisation :
Réseau eau glacée

6.3.8 Régulateur

6.3.81 Localisation : U 1.00
Local technique ’

6.3.9 Armoire électrique

6.391 Localisation : U 1.00
Local technique ’

6.3.10 Equipements divers

6.3.101 Localisation : ENS 1.00
Réseau eau glacée ’

6.3.11 Signalétique sur réseaux

6.3.111 Schéma de principe u 1,00
Localisation :
Local Technique

6.3.112 Signalétique sur réseaux EN§ 1,00
Localisation :
Réseau eau glacée
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6.4 Controles et essais
6.41 Mise en service et essais des installations ENS 1,00
Localisation :
Sur I'ensemble de I'installation
7 DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ARGON
71 Centrale d'inversion
7.11 Centrale d'inversion automatique avec réarmement ENS 1
manuel
Localisation :
Suivant plans de principe
7.2 Distribution Argon
721 Tube PTFE ML 8
Localisation :
Suivant plans de principe
7.22 Ensemble de fixations ENS 1
Localisation :
Suivant plans de principe
7.23 Vanne en attente U 1
Localisation :
Suivant plans de principe
7.3 Detecteur d'oxygéne
731 Détecteur d'Oxygene EN§ 1,00
Localisation :
Local imprimante 3D
©
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