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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE3

Travaux de neutralisation et de dépose3.1

Neutralisation et dépose3.1.1

Neutralisation3.1.1.1

Ens 1Neutralisation du réseau EF-ECS3.1.1.1 1
Localisation :

Vestiaires existants

Travaux de dépose3.1.1.2

Ens 1Dépose de réseau EF-ECS-EU3.1.1.2 1
Localisation :

Vestiaires existants, réseaux non réutilisés

Ens 1Dépose d'appareils sanitaires3.1.1.2 2
Localisation :

Vestiaires existants

Distribution d'eau3.2

Raccordement sur réseaux existant3.2.1

ENS 1Branchement sur réseaux existant3.2.1 1
Localisation :

Suivant plan de principe de plomberie :

- sur arrivée d'eau du bâtiment

Productions d'eau chaude décentralisées3.3

Production d’eau chaude par accumulation3.3.1

U 1,00Cumu. vertical 500L3.3.1 1
Localisation :

Suivant plan de principe de plomberie

Distribution bâtiment3.4

Distribution secondaire réseaux EF et EC3.4.1

Distribution tube cuivre3.4.1.1

ML 72,00Tube cuivre - EF EC apparent3.4.1.1 1
Localisation :

Suivant plan de principe de plomberie:

- pour toute la distribution secondaire apparente et en élévation

Calorifuge sur canalisations3.4.1.2

ML 72Calorifuge sur canalisations par manchon3.4.1.2 1
Localisation :

Sur l'ensemble de la distribution secondaire EF et EC:

- située en local non chauffé

- encoffrée en gaine technique ou faux plafond
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Equipements divers3.4.1.3

Ens 1,00Fixations3.4.1.3 1
Localisation :

Pour l'ensemble de la distribution secondaire en élévation et apparente

Ens 1,00Ensemble de tés et coudes3.4.1.3 2
Localisation :

Pour l'ensemble de la distribution secondaire  

Ens 1,00Vanne d'arrêt 1/43.4.1.3 3
Localisation :

En amont de chaque appareil sanitaire

Evacuations EU - EV - EP3.5

Ens 1,00Raccordement sur réseaux3.5 1
Localisation :

Suivant plan de principe de plomberie

Réseaux EU/EV et EP  en PVC3.5.1

ML 22,00Canalisations EU/EV en PVC3.5.1 1
Localisation :

Suivant plan de principe de plomberie:

- pour l'ensemble des réseaux EU et EV horizontau

Accessoires3.5.2

U 1,00Aérateur à membrane3.5.2 1
Localisation :

Suivant plan de principe de plomberie 

Ens 1,00Fixations des canalisations3.5.2 2
Localisation :

Sur l'ensemble des réseaux EU/EV décrits précédemment

Appareils sanitaires3.6

Lavabos3.6.1

U 2Lavabo PMR 60x553.6.1 1
Localisation :

Suivant plans architecte :

- Vestiaire

- Couloir

Lave-mains3.6.2

U 2Lave-mains 45x343.6.2 1
Localisation :

Suivant plans architecte :

- WC PMR

- EPI

2 02 juillet 2025 



Extension pour ateliers

Lot N°05 PLOMBERIE - VENTILATION -  TRAITEMENT D'AIR

DCE ind2

U Quantité
indicative

Quantité
entreprise

Prix unitaire €HT Montant €HT

Douche avec receveur3.6.3

U 1Receveur de douche 100x803.6.3 1
Localisation :

Suivant plans architecte, en salle de douche 

WC Sur pieds3.6.4

U 1,00Ensemble cuvette sur pied surélevée PMR3.6.4 1
Localisation :

Suivant plans architecte, en sanitaire adapté PMR

Pare-douches3.6.5

U 1,00Porte de douche 90cm3.6.5 1
Localisation :

Suivant plans architecte, pour receveur 100x80

Robinetteries3.6.6

Robinetteries lavabos - lave-mains3.6.6.1

Robinetteries temporisées manuelles3.6.6.1.1

U 4Mitigeurs temporisés sur plan déclenchement souple3.6.6.1.1 1
Localisation :

Suivant plans architecte:

- pour les lavabos du projet

Robinetteries douches - bains3.6.6.2

Panneaux de douche3.6.6.2.1

U 1Panneaux de douche temporisés3.6.6.2.1 1
Localisation :

Suivant plans architecte:

- pour les douches du projet

Fontaine de lavage oculaire3.6.7

U 1Fontaine de lavage oculaire murale3.6.7 1
Localisation :

Suivant plans PB

Accessoires3.6.8

Miroirs3.6.8.1

U 4,00Miroir 60x80cm3.6.8.1 1
Localisation :

Suivant plan d'architecte:

- au droit de chaque lavabos/lave-mains
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Accessoires PMR3.6.8.2

U 1,00Barre de relèvement 135°3.6.8.2 1
Localisation :

Suivant plans architecte, en sanitaires PMR

Désinfection des réseaux3.7

Ens 1,00Désinfection des réseaux3.7 1
Localisation :

Pour l'ensemble des installations de plomberie décrites précédemment

Contrôles et essais3.8

Ens 1,00Contrôle et essais complets3.8 1
Localisation :

Pour l'ensemble des installations de plomberie décrites précédemment

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE

VENTILATION SIMPLE FLUX

4

Travaux d'adaptation4.1

Ens 1Déplacement rejet vmc4.1 1
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation:

- VMC sanitaire existant

Ventilation simple flux4.2

Caisson d'extraction4.2.1

U 1,00Extraction Atelier Equilibrage4.2.1 1
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

U 1,00Extraction Locaux Annexe4.2.1 2
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

Caisson d'insuflation4.2.2

ENS 1,00Soufflage Atelier Equilibrage4.2.2 1
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

ENS 1,00Soufflage Vestiaire4.2.2 2
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

Gaines de ventilation4.2.3

ML 45,00Gaines Ø125-2504.2.3 1
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation
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Terminaux de ventilation4.2.4

U 2,00Diffuseur de soufflage 600x6004.2.4 1
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

U 2,00Diffuseur reprise 600x6004.2.4 2
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

U 11,00Bouches d'extraction et de soufflage auto Ø125 en acier4.2.4 3
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

Equipements divers de ventilation4.2.5

ENS 1,00Trappe de visite4.2.5 1
Localisation :

Sur l'ensemble du réseau

Ouvrages divers de ventilation4.2.6

ENS 2,00Raccordement en toiture4.2.6 1
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

ENS 3,00Raccordement en façade4.2.6 2
Localisation :

Suivant plans de principe ventilation

Contrôles et essais4.2.7

ENS 1,00Autocontrôle de l'entreprise4.2.7 1

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE

TRAITEMENT D'AIR

5

Centrale de traitement d'air5.1

ENS 1,00CTA5.1 1
Localisation :

Suivant plans CVC

Gaine de ventilation5.2

ML 75,00Gaines de ventilation Ø315-4005.2 1
Localisation :

Suivant plans CVC

Terminaux de ventilation5.3

U 6,00Diffuseur sur conduit5.3 1
Localisation :

Suivant plans CVC

U 2,00Caisson porte-filtre5.3 2
Localisation :

Suivant plans CVC :

- en local technique
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Régulation5.4

ENS 1Régulation5.4 1
Localisation :

Local Technique

Equipements divers de ventilation5.5

ENS 1,00Trappe de visite5.5 1
Localisation :

Sur l'ensemble de l'installation

Contrôles et essais5.6

ENS 1,00Autocontrôle de l'entreprise5.6 1
Localisation :

Sur l'ensemble de l'installation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FROID6

Production de froid6.1

U 1,00Pompe à chaleur condensation par air6.1 1
Localisation :

Suivant plans CVC

Distribution d'eau glacée6.2

ML 12Tubes acier électrozingué6.2 1
Localisation :

Suivant plans de principe :

- Pour alimentation de la batterie froide CTA

ML 12Calorifuge sur canalisations6.2 2

Robinetterie et équipements divers6.2.1

ENS 1Ensemble des fixations6.2.1 1
Localisation :

Ensemble de la distribution

ENS 1Ensemble de tés et coudes6.2.1 2
Localisation :

Ensemble de la distribution

ENS 1Vanne d'isolement6.2.1 3
Localisation :

Ensemble de la distribution

Accessoires et régulations6.3

Pompe de circulation6.3.1

ENS 1Pompe de circulation6.3.1 1
Localisation :

Réseau eau glacée
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Thermomètres6.3.2

ENS 1,00Thermomètres6.3.2 1
Localisation :

Réseau eau glacée

ENS 1Sonde de température6.3.2 2
Localisation :

Réseau eau glacée

Manomètres6.3.3

ENS 1,00Manomètres6.3.3 1
Localisation :

Réseau eau glacée

Contrôleur de débit6.3.4

ENS 1Contrôleur de débit6.3.4 1
Localisation :

Réseau eau glacée

Vanne d'équilibrage6.3.5

ENS 1,00Vanne de réglage6.3.5 1
Localisation :

Réseau eau glacée

Vanne 3 voies6.3.6

U 1
Localisation :6.3.6 1
Réseau eau glacée

Pressostat manque d'eau6.3.7

U 1Pressostat manque d'eau6.3.7 1
Localisation :

Réseau eau glacée

Régulateur6.3.8

U 1,00
Localisation :6.3.8 1
Local technique

Armoire électrique6.3.9

U 1,00
Localisation :6.3.9 1
Local technique

Equipements divers6.3.10

ENS 1,00
Localisation :6.3.10 1
Réseau eau glacée

Signalétique sur réseaux6.3.11

U 1,00Schéma de principe6.3.11 1
Localisation :

Local Technique

ENS 1,00Signalétique sur réseaux6.3.11 2
Localisation :

Réseau eau glacée
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Contrôles et essais6.4

ENS 1,00Mise en service et essais des installations6.4 1
Localisation :

Sur l'ensemble de l'installation

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ARGON7

Centrale d'inversion7.1

ENS 1Centrale d'inversion automatique avec réarmement

manuel

7.1 1

Localisation :

Suivant plans de principe

Distribution Argon7.2

ML 8Tube PTFE7.2 1
Localisation :

Suivant plans de principe

ENS 1Ensemble de fixations7.2 2
Localisation :

Suivant plans de principe

U 1Vanne en attente7.2 3
Localisation :

Suivant plans de principe

Detecteur d'oxygène7.3

ENS 1,00Détecteur d'Oxygène7.3 1
Localisation :

Local imprimante 3D
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