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0 GENERALITES

D'une maniére générale, les travaux comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
complete réalisation des ouvrages objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis &
disposition ou modifiés par le déroulement des travaux.

0-1 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concerne la construction d'une extension d'un
batiment technique, sur le site de la DGA-MI.

Le site est dénommé "La Roche Marguerite " il se situe surla commune de BRUZ (35).

Il est précisé que du caractére forfaitaire du marché, nait pour I'entrepreneur I'obligation d'exécuter tous les
travaux nécessaires & la perfection de l'ouvrage, et ce conformément aux stipulations des documents
contractuels, aux régles de I'art et reglements en vigueur.

L'entrepreneur ne pourra s'appuyer sur ce que les indications des plans et CCTP pourraient présenter

d'incomplets ou de contradictoires, ni sur les omissions éventuelles des plans et devis pour réclamer des plus-
values ou laisser les ouvrages inachevés. Il lui appartient de recueillir aupres des responsables de la construction,
toutes précisions qu'il jugerait nécessaires pour la parfaite connaissance des travaux réalisés et de proposer son
prix en parfaite connaissance de cause, en sorte qu'aucune partie d'ouvrage ne puisse rester inachevée.

0-2 LISTE DES LOTS

LOT N°01 - VRD-GO-Clos Couvert et Corps d'état architecturaux
LOT N°02 - Technique Génie Climatique et Electricité

0-3 PLANS

[Le présent CCTP a été réalisée sur la base des plor\sllisfés ci-apreés :

01

02:
03:
04:
05:
06:
07:
08 :

: Plans DCE

Plan Cléture de chantier
Coupe AA

Plan Elec.

Plan Réseaux

Plan VMC

Plan Projet

Principe de structure

Ces documents sont joints au CCTP.

0-4 REGLEMENTATION TECHNIQUE

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes Frangaises
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homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers des charges et
mémentos

e Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de
justifications techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis technique délivré
par le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans
I'avis technique

e Les avis techniques doivent avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs et conforme & la
réglementation francaise.

e les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux regles de calcul et reglements en
vigueur suivants :
— Lesregles générales de construction des batiments, recodifiées dans le Code de la Construction.

e Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs les derniers décrets et arrétés en vigueur :

— Concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

— Portant reglement sur les appareils & pression & gaz

— Relatifs & 'application de la réglementation sur les appareils & pression, aux installations de production
ou de mise en ceuvre du froid ainsi que la réglementation des compresseurs.

— Relatifs & la protection contre les risques d'incendie

— En outre toutes les fournitures doivent porter la marque de qualité quileur est propre : U.S.E. N.F. Gaz
etc.

— Aux consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs.

— Aux spécifications, regles de normalisation et instruction publiées par I'Union technique de I'électricité.

— L'arrété départemental ou local concemant la pollution atmosphérique.

— Relatif au contréle et & l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux
réglements et normes des sécurités en vigueur.

— Déterminant le degré de gravité que ne doivent pas excéder les perturbations radioélectriques
susceptibles d'étre produites par les appareils et installations électriques.

— Déterminant les limites des tensions perturbatrices, imposées a certaines catégories d'appareils
électriques et les conditions de mesure de ces perturbations.

0-5 DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES

Dans les délais prescrits au CCAP, I'entrepreneur remettra au Maitre de I'Ouvrage un dossier complet d'exécution
comprenant les éléments précisés dans I'annexe DOE jointe au présent CCTP.

0-6 VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, coupes etc., et
de signaler au "Maitre d'CEuvre" toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif
d tout changement qui serait éventuellement & opérer.

Ils seront responsables des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.
Fournir les plans d'exécutions
Malfagons :

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons dans les fravaux des autres
corps d'état qui seraient de nature & Iui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de
I'obliger & un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer & cette obligation, le "Mdaitre d'CEuvre" pourra le déclarer responsable ou lui faire
partager la responsabilité de cette malfagcon avec I'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire
supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des tfravaux non conformes.
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0-7 RESPONSABILITE POUR DETOURNEMENT ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifi€¢ que chaque entrepreneur sera entiérement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la réception des fravaux, qu'il s'agisse de détournements,
dégradations ou détériorations.

0-8 PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

e La fourniture, le fransport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires & la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
dans les présents documents.

e La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages.

e Lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de leurs ouvrages en fin de fravaux et aprés les réceptions

e Lles incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc. nécessaires pour respecter les
délais d'exécution.

e Ef tous les frais et prestations, méme non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

0-9 OBLIGATION D'EXECUTION

Tous les fravaux seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques imposé aux entrepreneurs
pour ce qui concerne les natures et qualités des matériaux, ainsi que les modes d'exécutions et le contrdle des
fravaux.

L'entrepreneur devra tous les fravaux, fournitures et accessoires pour la finition compléte et parfaite de ces

ouvrages, les descriptions et indications portées au présent CCTP n'étant pas limitatives, I'entrepreneur ayant
également une obligation de résultat.

0-10 DOCUMENTS DE REFERENCE

Dans I'étude et I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront tenir compte, des stipulations des lois,
décrets, arrétés, ordonnances et circulaires constituant le Code de la construction.
Les caractéristiques des divers éléments mis en ceuvre devront satisfaire aux exigences minimales des :

e Normes Frangaises homologuées par I'AFNOR

e Documents techniques unifiés (DTU) y compris leurs mises & jour.

e Régles de calcul de ces DTU

e Répertoire des éléments utiles & I'établissement et & I'exécution des projets et marchés de batiments en

France (REEF)
e Réglementation de construction.
e Avis fechniques CSTB pour tous les matériaux et procédés traditionnels ou non.

0-11 ETUDE DU DOSSIER

Les renseignements portés sur les documents sont aussi complets que possible, il appartiendra cependant &
I'entrepreneur de les vérifier ou de les compléter par les éléments qu'il jugera utiles ou indispensables. Il lui
appartiendra de méme de provoquer par ces questions tout éclaircissement sur des imprécisions ou des
contradictions du dossier et il ne pourra justifier par ces imprécisions ou ces contradictions une non-exécution,
une exécution imparfaite de ces ouvrages ou une quelconque demande de plus-value.

Il sera réputé avoir vu les lieux, et apprécié toutes les sujétions liées a la situation des lieux, aux locaux et abords,
et ne pourra prétexter une connaissance imparfaite de ces lieux.
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0-12 RESPECT DES DESCRIPTIFS ET PLANS

Toutes les dispositions précisées au CCTP et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le
choix des prestations que le mode de construction ou les dispositions d'ensemble ou de détail.

0-13 ECHANTILLONS ET COLORATIONS

Les entreprises seront tenues de fournir sur simple demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, deux
exemplaires de tous les échantillons et catalogues de choix que ceux-ci demanderaient, les échantillons restants
cependant propriété de l'entreprise. Aucun matériau ne sera commandé sans avoir eu au préalable I'accord du
Maitre d'Ouvrage sur le choix et la couleur.

Pour les ravalements, et peintures des échantillons in situ d'au moins 1m? seront demandés.

0-14 ESSAIS ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations ou de la
défaillance de matériaux, les entreprises devront effectuer & leurs frais et avant réception, les essais et
vérifications et fournir I'attestation d'essais de fonctionnement AQC.

0-15 MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION

La Maitrise d'CEuvre de conception est représentée par, I'USID de Rennes Cellule fravaux - Quartier FOCH BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

0-16 BUREAU ETUDE STRUCTURE
Le titulaire devra remettre une étude structure.

0-17 COORDONNATEUR SPS

Le Coordonnateur SPS est la société DEKRA, situé & BREST (29).

0-18 ETUDE DE SOL
Des sondages et essais de sol ont été réalisés par SOLCAP, situé & PLERIN (22), suivant le rapport G2-AVP établi le

09/01/2023, & la charge du Maitre d'Ouvrage.
Les résultats de ces études de sol sont annexés au dossier de consultation.

0-19 DISPOSITIONS GENERALES

L'entreprise aura toute liberté pour se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d'exécution des travaux. Il est rappelé que les sujétions d'organisation de chantier y compris les frais y afférents
sont & la charge du lot1.

Elle veillera & entfretenir en bon état les chaussées et procédera chaque fois qu'il sera nécessaire a leur
nettoyage.
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Elle procédera a la remise en état des ouvrages ou parties d'ouvrages détériorés lors de I'exécution des travaux
et devra inclure dans son prix forfaitaire tous les tfravaux de protection réclamés par le service Infra du site et par
les reglements de sécurité.

0-20 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

0-20.1 Implantation

L'implantation des constructions proprement dite est a charge du lot 1 & partir du plan d'implantation établi
par I'architecte.

Nota : Il est impératif pour I'entrepreneur de s’appuyer sur un document d’origine Architecte car c’est ce
dernier qui est responsable auprés du Maitre d'Ouvrage du respect des régles d’urbanisme de I'opération.

Cette implantation devra étre vérifiée.

A lissue des travaux au ftitre du DIUO, l'entrepreneur du lot 1 devra transmettre un recollement des
implantations telles qu'elles ont été réalisées.

0-20.2 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires, & I'heure et au lieu fixé par le Maitre d'CEuvre. Les
entfrepreneurs convoqués sont tenus d'y étre présent ou de s'y faire représenter par une personne pouvant
prendre toutes décisions utiles.

0-20.3 Branchements provisoires

Les branchements provisoires nécessaires pour le chantier seront exécutés par I'entreprise du LOT N° 01.
Les réseaux seront raccordés au batiment STRADI.

0-20.4 Installation de chantier

L'entreprise du lot N° 01 — VRD-GO-Clos Couvert et Corps d'état architecturaux aura & sa charge l'installation
de chantier, afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et I'hygiéne du chantier ainsi que les frais
afférents.

0-20.5 Livraison des ouvrages

Tous les ouvrages exécutés devront étre livrés nets de joutes épaufrures, traces de heurts etfc. ... et débarrassés
de toutes souillures, traces de platre, mortier, peinture et tches de toute nature. Au besoin, ils seront nettoyés,
grattés, brassés, lavés. Voire méme refait remplacés, raccordés, retouchés ou repris suivant le cas.

Tous les ouvrages seront livrés propres & ['utilisation.

Les nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du marché.

0-20.6 Nettoyage de chantier

En complément des prescriptions du CCAP concernant le nettoyage du chantier, il est précisé que :
e Chaque entreprise devra laisser, les ouvrages qu'elle a exécutés propres, de maniere d ce que
I'entreprise qui lui succéde conformément au planning des travaux, puisse effectuer son intervention
sans sujétions complémentaires.
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e Enfin de chantier et avant la réception, I'entreprise titulaire du lot 1devra un nettoyage complet des
ouvrages

e Au cours du chantier, chaque entreprise devra I'évacuation quotidienne de ses gravats, il sera de
méme a chaque demande faite par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

e Un nettoyage complet du chantier aura lieu minimum une fois par semaine.

0.20.7 Fermeture de chantier

Le chantier devra obligatoirement étre fermé. Pour cela, I'entreprise du lot prendra toutes dispositions pour
assurer cette fermeture.

Le lot 1 devra la fourniture des serrures ainsi que la fourniture des clés & chacun des corps d'état concernés, au
Maiitre d'CEuvre et ' officier de sécurité.

0-21 LIMITES DES TRAVAUX

0.21.1 Achévement des travaux

Les ouvrages s'entendent avec toutes fournitures, mises en ceuvre, quincaillerie et accessoires, facon, pose et
en général tous travaux nécessaires a leur parfait achévement et fonctionnement.

0-22 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER

0.22.1 Réglement sanitaire départemental

Le Reglement Sanitaire Départemental et ses modificatifs peuvent étre demandés ou consultés & I'Agence
Régionale de Santé (ARS) de Bretagne & RENNES.

0.22.2 Classement du batiment
De plus le batiment sera réalisé en respectant les prescriptions nécessaires pour l'obtention du classement

suivant :
e RT2012

Classement du batiment relatif aux régles NVé5 :
e ZIonell

Ba&timent soumis aux exigences parasismique :
e  Sismicité Zone 2 (faible)

0.22.3 Norme Accessibilité PMR

Le batiment est classé au titre du code du travail, tous les locaux permettront I'accessibilité aux personnes &
mobilité réduite.

0.22.4 Objectifs énergétiques

Le batiment sera réalisé en respectant les prescriptions nécessaires pour étre conforme & la RT 2012

Le batiment devra donc avoir une consommation maximale Cep en kWhep/ (M2 SHON.an) inférieure a la
référence RT 2012 pour le chauffage, I'éclairage et les auxiliaires de chauffage et ventilation. Pour cela les
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objectifs suivant sont a atteindre :
e  Bbio < Bbio max
e Cep < Cep max

En complément de ces objectifs, certaines exigences de moyens sont requises :
e Pont thermique de planchers intermédiaires : < 0,60 W/m.K
e Pont thermique moyen sur le b&timent entier : < 0,28 W/m.K

Obijectif Réglementation Thermique 2012 - Etanchéité & I'air des batiments

Pour cette opération le batiment doit étre conforme & la RT 2012 :

Pour cela les objectifs suivant sont & atteindre :
e Bbio < Bbio Max
e Cep < Cep Max

Le présent programme consiste & réaliser un batiment avec I'objectif d'atteindre un niveau de performance
d'étanchéité a I'air pour le respect de la RT 2012.

Par ailleurs, pour respecter les objectifs, la perméabilité & I'air du batiment doit étre mesurée sur site (une ou
plusieurs mesures). Les mesures seront réalisées, par une société choisie par le lot 1, les honoraires et frais
étant & sa charge compris tous les tests d'étanchéité visant & respecter les objectifs RT 2012

L'entreprise se doit d'intégrer dans son marché de base toutes les sujétions nécessaires respectant les
objectifs RT 2012.

Il sera donc demandé une attention particuliere & I'ensemble des entreprises lors de la mise en ceuvre de
leurs matériaux, afin que I'étanchéité & I'air soit optimale, et en particulier lors des mises en ceuvre des
menuiseries extérieurs, des complexes de fagades, et de cloisonnements avec des matériaux résiliant
étanches & I'air, mais aussi pour tous les calfeutrements de réservations, de passage de gaine, de
tuyauteries, gaines, fourreaux électriques, canalisations et tout autre traversées de I'enveloppe du batiment.

L'entreprise veillera & mettre en ceuvre des matériaux adaptés, afin d'obtenir un niveau de performance de
I'étanchéité & I'air conforme au Niveau RT 2012. Cette démarche oblige chacun & apporter une attention
particuliere & sa propre exécution, mais aussi & respecter la qualité d'exécution des autres intervenants.

C’est la qualité du travail de chaque entreprise qui sera garante de I'obtention des résultats exigés.
Chaque entreprise est responsable de la bonne mise en ceuvre de ses ouvrages et équipements.

0-23 PLANS ET DESSINS DE DETAILS DE MISE EN OEUVRE

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur incombant dans le
cadre de I'exécution de leur marché, et que le "Maitre d'ceuvre” jugera utile a la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront toujours établis & une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de
faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution.

lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diameétres, etc. utiles.
Les fravaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maitre d'CEuvre.
Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiere.

0-24 DEMARCHES, AUTORISATIONS, ETC.
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Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches aupres de nos services
pour obtenir foutes les autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation de leurs fravaux.

Tous manguement générant un retard pourra étre pénaliser.

0-25 ERREURS OU OMISSIONS

Les entrepreneurs devront signaler au "Maitre d'CEuvre" les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater.
lls devront, a cet effet, vérifier toutes les cotes de niveau et I'implantation avant le commencement des fravaux.
Aucune mesure ne devra étre prise sur les plans a I'échelle métrique.

Dans le cas ou un cadre quantitatif, sous forme d'avant métré, est fourni au dossier d'appel d'offres, il n'a qu'un
caractere indicatif et ne constitue en aucun cas un document confractuel.

Il appartient donc & I'entrepreneur de le vérifier et, le cas échéant, de le rectifier ou de le compléter.

0-26 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

0.26.1 Conditions d'exécutions générales

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions CCTP.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Sauf dérogations expresses du Maitre d'CEuvre ou indications contraires résultant du texte du présent
document, tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents visés au
présent CCTP commun a tous les corps d'état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les CCTP
communs et particuliers & tous les lots accompagnés des plans de projet et des dessins tels qu'ils figurent dans
la liste des pieces contractuelles.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les
spécifications des CCTP ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, I'entrepreneur devra le signaler
au Maitre d'CEuvre en temps utile.

0.26.2 Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux

Généralités :

e Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre seront toujours de premiere
qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent CCTP.

e Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini par le CCTP par une marque nommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent (doit étre
mentionné au moins dans le devis.

e En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix & ceux prévus au présent
CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

e Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF ou
d'étre équivalents aux produits frangais similaires ou d'étre agréés par le Maitre d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage.

Prescriptions concernant les matériaux en général :
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e Tous les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

e Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire employer et d'accepter ou de refuser
ceux qui lui sont proposés.

Avis techniques - Essais - Analyses :
e Pour tous matériaux fabriqués soumis & un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux fitulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, & la demande du
Maitre d'CEuvre, d'apporter la preuve de cet avis technique.

e L'enfrepreneur sera également tenu de produire, a toutes demandes du Maitre d'CEuvre, les proces-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés.

0-27 PERCEMENTS, PASSAGES, TROUS, SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, RACCORDS, ETC

0.27.1 Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc., nécessaires & la complete et parfaite
finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que tous les éléments
préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, frous, gaines, etc. devront étre réservés au
coulage par l'entrepreneur du lot N° 01, les refouillements, percements et autres de ces ouvrages, étant
formellement interdlits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront, en temps utile, prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou & la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires
a la bonne exécution de tous leurs ouvrages, & partir des plans d'exécution des ouvrages.

0.27.2 Régles techniques d'exécution

Réservation au coulage ou & la préfabrication :

e Tous les entrepreneurs, dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessitent des passages, gaines,
trous de scellements, etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que les éléments
préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservation donnant les implantations, dimensions
et autres indications utiles concernant ces réservations, & partir des plans d'exécution des ouvrages.

e Cesplans de réservation devront étre transmis en nombre suffisant au "Maitre d'CEuvre" (B.E.T.) qui assure
la coordination et la maitrise du chantier.

e L'enfrepreneur du lot 1sera tenu de prévoir au coulage ou a la préfabrication, toutes les réservations
nécessaires & la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, conformément aux plans qui
leur auront été remis.

e Tous les passages, gaines, trous, etc., qui n‘auraient pas été réservés au coulage ou a la préfabrication,
seront obligatoirement exécutés parle lot 1.

e Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées le cas échéant.

Douvilles - rails - taquets incorporés au coulage :

e L'entrepreneur du lot 1devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments
ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps
d'état, et ce dans tous les ouvrages définis ci-dessus.

e Les entrepreneurs intéressés fourniront au du lot 1tous plans et dessins cotés, concernant les
incorporations ne concernant pas la structure.

Canadlisations incorporées au coulage :
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e Dansle cas ou les conduits électriques ou autres sont prévus posés dans I'épaisseur des planchers, murs
ou autres ouvrages en béton ou béton banché ou dans les éléments préfabriqués le cas échéant, ces
conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages avant le coulage du béton.

Dans ce mode de mise en ceuvre, les fravaux devront étre parfaitement coordonnés et :

e L'entrepreneur posant les conduits ou tubes devra prendre toutes dispositions pour ne pas déplacer les
armatures et pour assurer une tenue suffisante de ses ouvrages dans les coffrages et éviter ainsi tous
déplacements ou déformations lors du coulage.

e L'entrepreneur du lot 1devra accorder toutes facilités pour la mise en place de tubes, il devra prendre
toutes précautions au coulage pour éviter tous déplacements et déformations de ces conduits ou tubes

Percements dans maconneries :

e Les percements dans tous les murs et cloisons en magonnerie de toutes les natures seront exécutés par
les entreprises du lot 1.

e Ces percements seront exécutés trés soigneusement, leurs dimensions devront étre celles strictement
nécessaires, toutes précautions devront étre prises lors de I'exécution pour ne pas ébranler les ouvrages.

e Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis & des confraintes importantes,
I'entrepreneur devra obtenir l'accord du "Maitre d'CEuvre” avant d'exécuter les percements, (il
conviendra de foumnir une justification de la possibilité d'effectuer ces percements.)

Tranchées - saignées de magonnerie :
e Mémes prescriptions que pour les percements.
e Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute.
e Dansle cas de cloisons en matériau creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la
paroi opposée du matériau creux.

Scellements :

e Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts quils auront &
supporter, compte tenu toutefois de I'épaisseur de I'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

e Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment. Les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

e Dans le cas de scellements dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible étre réalisé avec des matériaux identiques afin d'éviter tous ponts thermiques.

e Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au plétre.

e Les scellements devront toujours étre arasés de 0.010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

Rebouchage :
e Méme prescriptions que pour les scellements, en ce qui concerne les matériaux a employer et
'arasement. Il pourra étre nécessaire, dans certains cas, d'utiliser des produits d'accrochage.

Fourreaux :

e Les fourreaux seront en P.V.C. et seront de diamétre immédiatement supérieur & celui des tuyaux pour
lesquels ils sont prévus, sauf cas particuliers ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit
étre prévu.

e Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15
m/m.

e Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage
dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au
nu fini de l'ouvrage.

e Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs,
I'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant
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lisolement phonique. Les fourreaux devront étre coupe-feu 1 heure dans le cas des traversées de
planchers de batiments.

Raccords :
e Les raccords seront toujours réalisés en matériaux strictement de méme nature que le revétement
considéré.

e La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque
de reprises ne devra étre visible, etc.

e Remarques particulieres aux percements et rebouchages dans les ouvrages en béton armé :

e Dans le cas ou, par suite de modifications fournies aprés réservations, des percements seraient
nécessaires dans les ouvrages en béton ou béton armé, ils pourraient étre réalisés sous réserve de
répondre aux conditions suivantes :

e Accord de lingénieur chargé des études de béton armé et de I'entrepreneur du lot 1.

e Exécution parl'entrepreneur du lot 1.

e Exécution dansle cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

e Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton
d'un dosage équivalent & celui du béton exécuté.

e Dans le cas oUu un entrepreneur procéderait & des rebouchages ne répondant pas & cette condition,
ces rebouchages seraient démolis et refaits.

e Respect du cahier des charges de la zone.

0-28 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux, risque de causer des détériorations aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection
de ces ouvrages finis.

Ceftte prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au bois
apparent, aux appareils électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autre, etc. qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer & cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences éventuelles.

Protection par I'entrepreneur de ses propres ouvrages :

e Les entrepreneurs de revétements de sols, devront assurer la protection de leurs revétements de sols finis
jusqu'd la réception.

e Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes par des
couches de papier fort collé.

e En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arétes des ouvrages qui du fait de leur
position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, bdatis et autres montants, devront étre
protégées.

e Ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de
fravaux.

0-29 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le "Maitre d'CEuvre" aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément & titre de modéle.

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place & son emplacement
deéfinitif, soit posé au sol sur un support adéquat.

GENERALITES Page 14



DGA-MI Extension SN115 STRADI Nord 0058-
- La Roche Marguerite - BRUZ (35)

Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter
toutes les modifications jugées utiles par le "Maitre d'CEuvre".

Dans le cas de modifications trés importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par
un modeéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le "Maitre d'CEuvre" lors de la demande.

0-30 QUALITE DES PRESTATIONS

L'aftention des entreprises est attirée sur le fait, qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions de
réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quel que corps d'état dont ils relevent, ne seront recus que dans la mesure ou les
prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement observées.

Il appartient & I'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnditre les supports
qui lui seront livrés par I'entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves nécessaires dans les
formes prévues aux DTU.

A partir du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

0-31 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'enfrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le conftréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé aux différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

e Auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.

e Au niveau de l'interface entre corps d'état, chaque 'entrepreneur devra vérifier et réceptionner, tant au
niveau de la conception que de lI'exécution, que les ouvrages réalisés ou exécutés par d'autres corps de
métier permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

e Auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux Regles de I'Art.

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera a ses frais, les vérifications et essais imposés par le DTU, les
regles professionnelles, I'attestation d'essais de fonctionnement AQC et les essais particuliers
supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Les procés-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement seront présentés conformément aux modéles
fournis par I'AQC (Agence Qualité Construction)

0-32 ESSAIS ET CONTROLES

Des essais pourront éfre demandés dans le cas ou la tenue ou le non fonctionnement de certains ouvrages
seraient douteux. Le processus de ces essais sera défini par le Maitre d'CEuvre aprés accord du Maitre de
'Ouvrage.

lls seront pris en charge par I'entreprise s'ils sont défavorables ou s'il s‘avére que ces essais sont néanmoins justifiés
du fait du non-respect de certaines dispositions contractuelles, et & la charge du Mditre de I'Ouvrage dans le
cas confraire.

La réalisation des essais, contrdles et épreuves sont effectués en présence du Maitre d'CEuvre, par I'entreprise si
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elle dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas confraire. En cas de difficulté
I'arbitrage d'un bureau de contrdle pourra étre demandé.

0-33 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION

Pour I'exécution de certains fravaux en conformité avec les régles de I'Art et les Documents Techniques, la
bonne conservation des ouvrages exécutés et de leurs équipements jusqu'a la réception et pour certains essais,

le lot technique faisant référence aux prestations de chauffage est tenu de réaliser le préchauffage et la
déshumidification du batiment.

Il doit faire toute diligence en temps utile de fagon & obtenir tous les fluides nécessaires, provoquer la signature
par le "Maitre d'Ouvrage" des contrats provisoires ou définitifs de branchement et d'alimentation.
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