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01.1
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0113

01.14

GENERALITES

Objet du présent descriptif

Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Platrerie — Faux plafonds — Menuiseries
Intérieures a exécuter pour la Création d’'une agence CAF au 21 Rue Montaigne a Libourne (33).

Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

L'entrepreneur devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies,
erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Passée cette période de consultation, et en tous cas, aprés signature du marché, |'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.

Il sera réputé avoir rectifié lui-méme ces erreurs, imprécisions et omissions lors de I'établissement de ses propres
plans de chantier et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait achévement des travaux.

L’entreprise titulaire du présent lot devra se référer aux prescriptions communes.

Etudes d'exécution

L’entreprise devra remettre, dans le délai indiqué par I'OPC, un dossier d’exécution complet comprenant :

- Les plans d’exécution avec cartouche indiquant les éléments suivants :

Nom de I'opération

Indication du lot

Libellé du plan

Situation dans le batiment

Numéro du plan

Indice

Date

Toute modification par rapport aux plan marché devra étre mise en évidence par un nuage.

- Les demandes d’agrément de produit accompagnées d’une fiche pour chaque produit, indiquant :
Nom de l'opération

Indication du lot

Numéro dela fiche

Indice

Date

Libellé du produit

Situation dans le batiment

Référence du CCTP avec indication de I'article correspondant

Référence du produit proposé par I'entreprise avec indications’il s’agit d’'une variante

Liste des documents annexés a la fiche produit (documentation commerciale, avis technique, PV...)
Une fiche type pourra étre établie et remis par la MOE EXE, dans ce cas il sera obligatoire d’utiliser ce document.

La MOE EXE se donne un délai de 1 semaine pour émettre un visa sur ce dossier.
En cas de demande de compléments et/ou corrections par la MOE ou le contréleur technique, I'entreprise doit
transmettre les éléments demandés dans un délai de 2 semaines.

Echantillons

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre tous les échantillons
nécessaires au choix des matériaux.

Ces derniers seront conservés dans un local afin de pouvoir comparer par la suite si cela s’avere nécessaire,
entre les échantillons choisis et le travail réellement exécuté.

Réunion de chantier
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Une réunion de chantier aura lieu chaque semaine a jour fixe pendant toute la durée du chantier.
La présence des entreprises convoquées par le maitre d’Oeuvre ou I'OPC est impérative.
Toute absence fera I'objet de I'application des pénalités prévues au CCAP.

0115 Nettoyage

Apres chaque intervention, les entrepreneurs devront enlever les gravois et déchets de matériaux sur
I'ensemble du plateau CAF.

Si le Maitre d '(Euvre constate un manquement aux regles de nettoyage, il fera exécuter sans délai ce travail par
une entreprise de son choix, aux frais du défaillant.

01.16 Dossier des ouvrages exécutés

Il est fait obligation a I'entreprise de remettre en 2 exemplaires papier + 3 USB I'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés qui lui seront demandés et notamment :

= Les fiches techniques des produits mis en ceuvre (avec avis techniques, certifications...)

* Les notices d’entretien, fonctionnement et maintenance

* Les Proces-Verbaux des matériaux (incendie, acoustique...)

= Les plans généraux et de détail
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012 LOT PLATRERIE : ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION ET NORMES -
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

01.21 Etendue des travaux

L'étendue des ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché est décrite aux chapitres suivants

3 : "OUVRAGES A REALISER"

01.22 Consistance des travaux

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Le prix du marché comprendra implicitement :

En ce qui concerne les enduits :

- La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;

- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire

- La fourniture et I'application de la couche d'accrochage s'il y a lieu ;

- Les dégrossis et surcharges locales exécutés en platre ;

- La fourniture, la mise en ceuvre et la fixation du grillage ou treillis métallique, métal déployé ou grillage
céramique servant d'armature a ces dégrossis ou surcharges et a I'enduit proprement dit, y compris I'application
de barbotine de ciment sur le treillage céramique ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des armatures ou produits de désolidarisation au droit des jonctions de
supports de natures différentes ;

- La protection contre la corrosion d'éventuels petits éléments métalliques.

En ce qui concerne les cloisons en plaques de platre/modulaire

- Le tragage de la cloison ou la vérification du tracé de la cloison ;

- Lors de la mise en ceuvre des cloisons de platre seront comprises toutes fagons et fournitures diverses : platre,
colle, eau, électricité, bandes résilientes inférieures a 20 mm, joints souples, calicots, etc., nécessaires a cette
pose ;

- La pose des pattes de scellement ;

- Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja
exécutés au raccord avec la cloison ;

- Les cloisons en plaques de platre comprendront toutes les fournitures diverses : matériaux d'ossature (bois,
fourrures, montants, etc.), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (clous,
vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles
saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons, etc.,
nécessaires a cette pose.

Les prix du marché comprendront également :

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
lot;

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.,
de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

DCE| juillet 2025



01.23

01.24

0125

01.26

- Lot N°01 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - MENUISERIES | At Git=2llelN e HEL N =vel N e ey 2 FlE10] 01 S

C.C.T.P.

INTFRIFIIRFS & FYTFRIFIIRFS

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de |'ouvrage
a la réception des travaux ;

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :

- Le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de
tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement vers les bennes a déchet de I'opération ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement vers les bennes a déchet de |'opération, dans le respect
de la législation en vigueur ;

- La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de la ou des notices d'entretien.

Dans le cadre contractuel de son marché, |'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures
et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui lui sont applicables aux travaux du marché, dont
notamment les suivants :

- DTU/CCTG

- Normes

- Régles de calcul

- Cahiers des prescriptions communes

- Régles professionnelles

- Textes législatifs et textes réglementaires

- Directive européenne « Produits de construction ».

Réglementations générales

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicable aux travaux de son lot.

Se reporter aux Clauses communes pour :

- Code civil.

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code de la santé publique.

- Code de I'environnement.

- Code du travail.

- Tous les autres codes applicables.

- Réglement sanitaire national et/ou départemental.

- Réglementation sécurité incendie.

- Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier.
- Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux.

Procédés et produits de techniques non courantes

Se reporter aux Clauses communes pour :
- Avis techniques.

Reéglementation concernant les matériaux et produits
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Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une marque NF,
d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures

concernés.

Marquages de qualité nationaux

Produits

Marque NF - Produits objets de
normes applicables

Produits écologiques

Certification - Composants et
matériaux des batiments

Composants du batiment

Produits en béton

Produits de l'industrie du béton
Produits en terre cuite
Domaine du bois

Produits de traitement ignifugé

Produits de la visserie,
boulonnerie et chevilles
métalliques a expansion

Matériaux isolants manufacturés
- Isolations thermiques

Résistance au feu ou protection
incendie

Matériaux de calfeutrement

Réglementation sécurité incendie

Qualification délivrée
NF

NF Environnement
Cstbatt

Aviq - Cebtp - Cerf -
Acotherm - Cekal - Snjf

Qualif - IB
Qualif - IB
Cttb

CTB - Acotherm

Gtfi

Certiméca

ACERMI

Acerfeu

Snjf

Organisme délivreur

AFNOR - Association frangaise de
normalisation

AFNOR - Association frangaise de
normalisation

CSTB - Centre scientifique et
technique du batiment

CEBTP - Centre expérimental de
recherche et d'études du batiment et
des travaux publics

CERIB - Centre d'études et de
recherche de l'industrie du béton

FIB - Fédération des industries du
béton

CTTB - Centre technique des tuiles et
briques

CTBA - Centre technique du bois

GTFI - Groupement technique
frangais de l'ignifugation
CERTIMECA

ACERMI - Association pour la

certification des matériaux isolants
ACERFEU - Association pour la
certification en résistance au feu des
éléments de construction

SNJF - Syndicat national des joints et
facades

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
- La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
- Le comportement au feu des ouvrages en place.

Réglementation concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier:

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
- Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1975.
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- Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.

- Décret du 15 mai 1997.

- Circulaire du 15 février 2000.

- Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, la
décision 91/689.

Bruits de chantier:

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation
et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- Loi n0 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative
a la lutte contre le bruit.

- Tous les articles des différents codes, les décrets, arrétés, circulaires, etc., dont plus particulierement I'arrété
du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions
communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif a la limitation des émissions sonores cités dans
le CCTL.

- Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

01.29 Documents techniques de référence applicable aux travaux

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables, dont notamment ceux contenus dans le tableau suivant :

DTU Intitulé Normes
DTU 25.232 Plafonds suspendus : NF P 68-20
— plaques de platre a parement lisse directement
suspendues
Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant
DTU 25.31 pas l'application d'un enduit en platre - NF P 72-202-1-2 et 3

Exécution de cloisons en carreaux de platre
Ouvrages en plagues de parement en platre

DTU 25.41 . . NF P 72-203-1 et 2
(plaque a faces cartonnées)
Ouvrages de doublage et habillage en complexes
DTU 25.42 et sandwiches plaques de parement en platre NF P 72-204-1 et 2
isolant
Normes
Normes Intitulé Statut
NF B 12-300 Gyp§e et platres — Platres — Généralités — Clauses et conditions HOM
générales
Gypse et platres — Platres pour enduits intérieurs a application
NF B 12-301 manuelle ou mécanique de dureté normale ou de trés haute dureté HOM
— Classification, désignation, spécifications
NF B 12-401 Gypse et platres — Platres — Techniques des essais HOM
P 08-311 Cloisons construites avec des composants — Essais de résistance EXP
aux chocs
P 08-312
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Cloisons construites avec des composants — Essais de résistance

ISO 7894 aux pressions et de pressions statiques engendrees par le vent et EXP

battements de portes

Carreaux de platre d'origine naturelle a parements lisses pour

: L ENREG

cloisons de distribution ou doublage

Eléments en platre et produits de mise en oeuvre — Liants-colles et

NF P 72-321 colles de blocage a base de platre — Définition, spécifications, HOM
essais

NF P 72-301

P 72-500 Carreaux de platre — Définition, spécifications et méthodes d'essais PROJ

ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » de certains
DTU cités ci-avant.

Autres textes et documents

Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans le
cas ou ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché.

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.
- Fascicule 1624 + 2118 et 2469 + erratum novembre 1992.

Spécifications concernant les enduits platres devant étre peints
(DTU 59.1 — Norme NF P 74-201-1 et 2)

Les enduits platre intérieurs devant recevoir une peinture ou un papier peint devront répondre aux prescriptions
de ce DTU 59.1 — Chapitre 5 — Subjectiles — article 5.2, en ce qui concerne :

- La pulvérulence ;

- Les efflorescences ou salpétre ;
- Les taches de bistre ;

- La dureté;

- La planitude ;

- La qualité de surface.

Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci-avant, il est bien précisé ici qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-apres du présent CCTP et celles de documents ci-avant, I'ordre de préséance sera
celui énoncé aux "Clauses communes a tous les lots".

01.210 Performances acoustigues des cloisons en plague de plGtre

A la suite de I'évolution des normes et des conditions d'essais, les fabricants de cloisons en plaques de platre
vissées sur ossature métallique ont été amenés a demander une actualisation des performances acoustiques de
ces cloisons.

Les valeurs mesurées en laboratoire depuis plusieurs années font apparaitre des écarts de performances
sensibles pour des cloisons a priori identiques.

Le Syndicat national des industries du platre a donc fait procéder a une campagne d'essais croisés :
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Afin de proposer pour chaque type d'ouvrage testé une valeur unique, obtenue sur la base de la moyenne des
résultats.

Ces nouvelles performances acoustiques sont des valeurs nominales sur lesquelles les fabricants de ce type de
cloisons s'engagent a communiquer.

Dans le CCTP ci-apreés, ces nouvelles performances acoustiques sont indiquées entre parentheéses a la suite des
valeurs données dans la documentation du fabricant pour les cloisons testées.

Cloisons et habillages en plagues de parement en pldtre

Généralités
Cahier des clauses techniques DTU
Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de I'article 1.11 du CC 25.41 devront
répondre a I'Avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus
contraignantes, du CC 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées
a l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2 du CCS susvisé.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre, a
savoir :

- Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-
apres;

- Matériaux de traitement des joints et raccords ;

- Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apres ;

- Moyen de fixation par pointes ou par vis ;

- Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. ;

Devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41

Faux plafonds en éléments préfabriqués de pldtre

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et DTU 25.232. Ces travaux
comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce
qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de
finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagcon absolument conforme aux prescriptions de
mise en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Supports des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les
entrepreneurs chargés de |'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner
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toutes indications utiles avec tous dessins cotés a |'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou
crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, |'entrepreneur
du présent corps d'état fournira ces accessoires au macgon, et il en contrélera la mise en ceuvre.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et DTU
25.232.

Ossatures — Suspentes — Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra |'exécution de tous ouvrages
nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des
portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a |'appareillage électrique ou
autres, etc., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties
de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés
au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer
par le maitre d'ceuvre, a I'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit
a l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou
vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord écrit du maitre d'ceuvre,
par peinture spéciale au minium de plomb.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu par le fabricant.
Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de
dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement
fini.

La finition du plafond devra étre tres soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en
rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Sujétions diverses

L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état,
notamment :

- Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;

- Toutes facons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'acces aux robinetteries, boites de
dérivation, etc. ;

- Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ;

- etc.
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Réglementation européenne

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction
visés pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.
Cette Directive est transposée en France par :

- Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes
harmonisées et Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union
européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit francais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent
la date d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour |'écoulement des stocks de produits
ne pouvant obtenir le marquage CE.
Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation
de marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir |'autorisation écrite du maitre
d'ouvrage.

Prescriptions communes

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'ceuvre, tous les renseignements
et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages
pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- De s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et
plafonds ;

- De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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Raccords — Calfeutrements — Etc.

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- L'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres
corps d'état ;

- Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations
ou autres ;

- Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par
dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge |'exécution des raccords des percements,
scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfagons ou a des retards
d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront
supportés par le ou les corps d'état responsables.

Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses travaux
tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apres finition des platres et apres exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis
durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de
tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
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LOT MENUISERIES INTERIEURES : ETENDUE DES TRAVAUX -
REGLEMENTATION ET NORMES - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Etendue des travaux

L'étendue des ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché est décrite aux chapitres suivants

3 : "OUVRAGES A REALISER"

Consistance des travaux

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages faisant I'objet du
présent lot, méme les travaux non spécialement décrits, doivent étre :

- prévus par l'entrepreneur,

- exécutés conformément aux Regles de I'Art,

- chiffrés dans la proposition forfaitaire.

Ils sont implicitement compris dans les prix unitaires de I'offre pour respecter le caractére forfaitaire de la
proposition.

Documents de référence contractuels

Doivent étre respectés :

- Les textes législatifs et réglementaires,

- Les textes techniques de caractére normatif, notamment :

- Les prescriptions des normes francgaises de I'AFNOR, les publications internationales,

- Les regles et prescriptions techniques D.T.U,

- Les avis techniques et agréments européens,

- Les regles professionnelles,

- Les réglementations relatives a la sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public.

Les principaux textes ci-aprées rappelés ne correspondent pas a une liste limitative. Par ailleurs, I'entrepreneur
ne peut pas se retrancher derriére ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent dossier supérieures
ou de meilleure sécurité que ce qu'ils prévoient dans la mesure ou elles ne leur sont pas contradictoires.

A titre indicatif, pour la réalisation du présent lot I'entreprise se conformera aux documents suivants :
- DTU N° 36.1 Travaux de menuiserie en bois.

- DTU N° 36.2 Menuiseries intérieures en bois

- DTU N° 36.5 Mise en ceuvre menuiseries

-DTU N° 39 Vitrerie.

-DTU N°59.1 Travaux de peinture.

- Regles techniques de I'UEATC.

- Régles et recommandations du SNJF.

- Les normes NFB relatives aux travaux de menuiserie.

Etendue et limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

- la fourniture des huisseries a incorporer dans les travaux de platrerie au lot platrerie qui en assurera la pose

- la fourniture et la pose de ses menuiseries, l'indication préalable et par écrit a la Maitrise d'CEuvre, des
réservations et feuillures a ménager dans le béton et dans les magonneries,
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01.35

01.36

01.37

- toute la quincaillerie, le ferrage des portes, la protection antirouille des éléments métalliques,

- la protection hydrofuge fongicide et insecticide des éléments en bois,

- les découpes, fagconnages et raccords au droit des appareils ou ouvrages traversant les ouvrages du présent lot
(cables, gaines, tuyaux, etc.).

- Les profils ou accessoires complémentaires nécessaires a la finition

- Les échafaudages y compris leur pose, dépose et enlévement des diverses protections.

Il devra en outre déterminer en fonction de normes et réglements en vigueur :

- les principes de fixation en fonction du poids propre de ses ouvrages de l'isolation et des appareils qu'ils sont
susceptibles de supporter,

- les ossatures propres aux ouvrages de menuiserie et éventuellement celles a rajouter pour le maintien de ces
ossatures,

- le niveau fini de chacun des ouvrages,

- les sujétions de pose, relatives aux équipements,

- dans la mesure du possible ces découpes seront réalisées en atelier pour les éléments lourds,

- les sujétions de pose relatives aux bouches de ventilation (découpes, nombre, etc.),

- les habillages complémentaires a prévoir afin d'obtenir une bonne finition des ouvrages.

Néanmoins, d'une facon générale, I'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance de I'ensemble
du dossier et ne pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux
d'autres lots donnent des indications concernant ses ouvrages.

Tenue au feu - contréle incendie

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un
procés-verbal d'essais émanant d'un organisme de controle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que
dans le cadre de la législation officielle en vigueur. Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-
verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge
les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance
pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution. La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-
feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra étre effectuée en respectant strictement les
prescriptions du DTU 36.1, article 5.83. La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra
étre effectuée en stricte conformité avec les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les
prescriptions du fabricant. En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements
de réaction au feu sont précisés aux « commentaires » de |'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence
et de leur épaisseur. Dans le cas ol la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 -
M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois
ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de classement.

Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de protéger
ses ouvrages conformément aux régles de I'art.

En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de construction
contre les ébranlements dus aux dépots etc., seront protégées contre les risques d'épaufrures et dégradations. Le
Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander I'élimination, aprés mise en ceuvre, de tout élément détérioré ou
fissuré.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront
supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Dessins et échantillons

L'entrepreneur devra présenter a I'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute exécution.
- les dessins de détail des ouvrages a réaliser
- les dessins d'ensemble d'implantation et de repérage de ses ouvrages,
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- tous les échantillons et modele demandés par le Maitre d'CEuvre pour faire son choix devront étre présentés.
Cette présentation et tous les frais y afférant sont dus au titre du présent lot.

Tous les objets de quincaillerie feront impérativement I'objet d'une présentation d'échantillon avant tout
commencement d'exécution.

Les échantillons devront rester au bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

Huisseries et bdti fixes

Chaque élément sera équipé :

- des pattes a scellement de force et en nombre en rapport avec I'ouvrage a sceller,

- si nécessaire, des découpes pour interrupteurs ou passage de canalisations électriques,

- des tampons amortisseurs de chocs ou de calfeutrement disposés en feuillure et posés apres peinture

Ils devront étre livrés écharpés et avec barre d'écartement devant pouvoir étre déposée aisément apres
scellement.

Portes

Les portes mises en place doivent fonctionner sans difficulté et silencieusement. Le jeu entre porte et huisserie
ne devra pas excéder 2 mm avant peinture.
Les tampons amortisseurs seront posés apres peinture.

Blocs portes

Les blocs-portes seront livrés completement équipés, y compris serrure, ferrures et toute la quincaillerie.
Suivant tableau d'équipements des portes.

Fonctionnement des ouvrages

Apres scellement ou fixation, il devra étre procédé par I'entrepreneur :
- a la vérification des positionnements, aplomb, niveau, etc. ... de chaque ouvrage,
- au contréle de bon fonctionnement des ouvrants.

Protections temporaires sur chantier

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront étre, si nécessaire, réparées ou
renforcées apres mise en ceuvre et avant l'exécution de travaux pouvant endommager les ouvrages. Des
protections locales plus résistantes pourront étre exécutées sur chantier dans ces zones particulierement
exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leur revétement de finition.

Calfeutrement habillages couvre-joints

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages
et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.
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01.4 OUVRAGES A REALISER

Le plateau de la CAF a Libourne est situé 21 Rue Montaigne a Libourne. Ce local existant de 310m? est localisé
au niveau RDC d’un batiment mixte, tertiaire et habitation sur les niveaux supérieurs.

Le plateau existant est traité alors que le reste du batiment est occupé, L'entrepreneur veillera a :

- Conserver une zone de passage protégée pour le passage des occupants au niveau de |'entrée.

- La protection des ouvrages existants (portes, accessoires, appareils, etc.).

- Le nettoyage a chaque fin de journée.

- Le stockage dans des zones balisées et a I'écart de la circulation.

- L’affichage d’information aupres des occupants.

- Le maintien en fonctionnement des différents équipements.

Les postes décrits ci-aprés comprennent toutes sujétions d’accés, et de mise en sécurité pour réalisation des
travaux décrits. (Balisage, équipements certifiés, évacuation, nettoyage...).

L’installation de chantier (bureau, WC et vestiaire) sera mise a disposition sur le plateau CAF.
Chaque entreprise doit le retrait des déchets du chantier (pas de benne a disposition)
Sous-comptage électricité et eau a position par les lots fluides.

Les entrepreneurs ne pourront objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les
travaux de leur profession ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront
se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel
d’exécution.

NOTES AMIANTE & PLOMB:

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport amiante AMITRAV-E7195515-2501 réalisé
par DEKRA en date du 04/06/2025: Absence d'amiante.

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport plomb PBREPAV-E7195515-2501 réalisé
par DEKRA en date du 04/06/2025: Absence de plomb.

NOTES IMPORTANTES :

- Tous les isolants devront étre certifiés ACERMI.

- L'entreprise devra suivre la RT par élément sur ce projet.

- Les matériaux d’isolation mis en ceuvre devront étre conformes aux indications contenues dans le Guide de
I'isolation par l'intérieur des batiments du point de vue des risques en cas d’incendie.

PLANNING TRAVAUX:

L'entreprise titulaire du présent lot devra avoir des effectifs sur chantier pendant les mois de juillet et ao(it
2025.

Lors de la remise de son offre elle devra nous confirmer le planning DCE.

Celle-ci devra nous indiquer si une optimisation de celui-ci est possible.

01.4.1 PLATRERIE

01.4.1.1 DEMOLITION / DEPOSES SANS REEMPLOI

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux
accessoires nécessaires.

Toutes protections nécessaires.

Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin.

Descente, sortie et enlevement hors du chantier de tous les matériaux, gravois et déchets vers les bennes a
déchets de I'opération.

Le présent poste comprendra le cas échéant les travaux de reprise pour raccordement avec ouvrages contigus.
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Y compris le traitement et évacuation de I'ensemble des éléments déposés sur sites a la charge du présent lot.

Démolition cloison carreaux de pldtre et autres

Dépose des cloisons en carreaux de platres selon plans de repérage.
Dépose des autres cloisons autres que modulaire.

Y compris dépose et évacuation

- de la cuisine existante au niveau de |'ancien local repos,

- des bloc-portes intégrés.

Localisation :

Ensemble des cloisons a déposer du projet.

Y compris dépose des cloisons + bloc-porte avec N°06 sur plan projet.

Pour la porte N°06 sur le local repos: juste prévoir la dépose de la porte + découpe des gonds.
Hors cloisons modulaires

Dépose cloison modulaire

Dépose des anciennes cloisons modulaires selon plans de repérage.

Localisation :
Ensemble des cloisons modulaire a déposer du projet.

Dépose faux plafonds 600x600 + ossature

Dépose sans réemploi des faux plafonds 600x600.
Y compris I'ossature existante et I'ensemble des retombées au niveau de la verriere.
(Pas d'isolation dans les plénums. Sondage a faire par I'entreprise)

Localisation :
Ensemble des faux plafonds a déposer du projet.

Dépose faux plafonds (verriére) : ossature et récupération des dalles polycarbonate

Dépose sans réemploi de I'ossature sur plafond polycarbonate de la verriére.
L'entreprise devra récupérer les dalles 600 x 600 en polycarbonate afin de les reposer sur la nouvelle ossature.
Y compris I’'ensemble des moyens d'acceés.

Localisation :
Ensemble du plafond en polycarbonate au droit de la verriére.

Dépose plafond plétre

Dépose sans réemploi des plafonds en plaque de platre
Y compris I'ossature existante.

Localisation :
Ensemble des plafonds platre a déposer du projet.

CLOISONS

L’entreprise fournira I’avis technique des cloisons I'adéquation / résistance au choc et spécification des locaux
humides en fonction des localisations.

Cloison type 98/48 avec laine minérale pour un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 47 dB - Toutes
cloisons entre locaux ou vis-a-vis de la circulation hormis ceux nécessitant un isolement renforcé (cf. cloisons ci-
apres),
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Mise en ceuvre :

- étanchéité acoustique par l'interposition d’un ruban mousse a cellules fermées entre I'ossature basse et le sol,
- un joint au mastic entre la derniére plaque de chaque parement et le sol,

- Etanchéité acoustique par ruban mousse et joint souple -

- pour les cloisons ou I'isolation recherchée est supérieure a 40 dB, les cloisons seront raccordées au Gros-
oeuvre

- quel que soit le type de cloison, la mise en ceuvre des cloisons doit étre réalisée :

- systématiquement de plancher a plancher, avec étanchéité parfaite entre la téte de cloison et le plancher par
enduit platre,

- systématiquement en butée des éléments maconnés (facades et refends),

- avant la réalisation des plafonds absorbants : interruption des plafonds au droit de chaque cloison,

- avant la réalisation des sols,

Ordre de mise en ceuvre des cloisons intérieures :

- prévoir la mise en ceuvre des cloisons par ordre décroissant de performance acoustique.

Cloison séparative acoustique 98/48

Cloisons de distribution en plaques de platres vissés sur ossature métallique,

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

- Mise en place de |'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

- Mise en place des plaques vissées sur |'ossature.

- Mise en ceuvre de profilé plastiques U et de cloisons a revétement de type hydrofuge dans les piéces humides.
- Toutes sujétions de poteaux d’about de cloisons, de réception des menuiseries intérieures, renforts pour
parfait maintien.

Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et
ratissage général. Toutes les tétes de vis recevront un enduit
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Hauteur maximale des cloisons selon le type de cloison dans la gamme du fabricant

Type 98/48:

- 2 parements en plaque de platre BA 13,

- ossatures métalliques,

- 45 mm de laine minérale semi-rigide,

- 2 parements en plague de platre BA 13,

- pour un indice d’affaiblissement acoustique:

- Indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 47 dB
- parement hydrofuges sur pieces humides

Hauteur : de plancher a plancher.

Localisation :
Ensemble des cloisons en plaques de platres selon les plans de repérage.

Cloison modulaire type 01

Fourniture et pose d'une cloison modulaire TYPE CLIPPER, cloisons vitrées en aluminium type Cloison gamme |
de Clipper ou équivalent :

- Structure 82mm mini a double parement revétu autoportante contre ventée,

- Vitrage : Double vitrage 33/2 clair ou opale comprenant de la vitrophanie a la charge du présent lot,

- Montants selon plan du Maitre d’Ouvrage,

- Traverse intermédiaire niveau plafond,

- Indice d'affaiblissement acoustique R = 47 dB(A),

- Incorporation d'un matelas isolant phonique de laine minérale de 45 mm,
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- Teinte : RAL 9010 au choix de I'architecte,
- Raccordements soignés,

- Allege pleine (ht: 0.90m) : Remplissage par complexe comprenant panneaux platre épaisseur 13 mm a revétir,
- Bloc-portes vitrées comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie + vitrophanie a
la charge du présent lot. (bande 1,90m du sol)

- Compris profil porte interrupteur

- Plinthe intégrée

- Cables électriques intégrés a coordonner avec le lot ELECTRICITE.

- Hauteur: de plancher a faux-plafond

Y compris imposte de reprise sur cloison indépendante a la charge du présent article.

Teinte RAL de |'ossature et panneaux : a définir par le Maitre d'Ouvrage. Le calepinage des panneaux se fera
avec |l'approbation du Maitre d'Ouvrage suivant les éléments a incorporer et les longueurs a traiter.
Liaison de sol : Lisse aluminium standard

Localisation :
Ensemble des cloisons modulaire type 01 selon les plans de repérage.

014123 Cloison modulaire type 02

Fourniture et pose d'une cloison modulaire TYPE CLIPPER, cloisons vitrées en aluminium type Cloison gamme |
de Clipper ou équivalent :

- Structure 82mm mini a double parement revétu autoportante contre ventée,

- Vitrage : Double vitrage 33/2 clair ou opale comprenant de la vitrophanie a la charge du présent lot,

- Montants selon plan du Maitre d’Ouvrage,

- Traverse intermédiaire niveau plafond,

- Indice d'affaiblissement acoustique R = 47 dB(A),

- Incorporation d'un matelas isolant phonique de laine minérale de 45 mm,

- Teinte : RAL 9010 au choix de I'architecte,

- Raccordements soignés,

- Allege pleine (ht: 0.90m) : Remplissage par complexe comprenant panneaux platre épaisseur 13 mm a revétir,
- Bloc-portes vitrées comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie + vitrophanie a
la charge du présent lot. (bande 1,90m du sol)

- Compris profil porte interrupteur

- Plinthe intégrée

- Cables électriques intégrés a coordonner avec le lot ELECTRICITE.

- Hauteur: de plancher a sous le nouveau plafond démontable au droit de la verriére

Nota : la partie traversante sous verriére sera de la méme hauteur que le plafond démontable sous verriére.
Y compris tout moyen de fixation sur les existants.

Teinte RAL de l'ossature et panneaux : a définir par le Maitre d'Ouvrage. Le calepinage des panneaux se fera
avec I'approbation du Maitre d'Ouvrage suivant les éléments a incorporer et les longueurs a traiter.
Liaison de sol : Lisse aluminium standard

Localisation :
Ensemble des cloisons modulaire type 02 selon les plans de repérage.

014124 Cloison modulaire type 03

Fourniture et pose d'une cloison modulaire TYPE CLIPPER, cloisons vitrées en aluminium type Cloison gamme |
de Clipper ou équivalent :

- Structure 82mm mini a double parement revétu autoportante contre ventée,

- Vitrage : Double vitrage 33/2 clair ou opale comprenant de la vitrophanie a la charge du présent lot,

- Montants selon plan du Maitre d’Ouvrage,
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- Traverse intermédiaire niveau plafond,

- Indice d'affaiblissement acoustique R = 47 dB(A),

- Incorporation d'un matelas isolant phonique de laine minérale de 45 mm,

- Teinte : RAL 9010 au choix de I'architecte,

- Raccordements soignés,

- Allege pleine (ht: 0.90m) : Remplissage par complexe comprenant panneaux platre épaisseur 13 mm a revétir,
- Bloc-portes vitrées comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie + vitrophanie a
la charge du présent lot. (bande 1,90m du sol)

- Compris profil porte interrupteur

- Plinthe intégrée

- Cables électriques intégrés a coordonner avec le lot ELECTRICITE.

- Hauteur: 2.00m

Y compris liésonnage en partie haute pour maintien entre les bureaux.

Teinte RAL de l'ossature et panneaux : a définir par le Maitre d'Ouvrage. Le calepinage des panneaux se fera
avec I'approbation du Maitre d'Ouvrage suivant les éléments a incorporer et les longueurs a traiter.
Liaison de sol : Lisse aluminium standard

Localisation :
Ensemble des cloisons modulaire type 03 selon les plans de repérage.

Cloison séparative acoustique 98/48 - CF 1h

Cloisons de distribution en plaques de platres vissés sur ossature métallique, Mise en ceuvre conformément aux
prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

- Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

- Mise en place des plaques vissées sur |'ossature.

- Mise en ceuvre de profilé plastiques U et de cloisons a revétement de type hydrofuge dans les pieces humides.
- Toutes sujétions de poteaux d’about de cloisons, de réception des menuiseries intérieures, renforts pour
parfait maintien

Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et
ratissage général. Toutes les tétes de vis recevront un enduit
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Hauteur maximale des cloisons selon le type de cloison dans la gamme du fabricant
Type 98/48:

- 2 parements en plaque de platre BA 13,

- ossatures métalliques,

- 45 mm de laine minérale semi-rigide,

- pour un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 47 dB
- plaque haute dureté sur hauteur inférieur a 2,50 m

- résistanceaufeu:1h

- parement hydrofuges sur pieces humides

Hauteur : de plancher a plancher

Localisation :
Ensemble des cloisons 98/48 CF 1H sur les plans de I'architecte
Au droit du local technique / Baie de brassage

Barriére phonigque
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Fourniture et pose d’une barriere acoustique en plénum des plafonds.
Barriere de type Acoustimass de chez ROCKFON ou équivalent.
Description :

e Faces : revétues d’un complexe en aluminium.

e Fixation des rails périphériques par vissage, chevillage, etc...

e Indice d'affaiblissement acoustique R = 47 dB(A),

Compris calfeutrement et raccord en périphérie des réseaux + faces inférieures et supérieures des plénums.

Localisation :
Ensemble des barrieres phoniques selon les plans de repérage.
Sur les locaux : AS rendez-vous, Travailleurs sociaux, Contréleur et Cadre PF.

01.4.1.3 PLAFONDS

01.4.1.3.1 Plafonds démontables

01.4.1.311 Faux plafonds acoustiques 600x600

Ces ouvrages seront réalisés a partir de plagues démontables 600 x 600 en laine minérale surfacée voile de verre
type Perla OP100 de chez ARMSTRONG ou équivalent, ou de qualité technique équivalente, fixées par vis auto
taraudeuses galvanisés a téte fraisée, mise en ceuvre conforme aux prescriptions des fournisseurs.

L'étendue des ouvrages et prestations a exécuter comprendra :

e |'ossature métallique galvanisée avec rails T24, fourrures, suspentes, tiges filetées.

e Les trous, percements, accrochage des ossatures et suspentes dans |'ossature de plancher.

e Toutes les découpes et réservations en vue de la pose des luminaires, de spots et raccordements en rives.

e Les démarches, recherches et prises de renseignements aupres des entreprises chargées de I'exécution des
autres corps d'état, en vue d'assurer une parfaite coordination dans I'exécution des différents lots.

¢ Dalles démontables

e Le traitement des joints selon prescriptions du fabricant

L’entreprise devra faire valider un plan de calepinage en coordination avec le lot électricité pour I'implantation
des luminaires.

Localisation :
Ensemble des faux plafonds du projet selon plan de repérage.
Hors zone verriere

01.4.1.312 Faux plafonds polycarbonate 600x600 (verriere)

L'entreprise en charge du présent lot devra la création du nouveau plafond polycarbonate au droit de la verriére.
L'étendue des ouvrages et prestations a exécuter comprendra :
e |'ossature métallique avec rails T24, fourrures, suspentes, tiges filetées.
e Les trous, percements, accrochage des ossatures et suspentes dans I'existant
e Toutes les découpes et réservations en vue de la pose des luminaires, de spots et raccordements en rives.
e Les démarches, recherches et prises de renseignements aupres des entreprises chargées de I'exécution des
autres corps d'état, en vue d'assurer une parfaite coordination dans I'exécution des différents lots.
¢ Dalles démontables 600 x 600 en polycarbonate:
Chiffrage de 30% de la surface en dalles neuves: dalle avec un classement au feu M1
70% de la surface restante sera des dalles de récupération suite a la dépose
e Le traitement des joints selon prescriptions du fabricant

L’entreprise devra faire valider un plan de calepinage en coordination avec le lot électricité pour I'implantation
des luminaires.

Suivant RICT 0 du 20/06/2025: L'entreprise devra justifier la fiche technigue de la nouvelle dalle.
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Localisation :
Ensemble du plafond polycarbonate au droit de la verriere selon plan de repérage.

01.4.1.3.2 Plafonds non démontables

01.4.1.321 Plafonds CF1h

Fourniture et pose de plafond en plaques constitué de la facon suivante :

- Dispositifs de liaison a la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que
le poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus.

- Profilés de rive en cornieres CR 2 suivant besoins

- Fourrures type F 530, en acier galvanisé d'épaisseur 6/10e fixées sur ossature primaire

- 1 Plaques de platre avec propriété feu BA15

- Ensemble REI 60

Les plaques seront fixées perpendiculairement a l'ossature

Traitement des joints entre panneaux suivant avis technique et avec les produits du fabricant, par bande et
enduit spécial.

La jonction avec les murs porteurs des combles sera calfeutrée au mortier adhésif ou bande et enduit avant la
pose du doublage.

La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 72-203-1 (Référence DTU 25.41 - CCT) et aux recommandations
du fabricant.

Localisation :
Au droit du local technique, Baie de brassage

01.4.14 DIVERS

01.4.1.41 Habillage retombée plafond

Fourniture et pose d’un habillage au niveau de retombée des plafonds 600 x 600.

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'un habillage entre le nouveau plafond 600 x 600 et la plancher béton en
sous-face de la verriére.

Cet habillage permettra au lot CVC l'incorporation des cassettes murale.

Compris raccord et finition en périphérie des réseaux.

Localisation :
En périphérie de la verriere

014142 Création d'ouverture + trappe 600 x 600

L'entreprise en charge des travaux devra la création d'une ouverture dans le plafond platre existant.
Cette prestation comprendra toute évacuation et finition de I'ouvrage.

Fabrication et pose d'une trappe pour accés au moteur VMC :

- un dormant bois ou métallique avec feuillure

- un panneau en MDF d’épaisseur 40 mm + 40 mm de laine minérale
- un joint isophonique périphérique

- fermeture par batteuse.

- dimension 600x600 (passage libre).

- étanchéité.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Création de trappe au niveau du WC existant pour les besoins du lot CVC
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Avant tout début d’intervention, I'entreprise du présent lot devra I'implantation et le tracage des cloisons pour
validation de la maitrise d’oeuvre.

Localisation :
Ensemble du projet: au démarrage du présent lot

014144 Pose d’huisseries

Pose dans les cloisons des huisseries de portes fournies par le lot menuiseries bois, compris toutes sujétions,
planéité et fixations

Localisation :
Ensemble des menuiseries neuves dans cloisons du présent lot

014145 Raccords / rebouchages

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les raccords de platrerie nécessaires, pour divers rebouchage
et raccords suivant besoins chantier et entretien.
L'ensemble des reprises devront étre faites conforment aux régles de 'art,

Localisation :
Ensemble des raccords au projet

014146 Joints acryligues

Facon de joints acryliques pour finition au pourtour de toutes les menuiseries intérieures, menuiseries
extérieures (coté intérieur), etc..

Lissage du joint, et nettoyage du surplus a I'éponge et a I'eau

L’ensemble pour une parfaite finition et jonction avec I'existant.

Localisation :
Ensemble des joints acryliques pour finition du projet

014147 Rebouchage de réservations

L'entreprise en charge du présent devra le rebouchage des éléments suivants:
- 2 grilles au niveau de la cour
- 1 réservation sur la rue au niveau de I'ancien coffret élec.

L’entreprise en charge du présent lot devra I’ensemble des raccords et finitions sur les existant.
Teinte identique a I'existant.

Localisation :
Sur la cour et en fagade sur la rue.

01.4.15 PSE 01 - PLAFONDS POLYCARBONATE

01.4.1.5.1 Plafonds démontables

0141511 Faux plafonds polycarbonate 600x600 (verriere)

Ce poste comprendra le chiffrage du remplacement des 70% des dalles polycarbonates restants a changer.
L'ossature neuve du plafond + 30% de dalle sont comptabilités dans I'offre de base.

L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture et pose de dalle polycarbonate au droit de la verriere.
L'étendue des ouvrages et prestations a exécuter comprendra :
e Dalles démontables 600 x 600 en polycarbonate:

Chiffrage de 70% de la surface en dalles neuves: dalle avec un classement au feu M1.
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Suivant RICT 0 du 20/06/2025: L'entreprise devra justifier la fiche technigue de la nouvelle dalle.

Localisation :
Ensemble du plafond polycarbonate au droit de la verriere selon plan de repérage.

MENUISERIES INTERIEURES & EXTERIEURES

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dépose des stores

L'entreprise en charge du présent lot devra la déposes des stores existants.

Y compris dépose des supports et des filins.

Le présent poste comprendra le cas échéant les travaux de reprise pour raccordement avec ouvrages contigus.
Compris traitement et évacuation.

Localisation :
Ensemble des stores a déposer du projet: au droit de la verriére.

PORTES INTERIEURES

Toutes les huisseries seront posées par le présent lot.

Les portes du projet simples, sont a hauteur 2.10m.

L'agrément CF heure doit étre donné pour I'ensemble huisserie/porte.

Les controles d’acces devront avoir fait I'objet par ailleurs d’un essai de résistance au feu sur un bloc-porte de
méme degré.

L'entrepreneur devra fournir les proces-verbaux de justification de I'agrément CF.

GENERALITES :

Portes pleines battantes en bois finition a peindre et vitrées y compris toutes sujétions d’exécution comprenant :
- Des portes 1 vantail pleine,

- Des portes 1 vantail vitrée a intégrer dans les cloisons modulaires.

Ame pleine avec parements a peindre.

Remplissage vitrée de type sécurité suivant localisation.

Huisserie a recouvrement en bois dur, fixée mécaniquement ou scéllée par pattes a scellement.
Ferrage 4 paumelles

Huisseries bois a peindre, de largeur et compris recouvrement des angles suivant plans architecte
Quincaillerie au choix de I'architecte (poignées courtes ou longues suivant localisation)

Canon européen centrez ouvrant traversant a bouton moleté.

Type et dimensions décrites ci-apres.

Dimension et CF suivant localisation.

L’ensemble des portes devront étre isolées acoustiquement :

- Rw+c 42dB dans les bureaux

- Rw+c 30dB dans les autres locaux

L’'ensemble des portes seront équipées de fermeture et d’accessoire en accord avec leurs fonctions.
Verrouillage et contréle d’acces suivant tableau ci-dessous: a la charge du lot.

La visualisation des parois vitrées intérieures devra étre pris en compte dans I'offre.

Les portes des locaux non accessible au public porteront la mention « SANS ISSUE ».

L’entreprise devra apporter une attention particuliere au respect de la norme handicapée et notamment en ce
qui concerne la largeur (passage 83cm mini lorsque la baie est ouverte a 90°)

Position de la poignée (0.40m mini d’'un angle rentrant ou d’un obstacle pour fauteuil roulant)

La poignée devra étre facilement préhensible en position debout et assise.
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01.4.2.21 Portes pleines

Fourniture et pose de portes pleines a 1 vantail, dimensions suivants plan et comprenant :
Huisserie a recouvrement en bois dur, fixée mécaniquement ou scellée par pattes a scellement
Ame pleine avec parements finition pré-peinte (peinture a la charge du lot peinture)

Epaisseur vantail 40mm

Cis oculus vitrée de forme ronde pour les portes pleines avec la numération 01 et 02

Ferrage 4 paumelles

Porte PF1/4h pour les autres portes.

Huisseries bois a peindre, de largeur et compris recouvrement des angles suivant plans architecte
Quincaillerie au choix de I'architecte (poignées courtes ou longues suivant localisation)

Contacts de positions pour I'ensemble des portes asservies, ouvertes et fermées

Fermes portes hydrauliques te type bandeaux suivant localisation

Butoir de porte en aluminium fixé au sol par vis et chevilles. (au choix de I'architecte)

Contrdle d’accés : suivant tableau ci-dessous (coordination avec le lot Electricité), raccordement a la charge du
lot.

Y compris toutes sujétions de pose, d’exécution et de parfaite finition.

0142211 Porte pleine type 01

Fourniture et pose de porte pleine 1 vantail suivant localisation du plan.
Accessoires:

- Double poignée sur rosace en inox (au choix de |'architecte)

- Digicode

- Oculus circulaire.

Vérouillage et contrdle d'acces suivant tableau des équipements.
Dimension: 0.83 x 2.10m

Finition pré-peinte (peinture a la charge du lot peinture).

Localisation :
Repére 01 selon plan de repérage.

0142212 Porte pleine type 02

Fourniture et pose de porte pleine 1 vantail suivant localisation du plan.
Accessoires:

- Double poignée sur rosace en inox (au choix de I'architecte)

- Controle d'accés

- Oculus circulaire.

Vérouillage et contrdle d'acces suivant tableau des équipements.
Dimension: 0.83 x 2.10m

Finition pré-peinte (peinture a la charge du lot peinture).

Localisation :
Repere 02 selon plan de repérage.

014.2213 Portes CF 1/2H

Fourniture et pose de porte pleine 1 vantail CF 1/2h suivant localisation du plan.
Accessoires:

- Double poignée sur rosace en inox (au choix de I'architecte)

- Ferme porte

Vérouillage et contrdle d'acces suivant tableau des équipements.

Dimension: 0.83 x 2.10m

Finition pré-peinte (peinture a la charge du lot peinture).
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Localisation :
Repére 07 selon plan de repérage.

014222 Portes vitrées

Fourniture et pose de portes vitrées a 1 vantail, de type CLARIT ou équivalent comprenant :

Cadre en alliage d’aluminium

Assemblage du cadre par coupes d’onglets sur montants et traverses et serrage par systeme d’équerre a pions.
Teinte RAL a définir

Mise en place sur huisserie aluminium des cloisons par fixation sur 3 ou 4 paumelles réversibles avec contres
plagques de serrage selon taille et poids de la porte.

Remplissage par double vitrage feuilletés 44.2 mm calés dans leur feuillure par des joints isophoniques.
Béquille inox et ensemble rosace, cylindre 30X30 standard européen pour clef

Béquille et ensemble rosace 2 faces en acier inoxydable brossé

Vitrophanie au choix du Maitre d’ouvrage

Butoir de porte en aluminium fixé au sol par vis et chevilles.

Incorporation dans les cloisons modulaires a la charge du présent lot.
Y compris toutes sujétions de pose, d’exécution et de parfaite finition.

0142221 Portes vitrées type 01

Fourniture et pose de porte vitrée 1 vantail suivant localisation du plan.
Accessoires:

- Double poignée sur rosace en inox (au choix de I'architecte)

- Vitrophanie a la charge du lot (au choix de I'architecte).

Vérouillage et contrdle d'acces suivant tableau des équipements.
Dimension: 0.93 x 2.10m

Localisation :
Repére 03 selon plan de repérage.

0142222 Portes vitrées type 02

Fourniture et pose de porte vitrée 1 vantail suivant localisation du plan.
Accessoires:

- Double poignée sur rosace en inox (au choix de |'architecte)

- Vitrophanie a la charge du lot (au choix de I'architecte).

Vérouillage et contrdle d'acces suivant tableau des équipements.
Dimension: 0.83 x 2.10m

Localisation :
Repére 04 selon plan de repérage.

01.4.23 EQUIPEMENTS

Fourniture et pose des verrouillages suivants sur portes décrites ci-dessus :

LOCALISATION | COULOIR PIECE
CAF LIBOURNE

Nouvelle porte vitrée extérieure | Extérieur: POIGNEE POIGNEE + BARRE ANTI PANIQUE
(tiercée) + FERME PORTE
Porte vitrée entrée PMR (1 | CONDAMNER CONDAMNER
vantail)
Porte vitrée entre SAS et entrée | EXISTANT + CLES EXISTANT + CLES
agents (2 vantaux)
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01.4.2.31

014232

01.4.2.33

Porte vitrée entre SAS et accueil | EXISTANT + CLES EXISTANT + CLES
(2 vantaux)

N°01: Porte pleine avec oculus | POIGNEE POIGNEE + SERRURE A CODE
entre espace PMR et zone agent
(1 vantail)

N°02:Porte pleine avec oculus | POIGNEE POIGNEE + BADGE
entre zone agent et espace PMR
(1 vantail)

N°02:Porte pleine avec oculus | POIGNEE POIGNEE + BADGE
entre zone agent et couloir
acces cour (1 vantail)

Ensemble des portes vitrées POIGNEE POIGNEE
Porte sur local LT / Baie de | POIGNEE + CLES POIGNEE
brassage

Porte pleine entre I'espace Nims | SERRURE A CLE
accompagnement CSU et local
technique sous escalier (1
vantail existant)

Verrouillage

Fourniture et pose des verrouillages suivants sur portes décrites ci-dessus :
- Serrures mécaniques,

En fonction des portes a équiper, les équipements ci-dessus devront permettre d’assurer les PV demandés.

Localisation :
Ensemble des portes suivant tableau ci-dessus.

Contréle d’acces

Fourniture et pose des contréles d’accés suivants sur portes décrites ci-dessus :
- Digicode déporté en entrée

- Digicode sur serrure

- Badge

- Serrure classique

- Serrure a code

- Condamnations

- Boutons moletés

En fonction des portes a équiper, les équipements ci-dessus devront permettre d’assurer les PV demandés.
Alimentation a la charge du lot Electricité. Raccordement a la charge du présent lot.

Localisation :
Ensemble des portes suivant tableau ci-dessus.

Béquillage

Fourniture et pose des béquillages suivants sur portes décrites ci-dessus :
- Béquilles double sur rosace, en inox

- Béquille double allongée sur rosace, en inox

- Rosaces pour cylindre européen

- Rosaces de condamnation décondamnation extérieure avec voyants

- Plaques de propreté

- Barre de tirage
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014234

014235

014236

01424

01.4.2.41

014242

Au choix de I'architecte.

En fonction des portes a équiper, les équipements ci-dessus devront permettre d’assurer les PV demandés.

Localisation :
Ensemble des portes suivant tableau ci-dessus.

Fermes portes

Fourniture et pose de ferme porte sur portes décrites ci-dessus :
- Fermes portes en applique,

En fonction des portes a équiper, les équipements ci-dessus devront permettre d’assurer les PV demandés.

Localisation :
Ensemble des portes suivant tableau ci-dessus.

Butée de porte

Fourniture et pose de butoir de porte en aluminium fixé au sol par vis et chevilles.
Au choix du client.

Localisation :

Pour I'ensemble des portes du projet
Boite a clés

Fourniture et pose d'une boite a clés.

Au choix du client.

Localisation :

Au niveau de I'entrée allocataires

PORTES EXTERIEURES

Modification porte d'entrée 2 vantaux

L'entreprise en charge du présent lot devra effectuer une modification de la porte d'entrée du plateau CAF.
Cette modification portera sur :

- Dépose des 2 vantaux centraux existants,

- Fourniture et pose d'une nouvelle menuiserie tiercée en aluminium.

- Serrure 3 points sur la nouvelle porte tiercée.

- Barre anti panique + ferme porte.

- Crémone pompier.

Y compris ensemble des raccords et finitions sur I'existant.
Teinte identique a I'existant.

Localisation :
Portes d'entrée 2 vantaux au niveau de |'entrée

Modification porte d'entrée 1 vantail

L'entreprise en charge du présent lot devra effectuer une modification au niveau de la porte d'entrée 1 vantail.
Cette modification portera sur :

- Dépose du baton de maréchal

- Condamnation de la porte: retrait du cylindre et mise en ceuvre d'un obturateur de cylindre.
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Y compris ensemble des raccords et finitions sur I'existant.
01425 DIVERS

01.4.251 Modification de porte existante

L'entreprise devra:

- Dépose des vantaux existants,

- Dépose des paumelles existantes,
- Evacuation des déchets.

Compris toutes finitions.

Localisation :
Repére 06 selon plan de repérage.

014252 Butoirs de portes

Butoir de porte en aluminium fixé au sol par vis et chevilles.

Localisation :
Ensemble des portes intérieures du projet.
Portes neuves + porte sur local technique sous escalier béton

014253 Poteaux d’about

Fourniture et pose de poteaux en bois en sapin du nord a peindre.
Y compris toutes sujétions de coupe.

Localisation :
Ensemble des tétes de cloison
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