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02.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION ET NORMES

02.11 Objet du présent descriptif

Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Revétements de sols a exécuter pour la Création
d’une agence CAF au 21 Rue Montaigne a Libourne (33).

Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

L'entrepreneur devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies,
erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Passée cette période de consultation, et en tous cas, aprés signature du marché, |'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.

Il sera réputé avoir rectifié lui-méme ces erreurs, imprécisions et omissions lors de I'établissement de ses propres
plans de chantier et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait achévement des travaux.

L’entreprise titulaire du présent lot devra se référer aux prescriptions communes.

02.12 Etendue des travaux

L'étendue des ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché est décrite aux chapitres suivants

3 : "OUVRAGES A REALISER"

0213 Limites de prestations

Les travaux comprennent :

- les échantillons pour le choix des couleurs des différents matériaux employés

- les fiches techniques des produits (certificat UPEC, réaction au feu, acoustique...)
- les plans de calepinage a faire valider par la maitrise d’ceuvre

- la fourniture et la pose de tous les revétements de sols y compris préparation

- les enduits intermédiaires de rattrapage et de rebouchage

- les accessoires divers et travaux nécessaires a la bonne finition des ouvrages

02.14 Documents de référence contractuels

Doivent étre respectés :

Les textes législatifs et réglementaires.

Les textes techniques de caractere normatif, notamment :

- Les prescriptions des normes francgaises de I'AFNOR, les publications internationales,

- Les reégles et prescriptions techniques D.T.U,

- Les avis techniques et agréments européens,

- Les regles professionnelles,

- Les réglementations relatives a la sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public.

Les principaux textes rappelés ci-avant ne correspondent pas a une liste limitative. Par ailleurs, I'entrepreneur
ne peut pas se retrancher derriere ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent dossier supérieures
ou de meilleure sécurité que ce qu'ils prévoient dans la mesure ou elles ne leur sont pas contradictoires.

A titre indicatif, pour la réalisation du présent lot I'entreprise se conformera aux documents suivants :

- Réglement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux a réaliser,

- Ensemble des normes francaises NF homologuées ou enregistrées,

- Ensemble des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) correspondant au lot intéressé,

- Ensemble des Avis Techniques délivrés par la Commission chargée de formuler des Avis Techniques ainsi que
les prescriptions générales qu'elle a édictées,

- Recommandations des Bureaux de Controle et des divers Organismes agréés ou professionnels.

- Ensemble des normes frangaises NF homologuées ou enregistrées
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- D.T.U. N° 26.2 - chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- D.T.U. N° 52.1 : Cahier des Charges applicables aux travaux de revétements de sols scellés, Cahier des Clauses
Spéciales, Additif N° 1 au cahier des Charges.

- D.T.U. N° 55 : Cahier des Charges applicables aux travaux locaux d'habitation, bureaux et établissements
d'enseignement.

- Ensemble des Avis Techniques délivrés par la Commission chargée de formuler des Avis Techniques ainsi que
les prescriptions générales qu'elle a édictées.

- Recommandations des Bureaux de Controle et des divers organismes agréés ou professionnels.

Les travaux seront exécutés tenant compte :

Des normes NF, des classements UPEC et normes européennes.
Du cahier du CSTB 1905 (décembre 83).

Des cahiers du SNSF et recommandations.

02.15 Etudes d'exécution

L’entreprise devra remettre, dans le délai indiqué par I’'OPC, un dossier d’exécution complet comprenant :

- Les plans d’exécution avec cartouche indiquant les éléments suivants :

Nom de I'opération

Indication du lot

Libellé du plan

Situation dans le batiment

Numéro du plan

Indice

Date

Toute modification par rapport aux plans marché devra étre mise en évidence par un nuage.

- Les demandes d’agrément de produit accompagnées d’une fiche pour chaque produit, indiquant :
Nom de l'opération

Indication du lot

Numéro dela fiche

Indice

Date

Libellé du produit

Situation dans le batiment

Référence du CCTP avec indication de I'article correspondant

Référence du produit proposé par I'entreprise avec indications ‘il s’agit d’une variante

Liste des documents annexés a la fiche produit (documentation commerciale, avis technique, PV...)
Une fiche type pourra étre établie et remis par la MOE EXE, dans ce cas il sera obligatoire d’utiliser ce document.

La MOE EXE se donne un délai de 1 semaine pour émettre un visa sur ce dossier.
En cas de demande de compléments et/ou corrections par la MOE ou le contréleur technique, I'entreprise doit
transmettre les éléments demandés dans un délai de 2 semaines.

02.16 Echantillons

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre tous les échantillons
nécessaires aux choix des matériaux.

Ces derniers seront conservés dans un local afin de pouvoir comparer par la suite si cela s’avere nécessaire,
entre les échantillons choisis et le travail réellement exécuté.

0217 Réunion de chantier

Une réunion de chantier aura lieu chaque semaine a jour fixe pendant toute la durée du chantier.
La présence des entreprises convoquées par le maitre d’CEuvre ou I’'OPC est impérative.
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Toute absence fera I'objet de I'application des pénalités prévues au CCAP.

0218 Nettoyage

Apres chaque intervention, les entrepreneurs devront enlever les gravois et déchets de matériaux sur
I'ensemble du plateau CAF.

Si le Maitre d 'CEuvre constate un manquement aux regles de nettoyage, il fera exécuter sans délai ce travail par
une entreprise de son choix, aux frais du défaillant.

02.19 Dossier des ouvrages exécutés

Il est fait obligation a I'entreprise de remettre en 2 exemplaires papier + 3 USB I'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés qui lui seront demandés et notamment :

= Les fiches techniques des produits mis en ceuvre (avec avis techniques, certifications...)

* Les notices d’entretien, fonctionnement et maintenance

* Les Proces-Verbaux des matériaux (incendie, acoustique...)

* Les plans généraux et de détail
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0221

PRESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications d’ensemble

Nature et état des supports

Les supports de fixation sont existant. L'entreprise devra s'adapter aux existants.

Avant toute pose des revétements, I'entrepreneur doit réceptionner les supports, la pose des revétements étant
considérée comme l'acceptation des supports bruts.

Raccords finitions

L'entrepreneur du présent lot sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. A ce titre, il
devra a sa charge |'exécution de tous les raccords et réparations nécessaires, tant sur les existants que sur les
revétements de sols terminés, y compris ceux qui seraient consécutifs a l'intervention des autres corps d'état.
En aucun cas, il ne sera réglé de supplément a ce sujet a charge pour I'entrepreneur de se retourner contre les
entreprises responsables de dégats anormaux et de régler directement la question avec ceux-ci.

Tolérances sols scelles

L'entrepreneur doit procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les essais qui sont
jugés utiles par les organismes de controle ou par le maitre d'ceuvre.

Les tolérances d'exécution des revétements mesurées avec la regle de 2 métres placée dans une direction
quelconque sont explicitées dans le tableau ci-apres.

Nature des travaux Nature des vérifications | Résultats exigés
Revétements de sols scellés| Planéité Ecart : au plus égal a 4 mm
Revétements muraux| Planéité Ecart : au plus égala 2 mm
scellés

Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur du présent lot est
tenu de protéger ses ouvrages conformément aux reégles de I'art. En particulier, il doit prendre toutes mesures
nécessaires pour protéger ses ouvrages en cours de construction.

De méme, les arétes, saillies, etc. Doivent étre protégées contre les risques d'épaufrures et de dégradations.

Le maftre d'ceuvre se réserve le droit de demander I'élimination aprés mise en ceuvre de tout élément détérioré
ou fissuré.

Tous les frais entrainés par suite des dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage sont supportés
intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Coloris calepins
Les coloris a mettre en ceuvre seront choisis par le maitre d'ceuvre dans les palettes correspondantes.

L'entrepreneur établira selon les instructions du maitre d'ceuvre les différents calepins d'appareils pour les
combinaisons de coloris des sols.

Raccords

Il sera responsable vis a vis du maitre de I'ouvrage, du bon état de ses ouvrages jusqu'a la réception.

Il devra a ses frais, tous les raccords usuels apres le passage des autres corps d'état sans aucune exception.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage n'aura a intervenir dans le réeglement des comptes interentreprises, a charge
pour I'entrepreneur du présent lot de s'entendre directement avec les entreprises responsables si ces raccords
s'averent d'une importance hors de la normale.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas faire état de difficultés a ce sujet pour motiver un retard dans I'exécution
des raccords.

Le maitre d'ceuvre n'interviendra que pour prononcer un arbitrage, si en cas de différend, les parties en cause
le lui demandent.

Lors de chaque livraison, I'entrepreneur devra réserver, repérer et entreposer une partie de la fourniture de
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telle sorte qu'en fin de chantier, il dispose d'une gamme de carreaux permettant d'effectuer les raccords avec
des éléments de méme nuance de teinte que ceux contigus.

Nature et état des supports

Les supports de fixation sont constitués par :

Pour les revétements de sol : supports existants a sonder par |I'entreprise

Dans tous les cas, les supports sont existants a préparer pour recevoir les revétements.

Avant toute pose des revétements, I'entrepreneur doit réceptionner les supports, les poses des revétements
étant considérées comme l'acceptation des supports bruts.

0222 Produit de mise en ceuvre

L'ensemble des produits de mise en ceuvre (ragréage et colle notamment) devront bénéficier d'un avis
technique en cours de validité a la date d'exécution des travaux et devront étre compatibles avec le matériau
employé, le support et la destination de I'ouvrage.

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se rapportant a la
structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, relatifs a leur lot, en référence a
I"application de la norme NF P 01-010.

A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues des
entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A
savoir, I"évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :

- La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs

- La contribution a la qualité sanitaire de I'eau

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif)
fixe par le maitre d’ouvrage, en la matiére.

0223 Réception des supports

L'entreprise devra réceptionner les supports, et se débarrasser de tous gravois tant horizontaux que verticaux
et s'assurera de I'état du parement, de son aspect et de sa planimétrie. Le fait de commencer les travaux vaudra
réception du support.

La réception des supports devra étre accompagnée par la maitrise d’ceuvre.

NOTA :

Il est précisé que les soulevements de revétement ou tous autres dommages qui pourraient résulter des effets
de la dilatation ou du retrait des supports entrent dans la catégorie des dommages devant étre réparés dans la
période de garantie biennale.

0224 Raccords finitions

L'entrepreneur du présent lot sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. A ce titre, il
devra a sa charge I'exécution de tous les raccords et réparations nécessaires, tant sur les chapes que sur les
revétements de sols terminés, y compris ceux qui seraient consécutifs a I'intervention des autres corps d'état.
En aucun cas, il ne sera réglé de supplément a ce sujet a charge pour I'entrepreneur de se retourner contre les
entreprises responsables de dégats anormaux et de régler directement la question avec ceux-ci.
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02.3

02.3.1

02311

OUVRAGES A REALISER

Le plateau de la CAF a Libourne est situé 21 Rue Montaigne a Libourne. Ce local existant de 310m? est localisé
au niveau RDC d’un batiment mixte, tertiaire et habitation sur les niveaux supérieurs.

Le plateau existant est traité alors que le reste du batiment est occupé, I'entrepreneur veillera a :

- Conserver une zone de passage protégée pour le passage des occupants.

- La protection des ouvrages existants (portes, accessoires, appareils, etc.).

- Le nettoyage a chaque fin de journée.

- Le stockage dans des zones balisées et a I'écart de la circulation.

- L’affichage d’information aupres des occupants.

- Le maintien en fonctionnement des différents équipements.

Les postes décrits ci-aprés comprennent toutes sujétions d’accés, et de mise en sécurité pour réalisation des
travaux décrits. (Balisage, équipements certifiés, évacuation, nettoyage...).

L’installation de chantier (bureau, WC et vestiaire) sera mise a disposition sur le plateau CAF.

Chaque entreprise doit le retrait des déchets du chantier (pas de benne a disposition)

Sous-comptage électricité et eau a position par les lots fluides.

Les entrepreneurs ne pourront objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les
travaux de leur profession ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront
se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel
d’exécution.

NOTES AMIANTE & PLOMB :

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport amiante AMITRAV-E7195515-2501 réalisé
par DEKRA en date du 04/06/2025 : Absence d'amiante.

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport plomb PBREPAV-E7195515-2501 réalisé
par DEKRA en date du 04/06/2025 : Absence de plomb.

NOTES IMPORTANTES :
L’entreprise titulaire du lot devra s’adapter au sol existant.

PLANNING TRAVAUX :

L'entreprise titulaire du présent lot devra avoir des effectifs sur chantier pendant les mois de juillet et aoGt
2025.

Lors de la remise de son offre elle devra nous confirmer le planning DCE.

Celle-ci devra nous indiquer si une optimisation de celui-ci est possible.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dépose des sols de type moquette

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux
accessoires nécessaires.

Toutes protections nécessaires. Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin. Descente, sortie
et enléevement hors du chantier de tous les matériaux, gravois et déchets vers les bennes a déchets de
I'opération car gestion commune.

Le présent poste comprendra le cas échéant les travaux de reprise pour raccordement avec ouvrages contigus.

L'entreprise devra la dépose des moquettes existante suivant plan de repérage.
L'offre de I'entreprise devra comprendre la dépose de plusieurs couches de sol en fonction des existants.
L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable des déposes des existants afin de pouvoir convenir d'une
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bonne pose du nouveau sol de type moquette.
Les plinthes PVC existantes seront conservées.

Localisation :
Ensemble des sols existant de type moquette dans le projet

Dépose des sols de type PVC et autres

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux
accessoires nécessaires.

Toutes protections nécessaires. Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin. Descente, sortie
et enléevement hors du chantier de tous les matériaux, gravois et déchets vers les bennes a déchets de
I'opération car gestion commune.

Le présent poste comprendra le cas échéant les travaux de reprise pour raccordement avec ouvrages contigus.

L'entreprise devra la dépose des sols PVC et autres existante suivant plan de repérage.

L'offre de I'entreprise devra comprendre la dépose de plusieurs couches de sol en fonction des existants.
L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable des déposes des existants afin de pouvoir convenir d'une
bonne pose du nouveau sol de type moquette.

Les plinthes PVC existantes seront conservées.

Localisation :
Ensemble des sols existant de type PVC et autres dans le projet

Reprise des pieds de cloisons et autres

L'entreprise en charge du lot devra la reprise au mortier des pieds de cloison démolie.

Au droit des cloisons en carreau de platre et autres démolies par le lot PLATRERIE.

L'entreprise titulaire du présent lot sera responsable des reprises sur les existants afin de pouvoir convenir d'une
bonne pose du nouveau sol de type moquette.

Localisation :
Au droit des cloisons dures déposées du projet.

Reprise des supports de sol

L'entreprise devra la vérification et le reprise des supports des sols suite a la dépose de la moquette et des sols
PVC et autres.

Principe de rattrapage de la planimétrie par mise en ceuvre d'un ragréage P3.

Y compris fixateur a la charge du lot.

Localisation :
Environ 30% de la surface du projet
Sondage a effectuer par le titulaire du lot sur I'ensemble du projet pour adaptation du support.

SOLS TYPE MOQUETTE

REVETEMENTS DE TYPE MOQUETTE

Pose d'une moquette

Fourniture et pose d’une moquette de type dalle SOFT ONE de chez UNIKALO ou équivalent.
La moquette aura un classement UPEC U3P3E1CO et FEU Bfl-s1.
Elle aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN I1SO 140-8) ALw 22 dB / Absorption aux bruits

Elle bénéficiera d'un traitement antistatique permanent.

aériens (NF EN I1SO 11654) aw 0.15.
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Elle répondra aux impositions de la norme HQE selon le profil défini, notamment en ce qui concerne les COV.
Application de colle poissante sur support existant.
Y compris ensemble des coupes et finitions.

Coloris au choix de I'architecte.

Localisation :
Ensemble des sols du projet selon plan de repérage.

02.3.2.2 DIVERS

02.3.2.21 Reprise sol PVC existant

L'entreprise en charge du présent lot devra :

- Reprise et préparation du support existant

- Mise en ceuvre d'un sol PVC identique a I'existant
- Joints

Le modele du sol PVC devra étre validé par l'architecte.

Localisation :
Sol sur le local technique, baie de brassage

023222 Reprises des plinthes sur les existantes

L'entreprise devra I'ensemble des raccords de plinthe a I'identique.
Prestation comprenant des plinthes PVC suivant besoin et localisation du projet.

Localisation :
Ensemble plinthes du projet au droit des nouveaux sols : sur les cloisons/doublages conservées.

023223 Plinthes PVC

Fourniture et pose de plinthes PVC a coupe d'onglet comprenant :

- Angles rentrants et sortants soigneusement ajustés.

- Fixation sur parois a raison de 3 points par ml au minimum, par pointes spéciales acier finition :
- Pose droite

- Hauteur : identique a I'existant

Y compris joint acrylique sur le dessus.

Compris toutes sujétions de finition.

Localisation :
Ensemble plinthes PVC du projet au droit des cloisons neuves

023224 Tapis de sol

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de |'ancien tapis.

Fourniture et mise en place de tapis de sol de type TUFTIGUARD de chez FORBO ou équivalent, de dimension
suivant plan, encastré dans la réservation de I'entrée et conforme a I’accessibilité PMR.

Fourniture et pose de tapis en fibres synthétiques sur cadre et lames aluminium, profilés gratte pieds et de
finition bandes essuies pieds en caoutchouc.

Ces tapis devront avoir la dureté nécessaire pour ne pas géner la progression d’un fauteuil roulant.

Teinte au choix de 'architecte.

Pose encastrée, dureté suffisante pour réglementation et ressauts < 2cm

L'entreprise devra adapter ce nouveau tapis avec la hauteur existante du décaisser.
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Fourniture et pose de profils en alu naturel du type, modele selon choix du maitre d’ouvrage.

Tapis au niveau de l'entrée.

02.3.225 Profils

Localisation :
Au droit des changements de sols du projet.

02.3.3 PSE 01 - REVETEMENTS DE TYPE PVC

02.3.31 Barriere anti-capillaire

Fourniture et pose d’une barriére anti-capillaire permettant I’étanchéité des remontées capillaires.
Travaux conformes aux prescriptions du fabricant.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et finition.

Localisation :
Au droit de I'ensemble des sols PVC dans le projet

02.3.32 Ragréage +

Nettoyage du support, balayage et enlévement des déchets et autres.

Exécution de I'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revétement de sol.

Le classement P du produit de lissage sera au minimum égal au classement P du revétement.

Quantité de produit a mettre en ceuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revétement de sol fini en
partant de |'état et de la planéité du support réceptionné par l'entrepreneur.

-De type P3 + fixateur

Localisation :

Au droit de I'ensemble des sols PVC dans le projet.

70% de la surface du sol car I'on a une reprise a hauteur de 30% dans I'offre de base.
Sondage a effectuer par le titulaire du lot sur I'ensemble du projet.

02.333 Sol PVC

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC en lés de type TECHSOL CONFORT de chez UNIKALO ou
équivalent.

Les supports ragrées devront présenter des surfaces parfaitement planes, sans trous, ni brosses. Dans tous les
cas, aprés constat dressé par le maitre d’ceuvre, un enduit complémentaire sera exécuté par le présent lot
suivant besoin.

Epaisseur : 3.40 mm

Coloris : au choix du maitre d’ouvrage.

Ce revétement de sol dispose en complément d’un Noyau composite Répartiteur de Contraintes (NRC) qui est
constitué d’'une couche PVC calandrée armée d’un voile de verre non tissé a imprégnation, sur semelle alvéolaire
en mousse PVC chimique. La couche d’usure non chargée du groupe d’abrasion T est renforcée par un traitement
polyuréthane photoréticulé classé performance.

Classement UP E C: U4 - P3-E2/3 - C2.
Classement au feu : M 3.

Isolation acoustique = 19 db
GARANTIE : 10 ans.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.12. Le support devra
étre plan, lisse, sec et sain. La température du support et de I'atmospheére devront étre au moins égales a +12°C,
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cela implique que si nécessaire suivant la phase d'intervention calée au planning, I'entrepreneur se devra de
mettre en place des chauffages d'appoint pour la réalisation de ses travaux.

Le collage sera réalisé avec une émulsion acrylique préconisée par le fabriquant.

Les joints seront soudés a chaud, par cordon de soudure de 4 mm de diametre. Les joints seront chanfreinés a
I'aide d’une fraiseuse électrique. La finition aux extrémités sera a réaliser a la gouge a rainurer.

Localisation :
Ensemble des sols du projet selon plan de repérage.
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