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03.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION ET NORMES

03.11 Objet du présent descriptif

Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Peinture a exécuter pour la Création d’'une
agence CAF au 21 Rue Montaigne a Libourne (33).

Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

L'entrepreneur devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies,
erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Passée cette période de consultation, et en tous cas, aprés signature du marché, |'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.

Il sera réputé avoir rectifié lui-méme ces erreurs, imprécisions et omissions lors de I'établissement de ses propres
plans de chantier et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait achévement des travaux.

L’entreprise titulaire du présent lot devra se référer aux prescriptions communes.

03.12 Etendue des travaux

L'étendue des ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché est décrite aux chapitres suivants

3 : "OUVRAGES A REALISER"

03.13 Consistance des travaux

Les prestations comprennent :

- tous les travaux de préparation des surfaces tels que brossage, dépoussiérage, enduits divers,
- les mises en peinture

- la fourniture d'échantillons aux fins de choix ou d'analyses.

- le nettoyage de mise en service avant réception des travaux, et avant livraison

- la fourniture d'échantillons aux fins de choix ou d'analyses.

03.14 Documents de référence contractuels

Doivent étre respectés :

Les textes législatifs et réglementaires.

Les textes techniques de caractere normatif, notamment :

- Les prescriptions des normes francgaises de I'AFNOR, les publications internationales
- Les regles et prescriptions techniques D.T.U

- Les avis techniques et agréments européens

- Les regles professionnelles

Les principaux textes rappelés ci-avant ne correspondent pas a une liste limitative. Par ailleurs, I'entrepreneur
ne peut pas se retrancher derriere ces textes pour ne pas réaliser les prestations du présent dossier supérieures
ou de meilleure sécurité que ce qu'ils prévoient dans la mesure ou elles ne leur sont pas contradictoires.

03.15 Etudes d'exécution

L’entreprise devra remettre, dans le délai indiqué par I’'OPC, un dossier d’exécution complet comprenant :

- Les plans d’exécution avec cartouche indiquant les éléments suivants :
Nom de I'opération

Indication du lot

Libellé du plan

Situation dans le batiment

Numéro du plan

DCE| juillet 2025



03.16

0317

03.18

03.19

C.C.T.P.
Lot N°03 PEINTURE

LA CREATION D'UNE AGENCE CAF - LIBOURNE

Indice
Date
Toute modification par rapport aux plan marché devra étre mise en évidence par un nuage.

- Les demandes d’agrément de produit accompagnées d’une fiche pour chaque produit, indiquant :
Nom de l'opération

Indication du lot

Numéro de la fiche

Indice

Date

Libellé du produit

Situation dans le batiment

Référence du CCTP avec indication de I'article correspondant

Référence du produit proposé par I'entreprise avec indication s’il s’agit d’une variante

Liste des documents annexés a la fiche produit (documentation commerciale, avis technique, PV...)
Une fiche type pourra étre établie et remis par la MOE EXE, dans ce cas il sera obligatoire d’utiliser ce document.

La MOE EXE se donne un délai de 1 semaine pour émettre un visa sur ce dossier.
En cas de demande de compléments et/ou corrections par la MOE ou le contréleur technique, I'entreprise doit
transmettre les éléments demandés dans un délai de 2 semaines.

Echantillons

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre tous les échantillons
nécessaires au choix des matériaux.

Ces derniers seront conservés dans un local afin de pouvoir comparer par la suite si cela s’avere nécessaire,
entre les échantillons choisis et le travail réellement exécuté.

Réunion de chantier

Une réunion de chantier aura lieu chaque semaine a jour fixe pendant toute la durée du chantier.
La présence des entreprises convoquées par le maitre d’CEuvre ou I’'OPC est impérative.
Toute absence fera I'objet de I'application des pénalités prévues au CCAP.

Nettoyage

Apres chaque intervention, les entrepreneurs devront enlever les gravois et déchets de matériaux sur
I'ensemble du plateau CAF.

Si le Maitre d 'CEuvre constate un manquement aux regles de nettoyage, il fera exécuter sans délai ce travail par
une entreprise de son choix, aux frais du défaillant.

Dossier des ouvrages exécutés

Il est fait obligation a I'entreprise de remettre en 2 exemplaires papier + 3 USB I'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés qui lui seront demandés et notamment :

= Les fiches techniques des produits mis en ceuvre (avec avis techniques, certifications...)

* Les notices d’entretien, fonctionnement et maintenance

* Les Procés-Verbaux des matériaux (incendie, acoustique...)

= Les plans généraux et de détail
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03.2

03.21

03.22

PRESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Vérification des subjectiles

L'entrepreneur doit reconnaitre |'état des subjectiles sur lesquels il doit peindre et, s'il y a lieu, faire auprées du
Maitre d'CEuvre, les réserves qu'il juge utiles.

Il est tenu de consulter les responsables des corps d'état précédents, afin d'étre renseigné sur des ouvrages
destinés a étre peints. Il a été fait emploi a cette occasion d'adjuvants, catalyseurs ou tous autres produits
chimiques, en particulier huiles de démoulage.

L'application des peintures est considérée comme une acceptation des subjectiles.

Le fait d'exécuter des peintures sur des ouvrages préalablement imprimés par d'autres corps d'état ne dégage
en rien l'entrepreneur du présent lot quant a sa responsabilité finale.

Qualités des produits mis en ceuvre

Les différents produits utilisés : peinture, enduits, liants, solvants, mastics, etc... sont des produits de marque.
IIs doivent étre conformes :

- a la reglementation

-au C.C.T.P.

- aux normes NF (en particulier norme NF T30-003),

- au Cahier des Charges D.T.U. N 59, D.T.U. N 59.1.

Les performances minimales des produits proposés et leurs caractéristiques d'emploi doivent étre indiquées par
I'entrepreneur avec a l'appui :

- des fiches techniques d'information du fabricant, provenant de préférence du Laboratoire du Batiment et des
Travaux Publics,

- des références obtenues sur les chantiers déja effectués.

Les composants de base : liants, solvants, etc... doivent étre impérativement étre ceux imposés par le fabricant
de la peinture.

Le produit de collage doit étre choisi en fonction du support dans la liste des colles et parmi ceux préconisés par
le fabricant du revétement.

Les siccatifs de commerce, liquides ou en poudre, a base de sulfate de zinc, sont prohibés.

Les produits de marque doivent étre livrés sur chantier dans leurs emballages d'origine et plombés.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger de I'entrepreneur la communication des factures et documents authentifiant la
provenance et la qualité des matériaux employés.

La substitution d'une peinture précisée dans |'offre de I'entrepreneur par une autre peinture ne peut se faire
qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre.

Dans le cas de recouvrement d'une couche de peinture ou de vernis par une application d'une couche de produit
de famille différente ou livré par un autre fabricant, méme si ce produit est donné comme similaire,
I'entrepreneur doit avant d'en faire usage, remettre au Maitre d'Euvre une attestation du fabricant garantissant
la compatibilité entre la couche de recouvrement et la couche recouverte.

Le choix des coloris est réalisé par le Maitre d'CEuvre en accord avec le Maitre d'Ouvrage selon ses propres
critéres.

Les produits appliqués sur les subjectiles doivent :

- étre compatibles avec le subjectile lui-méme,

- étre compatibles entre eux,

- former un ensemble cohérent de couches adhérentes entre elles et au subjectile,
- présenter une surface continue, sans maigreur ni surépaisseur anormale.

L'acceptation du systeme de peinture et des produits proposés ne supprime en rien la responsabilité de
I'entrepreneur en ce qui concerne la qualité des produits utilisés et du travail exécuté.
Les produits utilisés ne doivent comporter de COV.
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Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de protéger
ses ouvrages conformément aux régles de I'art.

En particulier, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de peinturage
contre les chocs, chariots, engins, etc... De méme les arétes, saillies, etc... sont protégées contre les risques
d'épaufrures et de dégradations.

Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de demander I'élimination aprés mise en ceuvre de tout élément détérioré.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux sont
supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Conformité de ’exécution

Pour les travaux de peinture et revétements muraux

Toutes les finitions doivent satisfaire aux essais suivants :

- essai d'adhérence UNP 104,

- essais de dureté,

- essai de résistance a l'eau,

- essai de stabilité a la couleur UNP 160.Controle de |'épaisseur

- 75 microns pour les travaux intérieurs - tolérance 5 %

- film sec sur support ferreux, par jauge magnétique / sur tout autre support, par préléevement ou par appareil.
- film humide sur tout support, par peigne ERICKSEN ou jauge similaire.

S'il y a plus de 10 points au m2 ou l'épaisseur est inférieure aux épaisseurs exigées, |'entrepreneur doit
I'application d'une ou deux couches de peinture supplémentaire.

Conformité de |'aspect

L'aspect des différents feuils doit étre identique a celui des surfaces ou éléments témoins acceptés, notamment
en ce qui concerne :

- I'aspect géométrique,

- I'uniformité de la couleur et de I'opacité du film,

- I'absence de défauts d'application (embus, auréoles, papillons, coulures, surépaisseurs).

Tenue des peintures

Pendant un délai de 2 ans suivant la Localisation compté a partir de la date de réception des ouvrages,
I'entrepreneur est responsable de la tenue des peintures, suivant les dispositions ci-aprés.

- peintures sur métaux ferriferes :

Elles ne doivent pas présenter de trous d'altération excédent en importance ceux indiqués sur le cliché Re3 de
I'Echelle Européenne de degré d'enrouillement pour peinture antirouille.

- autres peintures (a I'exclusion des vernis extérieurs)

Elles ne doivent pas présenter I'une des détériorations suivantes, estimées a |'ceil nu ou au toucher :

- Décollement, cloquage, écaillage,

- Faiencage,

- Farinage,

- Changement de teinte prononcée ou non uniforme.
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03.3 OUVRAGES A REALISER

Le plateau de la CAF a Libourne est situé 21 Rue Montaigne a Libourne. Ce local existant de 310m? est localisé
au niveau RDC d’un batiment mixte, tertiaire et habitation sur les niveaux supérieurs.

Le plateau existant est traité alors que le reste du batiment est occupé, I'entrepreneur veillera a :

- Conserver une zone de passage protégée pour le passage des occupants.

- La protection des ouvrages existants (portes, accessoires, appareils, etc.).

- Le nettoyage a chaque fin de journée.

- Le stockage dans des zones balisées et a I'écart de la circulation.

- L’affichage d’information aupres des occupants.

- Le maintien en fonctionnement des différents équipements.

Les postes décrits ci-aprés comprennent toutes sujétions d’accés, et de mise en sécurité pour réalisation des
travaux décrits. (Balisage, équipements certifiés, évacuation, nettoyage...).

L’installation de chantier (bureau, WC et vestiaire) sera mise a disposition sur le plateau CAF.
Chaque entreprise doit le retrait des déchets du chantier (pas de benne a disposition)
Sous-comptage électricité et eau a position par les lots fluides.

Les entrepreneurs ne pourront objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les
travaux de leur profession ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront
se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel
d’exécution.

NOTES AMIANTE & PLOMB:

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport amiante AMITRAV-E7195515-2501 réalisé
par DEKRA en date du 04/06/2025: Absence d'amiante.

L'entreprise devra remettre une offre en adéquation avec le rapport plomb PBREPAV-E7195515-2501 réalisé
par DEKRA en date du 04/06/2025: Absence de plomb.

NOTES IMPORTANTES :
Une attention particuliére sera apportée au traitement des jonctions entre les différents revétements.
Finition A attendue sur cette opération.

PLANNING TRAVAUX:

L'entreprise titulaire du présent lot devra avoir des effectifs sur chantier pendant les mois de juillet et ao(it
2025.

Lors de la remise de son offre elle devra nous confirmer le planning DCE.

Celle-ci devra nous indiquer si une optimisation de celui-ci est possible.

03.3.1 INTERIEURES

Peinture en plafonds : finition MATE
Peinture en murs : finition SATINEE
Peinture labélisée NF environnent ou ECO Label, calasse d'émission dans l'air intérieur : A+

L'entreprise devra I'ensemble des protections des existants.

03.3.1.1 SUBJECTILES PLATRE OU AUTRES

Peinture satinées (lessivables) de chez UNIKALO ou équivalent comprenant :

- Préparation du support : compris rebouchage divers et reprise de grain a l'identique
- 2 couches de finition acrylique satinées
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03.3.1.11

03.3.1.12

03.3.1.2

03.3.1.21

03.3.1.22

03.3.1.23

- Classement M1,

- Teinte au choix du client

- Compris toutes sujétions de préparation du support, mise en ceuvre et exécution suivant DTU et préconisations
du fabriquant

- La peinture devra étre lessivable

- Taux d'émission de COV des peintures : inf a 1 g/litre

Peinture verticale

Mise en peinture de I'ensemble des supports verticaux sur la zone projet

Localisation :

Ensemble du projet y compris gaines techniques et poteaux/poutres existants suivant plan de repérage.
Y compris zones cantonnement : salle de repos, Dgt, sas WC et WC.

Hors puit de jour

Peinture horizontale

Mise en peinture de I'ensemble des supports horizontaux sur la zone projet

Localisation :
Ensemble des plafonds platre

SUBJECTILES BOIS

Peinture de chez UNIKALO ou équivalent comprenant :

- Préparation du support : poncage et dépoussiérage.

- 1 couche d’'impression,

- Pongage a sec,

- 2 couches de finition

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et exécution. Finition trés soignée.

- Compris toutes sujétions de préparation du support, mise en ceuvre et exécution suivant DTU et préconisations
du fabriquant

- Teinte au choix du client

- Taux d'émission de COV des peintures : inf a 1 g/litre

- La peinture proposée devra étre classée A+ pour les émissions dans |'air intérieur

Peinture sur huisseries

Mise en peinture des huisseries.

Localisation :

Ensemble des huisseries neuves du projet.

Y compris I'huisserie avec le N° 05 sur le plan : dans la zone projet.

Y compris les huisseries dans la zone cantonnement suivant plans de repérage.

Peinture sur portes et autres

Peinture sur portes et autres du projet.

Localisation :

Ensemble des portes neuves du projet.

Y compris la porte avec le N° 05 sur le plan : dans la zone projet.

Y compris le placard technique au niveau du Hall d'entrée.

Y compris les portes dans la zone cantonnement suivant plans de repérage.

Peinture sur poteaux d'abouts
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Mise en peinture des poteaux d'abouts

Localisation :
Ensemble des poteaux d'abouts du projet.

Peinture sur trappe

Mise en peinture des trappes

Localisation :
Ensemble des trappes du projet.

DIVERS

Rebouchages et raccords

L'entrepreneur devra tous les rebouchages et raccords aprés nettoyage et pose des réseaux des lots techniques
et mise en jeu du menuisier avant réception des travaux.

L’entreprise en charge du présent lot devra I’ensemble des raccords sur le projet.

Finition A attendue sur cette opération.

Localisation :
Ensemble du projet.

Joints acryligues

L’entreprise devra I'ensemble des joints acryliques de finition sur le projet.

Localisation :
Ensemble du projet.

NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage de fin de chantier.

- Evacuation des gravats subsistants sur le chantier

- Nettoyage des abords et évacuation des déchets et matériaux subsistants

- Nettoyage des gaines techniques par aspiration

- Nettoyages de tous les sols : moquettes/PVC et existants, avec des produits appropriés et recommandés par les
fabricants.

- Nettoyages des vitres aux 2 faces et miroirs

- Enlévement de tous les adhésifs, protections pelables et étiquettes seront déposés. Toutes les taches de colle,
enduit ou peinture et traces ou marques seront nettoyées

- D’une fagon générale, tous les ouvrages intérieurs et extérieurs seront nettoyés (sanitaires, appareillages
électrique, radiateur, bouches de VMC, pénes, gaches et béquilles, luminaires et douilles, menuiseries, hauts de
portes, tabliers de volets aux 2 faces, intérieurs et extérieurs sont a traiter aussi.

- Les revétements muraux, faiences et gres seront simplement lavés a I'eau claire, puis frottés au chiffon sec
pour faire disparaitre toute trace de quelque nature que ce soit et restituer leur brillant naturel.

- Les appareils sanitaires seront récurés, rincés et aseptisés, les robinetteries seront nettoyées et lustrées.

- Tous les raccords nécessaires sur les ouvrages de ce lot seront exécutés avant la réception.

Liste non limitative sur le projet.

Nettoyage avant opération de réception préalables (OPR)

Nettoyage pour les OPR.

Localisation :
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Ensemble du plateau CAF y compris existants et zone cantonnement.

03.3.32 Nettoyage final

Nettoyage final pour la réception.

Localisation :
Ensemble du plateau CAF y compris existants et zone cantonnement.
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