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SECTION TECHNIQUE N° 1: GROS-EUVRE - CLOISONNEMENT -
DOUBLAGE

ARTICLE 1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES :

1.1 Objet du présent marché :

Le présent document a pour objet de définir I’ensemble des travaux de la section technique n° 1 Gros-ceuvre —
Cloisonnement — Doublage a exécuter dans le cadre de la rénovation de la cuisine du chateau des Cheminiéres
du 4¢me Régiment Etranger, quartier Capitaine Danjou, au batiment n°® 0026 situ¢ a Castelnaudary.

1.2 Etendue des travaux :

Les prestations a la charge de I’ensemble des sections techniques du présent marché, comprennent 1'exécution
de tous les travaux décrits ci-apres, ainsi que tous les ouvrages annexes et accessoires nécessaires a la finition
compléte et parfaite de I'ceuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Le titulaire se doit de s'informer sur l'ensemble des travaux, leur importance, leur nature et suppléer par ses
connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis
descriptifs.

En conséquence, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent 1'objet d'une demande d'augmentation de

prix.

Les différentes sections techniques du présent marché ont un caractére complémentaire et ne pourront en cas
de divergences éventuelles étre opposés entres elles.

Le présent titulaire aura pris connaissance avant signature du marché de 1'ensemble des documents contractuels
et des conditions techniques générales, telles que définis dans les CCTP.

1.3 Prescriptions générales et normes applicables :

Les travaux devront étre conformes aux dispositions générales.
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CORPS D’ETAT : GROS OEUVRE

ARTICLE 2. - TRAVAUX DE DEMOLITION - DEPOSE

2.1. Description sommaire des travaux :

Les travaux comprendront les réalisations de :
- Déposes et protections de matériels ;
- Traits de niveau ;
- Implantations, tracages et étaiements provisoires ;
- Déposes et démolitions ;
- Ouvertures, cloisonnements, doublages intérieurs ;
- Pénétrations, percements et feuillures.

2.2. Consistance des travaux :

2.2.1. Déposes et protections de matériels :

Les déposes et protections de matériels seront réalisés conformément aux Dispositions Générales.

Les manipulations, le retrait et la mise en place de matériels sont a la charge du Commissariat des Armées,
hors les démontages, déplacement et stockage du tunnel de lavage et de sa hotte, ainsi que la hotte du
point de cuisson, a la charge du présent titulaire. La chambre froide et équipements (groupe froid,
¢lectricité...) existante au RDC sera a déposer avec soin pour réemploi par 1’utilisateur.

Le stockage sera réalisé dans le couloir n°02 du rez de chaussée, jusqu’a la remise a 1’ utilisateur pour ré emploi.

2.2.2. Traits de niveau :

Avant de commencer tous les travaux dont il a la charge, le présent lot devra vérifier et tracer, tous les traits
de niveau qui lui seront nécessaires pour l'exécution de ses travaux et devra les entretenir jusqu’a la fin des
travaux.

En ce qui concerne les plafonds suspendus démontables, la présente section technique est tenue de les tracer.

2.2.3. Implantations, tracages et étaiements provisoires :

Avant la pose de cloisons, le titulaire de la présente ST procedera a l'implantations de répartitions des
différents locaux et ceci conjointement avec la ST Menuiseries extérieures et intérieures, laquelle positionnera
les axes des différents cadres d'huisseries.

Ce trac¢ devra étre réalisé par le titulaire du marché, d'une fagon trés apparente et d'une largeur supérieure a la
cloison en sorte qu'aprés construction, le tracé puisse étre apparent, la cloison sera établie dans l'axe des deux
traits.

Aprés tracage, le titulaire soumettra a la vérification du MOE, I'ensemble de son implantation. Un plan
d’implantation des cloisonnements sera a remettre au MOE en période de préparation pour visa.

CASTELNAUDARY (11)
4eme Régiment Etranger — Quartier Capitaine Danjou — Batiment n° 0026
Rénovation de la cuisine du chateau des Cheminiéres
ST n°l Gros-ceuvre — Cloisonnement — Doublage

Page 5/18



Les cloisons recevant de la faience, peinture ou un revétement mural épais : un tracage suffisant sera prévu.
Les travaux comprendront tous les étaiements et mesures conservatoires nécessaires a la bonne conservation
du bati, lors de travaux de déposes et démolitions, suivant les prescriptions du diagnostic structurel fournit en

anncxe.

2.2.4. Travaux liés au plomb :

Certains ouvrages ou constituants d’ouvrages contiennent du plomb — cf. Repérage du plomb avant travaux
rapport n° 22026424, de la société Bureau Veritas, du 19/04/2024 joint au DCE. Dans le cadre des travaux du
présent marché I’entreprise titulaire du lot n°01 devra prendre toutes les mesures nécessaires dues a la présence
de plomb comme indiqué dans le rapport, et ce conformément a la réglementation en vigueur dont les articles
L1334-5 et L1336-6 du code de la santé publique et de 1’arrété du 19 aoit 2011 entre autres. (cf. rapport
diagnostic plomb)

2.2.5. Généralités :

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et inconvénients que
pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et sa périphérie.

Pour ce faire, il devra:

. Effectuer, contradictoirement avec le maitre d'ouvrage, un état des lieux sur les ouvrages du site et du
chateau qui pourraient étre affectés par les travaux; un état de récolement est a établir en fin de chantier pendant
les OPR.

. Prendre toutes dispositions pour limiter les génes et nuisances : empiétement sur les couloirs et salle de
restauration, bruits, poussiére et boue par mise en place de baches verticales empéchant la poussiére de passer.
. S'assurer que tous les réseaux a supprimer (eau, gaz, €lectricité, alarme incendie, chauffage, canalisations
diverses, ...) ont été neutralisés. Contact a prendre par ses soins avec les concessionnaires ou titulaires des
marchés de maintenance.

. S’assurer de 1’alimentation provisoire de tous les fluides sur les réseaux destinés a n’étre déposés qu’en partie.
. S’assurer de la remise en état de tout ouvrage indiment déposé ou démoli.

Sont a la charge du titulaire du présent marché :

Le transport des gravois au centre de traitement y compris les chargements, manutention, transports,
déchargement et frais de décharge.

Les frais d’échafaudages, étais, linteaux, etc... qui seraient nécessaires pour I’exécution de tous les travaux (y
compris pour les autres lots).

Toutes dispositions prises par le titulaire du marché pour protéger les ouvrages a conserver, en particulier les
locaux adjacents verticalement et horizontalement aux locaux concernés par les travaux.

Les créations de baies, exécutées par trongonnage pour protéger le cloisonnement.
L’agrandissement de baies.

Les bouchages soignés au mortier ou au platre de tous les trous ou saignées et les scellements des ouvrages (y
compris des trous causés par les sondages ayant servis aux différents diagnostics de sondage de sol).

Les bouchages soignés au mortier ou au platre de ’ensemble des trous causés par les autres ST y compris
dans les traversées de planchers et de linteaux non coupe-feu de tout matériaux et de tout diamétre méme
si les percements sont faits par les autres ST.

Toutes démolitions et déposes nécessaires, non expressément décrites dans les articles et dans la liste ci-
apreés, mais qui doivent néanmoins étre effectuées pour obtenir la transformation de I’état des lieux
représenté sur les plans ou pour supprimer tout élément nuisant I’esthétique ou n’assurant aucune
fonction dans les locaux rénovés.
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Les réservations a réaliser pour le compte des autres ST dans les ouvrages.

Le scellement de toutes les menuiseries intérieures et extérieures (portes et fenétres) sera a la charge du présent
titulaire.

2.3. Démolitions, déposes, percements, réservations :

L’entrepreneur devra réaliser les travaux suivants (liste non exhaustive), les déposes et démolitions devront étre
réalisées afin d’arriver aux résultats des plans futurs:

Dépose des siphons, compris rebouchage si besoin;
Ouvertures de baies (passes plats et accés au tunnel de lavage), et réalisation de trémies, (voir plans de
démolitions et de gros ceuvre) ;
Au RDC : dépose de faiences toute hauteur et purges de subjectiles, (attention certaines surfaces possédent 2
¢épaisseurs de faiences) sauf local 006 sera ponctuel;
R+1 : dépose de faiences toute hauteur et purges de subjectiles, suivant plan existant ;
AuRDC : démolition de carrelage, compris plinthes, plots béton quand nécessaire si réseaux déplacés et purges
de subjectiles, (voir plans de démolitions et de gros ceuvre) sauf local 006 sera ponctuel;
R+1 : démolition de carrelage, compris plinthes, plots béton quand nécessaire si réseaux déplacés et purges de
subjectiles, suivant plan existant ;
Dépose du systéme de production de froid de la chambre froide du RDC, compris :
e Dépose groupe de production de froid ;
e Dépose évaporateur cubique ;
e Dépose canalisations ;
e Dépose tableau de commande, etc.. ;
Dépose des plafonds-suspendus du RDC ;
Grattage des plafonds au R+1 locaux n°011, 012 et 013 ;
Démolitions des murs et cloisonnements intérieurs, compris chambre froide permettant d’obtenir 1’agencement
des états futurs du projet au RDC;
Dépose des menuiseries intérieures et extérieures (ouvrants + cadres) sauf le rideau roulant du local n°006
RDC avec ses commandes et sécurité et porte du local n°023 au RDC et au R+1 local n°015et 013 ;
Dépose de I’ensemble de I’installation électrique du RDC, et au R+1 : des appareils d’éclairage et appareillage
de la zone travaux ;
Gaines techniques de réseaux, et réseaux chauffage, EF/EC/EU/EV du RDC et au R+1 a adapter ;
Monte-charges, compris colonne montante du local 023 du RDC et 014 au R+1 ;
TGBT ;
Radiateurs suivant plans RDC et R+1;
Tous les réseaux et équipements non réutilisés de :
e Plomberies sanitaires EF/EC/EU/EV/ Appareils sanitaires ; (seul le ballon d’ECS en place dans le local
n°023 au RDC restera en place pour réutilisation dans le projet futur)
Apports et évacuations de fluides ;
Gaz;
Chauffage ;
Electricité ;
Systéme de sécurité d’alarme incendie, compris désarmement de la zone de la cuisine au niveau de la
centrale incendie.
La centrale incendie restera en lieu et place et fonctionnelle pour le reste du chateau ;
e Ventilations groupe + gainage+ sortie dans les locaux, compris rebouchage.

Cette liste n’est pas exhaustive et devra faire 1’objet de validation en phase de période de préparation avec le
Maitre d’ceuvre et les titulaires des autres lots.

L’évacuation de matériaux sera réalisée conformément aux Dispositions Générales communes.
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Localisation : Sous-sol, rez de chaussée, R+1, toiture terrasses suivant les plans des états actuels.

2.3.1. Déposes pour réemplois et récupérations :

Les travaux comprendront :

Les déposes :

e De I’huisserie et ouvrant de la salle a manger du chef de corps, local n° 012 au RDC, seront soignées,
pour réemploi : déplacement et repose a fleur de mur dans la méme salle y compris finition encadrement
bois.

La condamnation du passage sera réalisée par le présent titulaire, en blocs de moellons creux de 20 cm
d’épaisseur ;

A titre informatif, & charge de la ST Ventilations climatisation chambre froide déposes, déplacements et
stockage dans le couloir rez de chaussée n°02:

e Les tourelles et groupes d’aspirations du point de cuisson et du tunnel de lavage;

e Les hottes du point de cuisson et du tunnel de lavage et le tunnel de lavage.

Localisation : rez de chaussée, suivant les plans état actuel.

2.3.2. Ouverture et cloisonnements intérieurs :

L’objet des travaux d’ouvertures, dans les murs intérieurs en pierres, et la démolition de cloisonnements
intérieurs, pour la réalisation de :

Open Space, toute hauteur, compris zone de préparation chaude et froide pour un réaménagement des locaux
n° 003, 004, 005, 025, 026 plan existant;

Passe-plats comprenant une allége de 1m et une ouverture 1 m x 1 m (nombre 3);

Réaménagement de la plonge du RDC, création d’une ouverture sans allége de 1,70 m de largeur et 2,30 m de
hauteur linteau a créer;

Démolitions de magonneries entre planchers haut et bas, compris colonne montante du monte-charge remplacé
des locaux n°® 014 au R+1 et n°® 014 au R+2 ;

Démolitions de magonneries, planchers béton entre planchers haut et bas, compris colonne montante pour les
gaines de ventilation ;

Percement des planchers pour pose des siphons et caniveaux conforme aux plans MRC.

Réservation du tapis de sol dans seuil béton devant la porte d’entrée local n°011 a I’extérieur au RDC. Mise
en place de cadre.

Les travaux comprendront :
Les démolitions éventuelles des alléges et impostes ;
La reprise des tableaux ;
La création des linteaux ;
Les saignées, percements et ajustements nécessaires pour la réalisation de linteaux ;
Les travaux de reprises en sous ceuvre et toutes sujétions de réalisation, suivant le diagnostic structurel.

Localisation : rez de chaussé, R+1, R+2, toitures terrasses suivant les plans état actuel et futur.

2.3.3. Pénétrations, percements et feuillures :

Les travaux comprendront, la réalisation de divers pénétrations, percements et feuillures dans les ouvrages de
gros ceuvre existants, pour les besoins suivants et de tous les lots du présent marché :

Apports et évacuations de fluides ;
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Siphons/Caniveaux ;
Réseaux de :
e QGaz;
e Chauffage ;
e Ventilations ;
e Aspirations des hottes de :
e Point de cuisson ;
e Lave batteries ;
e Plonge;
Insufflations ;
Electricité.

Les ventilations, insuftlations, aspirations seront réalisées par des tournelles, centrales, groupes en toiture
terrasse.

L’utilisation d’une partie des passages de réseaux existants de ventilation et d’aspiration sera a confirmer par
I’¢étude aéraulique qui sera réalisée dans la ST ventilation, climatisation, chambre froide.

L’intervention se faisant sur des ouvrages structurels existants, toutes les pénétrations, passages, feuillures,
saignées, évidements, empochements, etc. ... dans les ouvrages de béton, (verticaux et horizontaux), pour
I'ensemble des corps d'état, sont a la charge du présent marché, comme étant implicitement compris dans son
prix.

Le titulaire devra positionner ses percements et réservations sur ses plans d'exécution. Les plans d’exécution
des autres ST devront étre transmis au titulaire, en phase de période de préparation et 02 mois avant I’exécution
des travaux.

L'implantation sur place est également a la charge du titulaire du présent lot. Il devra les fourreaux,
canalisations et divers a incorporer dans les sols, cloisons, plafonds avant la réalisation des ouvrages et en
période de préparation.

Le calfeutrement et rebouchage desdites réservations, apres l'intervention de ceux-ci, seront soignées en
mortier de ciment.

L'exécution des feuillures par simple réservation dans le béton et par taille dans les magonneries d'agglos, de
pierres, pour la pose des huisseries intérieures et extérieures. Le garnissage au mortier de ciment des dormants
bois dans les magonneries.

Les rebouchages seront réalisés soit par le gros-ceuvre pour les réservations faites par lui soit par les autres
entreprises selon les cas et seront exécutés au mortier de ciment afin de restituer aux ouvrages concernés leurs

qualités de stabilité, de tenue au feu, d'isolement acoustique et d'homogénéité du matériau.

Localisations: Sous-sol, rez de chaussée et R+1, R+2, toitures terrasses, suivant les plans état actuel et futur.

ARTICLE 3. GROS OEUVRE

3.1. Prescriptions techniques particuliéres :

3.1.1. Fournitures et matériaux :

Les matériaux répondront aux prescriptions des D.T.U correspondants ainsi qu'aux normes en vigueur,
conformément aux Dispositions Générales.
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Pour les produits fabriqués et les éléments préfabriqués, les caractéristiques devront étre soumis a visa du
Maitre d’ceuvre, (tous documents justificatifs, notamment avis techniques.)

Les produits et matériaux seront adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs du chantier,
(extérieur ou en immersion, qualités mécaniques a la rupture comme a la déformation, pérennité des ouvrages,
résistance chimique, zone humide.)

Les fournitures devront étre conformes aux dispositions générales communes.

3.1.2. Composition et fabrication du béton :

La fabrication du béton ainsi que sa composition, doivent étre conforme a la norme NF EN 206-1, pouvant
faire référence a d’autres textes.

Les constituants ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités telles qu’elles puissent avoir un
effet préjudiciable sur la durabilité du béton ou induire une corrosion des armatures. Ils doivent étre aptes a
I’emploi pour I’utilisation envisagée du béton.

3.1.3. Liants :
La nature des liants est déterminée par I’entrepreneur compte tenu de leur emploi, en respectant les conditions
techniques imposées dans la NF P 15-301, (destinée a étre remplacée par la NF EN 197-1), pour les ciments
courants, et autres normes.
Il ne sera jamais alloué¢ de suppléments sur le prix pour I’emploi d’un ciment spécial.

Le Maitre d’ceuvre peut interdire I’emploi d’un ciment susceptible d’avoir une influence sur la peinture.

3.1.4. Granulats :

Les granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 206-1.
Ils seront de granulométrie constante et livrés séparément.

3.1.5. Eau de gachage :

L'eau de gachage doit présenter les caractéristiques physiques prescrites par la norme NF P 18.303 : eaux de
gachage pour béton de construction’’ ainsi que la NF EN 206-1.

3.1.6. Adjuvants :

Seuls sont admis les adjuvants pour béton agréés par la Commission Permanente des liants hydrauliques et des
adjuvants du béton. Les adjuvants éventuels sont choisis et mis en ceuvre conformément aux prescriptions des
textes en vigueur.

3.1.7. Dosage des bétons :

Les compositions a employer seront celles a minimum de sable assurant :

Un béton plein ;

Une résistance de 7 et 28 jours égale ou supérieure a celle exigée ci-dessous ;
Une mise en place facile.

Le dosage et la granulométrie sont déterminés par le titulaire suivant les régles du DTU, compte tenu de
I’emploi des bétons et du résultat des calculs. Il ne sera alloué aucun supplément sur le prix pour différence de
dosage des bétons. Le dosage pondéral est exigé. Les dosages seront proposés par le titulaire, compte tenu des
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agrégats de base et des liants hydrauliques utilisés. Il soumettra ces dosages avec étude de granulométrie au
maitre d’ceuvre qui pourra demander toutes modifications qu'il jugera nécessaires. En cas de modification de
provenance des matériaux au cours des travaux en accord avec le Maitre d’ceuvre, il devra étre procédé a une
nouvelle étude compléte de granulométrie a soumettre a leur agrément. Les dosages préciseront les quantités
de gravillons, de sable et de liant, nécessaires a l'obtention des résistances a 28 jours. Les compositions
définitives ne seront déterminées que sur le vu des études granulométriques et des essais d'éprouvette que
l'entrepreneur est tenu d'accomplir sous le contrdle du Maitre d’ceuvre avant la premicre mise en ceuvre.

3.1.8. Confection des bétons et mortiers :

La confection des bétons et mortiers sera effectuée par malaxage, dans les appareils mécaniques comportant
un dispositif de contréle pondéral des quantités de ciment et granulats nécessaires, a chaque gachée et un
dispositif de contrdle de la quantité d'eau introduite.

Les produits obtenus devront étre parfaitement homogenes et présenter des granulats parfaitement enrobés de
liant, la durée de malaxage étant suffisante pour obtenir le résultat voulu.

Il ne sera incorporé que la quantité d'eau strictement nécessaire pour donner au béton la consistance, "béton
ferme", suivant dénomination du D.T.U. n°® 20.

L'incorporation de produits hydrofuges, ainsi que l'emploi d'adjuvants, plastifiants ou retardateurs de prise,
pourront étre demandés par le Maitre d’ceuvre. Dans I’hypothése ou le titulaire envisage leur emploi, elle devra
les soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

3.1.9. Coffrages :

La fabrication de coffrages présentera une rigidité suffisante, pour résister, sans tassement ni déformation
nuisibles, aux efforts de toutes natures qu'ils seront exposés, a subir pendant l'exécution des travaux. Ils seront
arrosés avant coulage du béton et seront congus de maniére a pouvoir étre retirés sans production d'efforts
susceptibles de fatiguer la construction. L'enlévement des appuis des coffrages se fera progressivement, sans
choc.

Des étais seront maintenus pendant le temps nécessaire en vue de parer aux surcharges qui pourraient étre
appliquées a certaines parties des ouvrages.

3.1.10. Armatures :

Le titulaire sera tenu de respecter les emplacements assignés a chaque acier, ainsi que les longueurs de
recouvrements prévues. Avant coulage du béton, il devra s'assurer qu'elles sont nettes de toutes maticres
étrangeres telles que matiéres terreuses, déchets de bois, graissage, peinture, etc., ainsi que de rouille non
adhérente et prendre toutes mesures dans ce sens.

3.1.11. Maconnerie :

Elles seront réalisées conformément aux articles 04.41 et 04.46 du D.T.U. n° 20 applicable aux travaux de
magonnerie et aux recommandations professionnelles de I'union nationale de la magonnerie.

e Réalisation de bouchage de baies en magonnerie d’agglomérés creux en 20 cm d’épaisseur
RDC au local n°008 porte a déplacer et devant la fenétre cuisson n°003. A réaliser enduit
mortier taloché sur les deux faces.

3.1.12. Eléments préfabriqués :

Les ¢éléments préfabriqués seront confectionnés avec des bétons coffrages et aciers de mémes caractéristiques
que celles décrites précédemment.
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3.1.13. Parements:

Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de polyéthyléne contre
les projections, (mortier, peinture, ...), ou par du contreplaqué contre les chocs.

Apres décoffrage, les arétes des ouvrages bétonnés sont protégées contre les chocs pendant toute la durée du
chantier.

Lors du nettoyage de ses ouvrages, les procédés mis en ceuvre, (grattage, pongage, ...), et les produits
employés, (solvants, décapants), devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération de leurs états de

surface.

3.1.14. Rebouchages :

Les travaux comprendront, les rebouchages, (neufs et existants), dans la structure et dans les murs en
magonnerie, compris reconstitution des caractéristiques coupe-feu, thermiques, et acoustiques, pendant toute
la durée des travaux de tous les lots.

3.1.15. Préparation des supports :

Pour l'exécution de ses travaux, un nettoyage, dépoussiérage, balayage par aspirateur industriel et pongage
avant ragréage sont a la charge du présent lot, et ce, avant tout commencement d'exécution. Le support doit
étre exempt de tous déchets, de pellicules de platre et de toutes plaques de laitance.

Les rebouchages, ragréages, ravoirages, lissages seront effectués par le titulaire du présent lot.

Le produit de ragréage doit étre adapté et compatible avec le mortier ou le mortier colle de pose et avec le
revétement prévu. Les quantités maximales de produit de ragréage a mettre en ceuvre sont de 'ordre de : - 2,5
kg par métre carré sur dalles B.A. - 0,5 kg par meétre carré sur chapes ciment. Le saupoudrage de ciment pur

est formellement proscrit ainsi que I'emploi du mortier desséché et/ou ayant déja commenceé a faire prise.

11 doit également toutes les surépaisseurs de ragréage nécessaires dues, tant a la planéité des sols qu'aux dés
affleurements des sols entre locaux.

3.1.16. Protection des sols :

11 sera mis en place une protection des sols conservés pour toute la durée des travaux :
RDC : n°002 avec zone stockage ;

R+1: n°016 servira de zone vie de I’installation de chantier (bureau, vestiaires, réfectoire), n°09 et escalier
RDC/R+1.

3.1.17. Echafaudage :

L'entreprise devra prévoir la pose et la dépose d'éléments d'échafaudages fixes et/ou mobiles accessibles pour
tout le marché de travaux durant toute la durée de la prestation.

Toutes précautions seront prises de maniere a assurer la sécurité des ouvriers, notamment :

Les fixations des éléments au moyens de tiges filetées et douilles scellées ;

Les espacements entre fagade et échafaudage suivant prescriptions OPPBTP ;

La protection des passages d'accés par platelage et polyane ;

Le panneau d'interdiction d'acces aux échafaudages ;

Le titulaire sera tenu de mettre en place les dispositifs de sécurité supplémentaires, sur simple demande du
Maitre d'ceuvre et du coordinateur SPS.
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Ceci pour le remplacement de I’isolation et de 1’étanchéité des toitures terrasses et pour la pose des groupes de
ventilation.

3.1.18. Essai & Contrdle :

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément aux Normes et échantillons validés par le Maitre
d'ceuvre.

Tous les essais de controle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'ceuvre ou le bureau de
contrdle seront effectués par un organisme agréé.

Ces essais ainsi que les frais correspondants seront a la charge de l'entreprise quel que soit le nombre et
I'importance.

3.1.19. Plans des ouvrages et notes de calculs :

Tous les ouvrages décrits, a la charge du présent marché, feront 1’objet de plans propres au titulaire, (fiches
techniques, plans d’assemblage et de montage, compris notes de calcul justificatives), qui seront soumis au
visa du Maitre d’ceuvre et exécuté par le titulaire.

3.2. Description sommaire des travaux :

Les travaux concernent principalement, a la réalisation de tous les travaux nécessaires a 1’agrandissement,
I’aménagement et le changement de destinations de locaux.

Les travaux de gros-ceuvre comprendront les réalisations de :
- Linteaux, tableaux, seuils, tablettes ;
- Dressements de tableaux ;
- Reprise et fermeture de trémies ;
- Renfort de plancher ;
- Obturations ;
- Arases de sols, chape;

3.3. Consistance des travaux :

3.3.1. Linteaux, tableaux, seuils, tablettes :

Les travaux comprendront :

La création de linteaux et poutres en préfabriqués béton ou/et IPN, dimensionnées conformément au rapport
du diagnostic structurel et suite a toutes démolitions nécessaires, compris local n°® 003 et n°005/026 de 1’état
futur, (open space) ;

La reprise d’alléges et impostes en magonnerie ou béton armé, avec ancrage des ¢léments, suivants les
prescriptions d’exécution dues par le titulaire dans ses études de préparation ;

La finition de jambages au mortier de chaux aérienne sur les 2 faces, toute hauteur, finition lissée fin, compris
grillage et renforcement en magonnerie de blocs agglomérés moellons si nécessaire, incluant les feuillures pour
encastrement des parties dormantes ;

Le dressement intérieur des tableaux des huisseries intérieures et extérieures déposées, pour supporter
I”étanchéité entre menuiseries et le dressement, par la fourniture et pose de bandes périphériques au mortier de
ciment, a I’encadrement, de largeur adaptée a la reprise, finition lissée fin. Local n°008 RDC plan futur
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Le titulaire du présent marché devra une réception de supports avant toute intervention de la pose de
menuiseries.

Localisation : Sous-sol, rez de chaussée, R+1, R+2 et toitures terrasses, suivant les plans état projetés, (sur
plan a titre indicatif et non contractuel).

3.3.2. Trémies :

Les travaux comprendront, compris toutes sujétions de finition, la réalisation de trémies pour le passage des
réseaux d’aspirations et d’insufflations et pour les trémies du monte-charge a créer comprenant :

Les empochements, découpes, adaptations soignées ;
La mise en ceuvre des étaiements et leurs replis ;

La mise en place de coffrages soignés en sous-face ;
La fourniture et pose de ferraillages et chevétres ;
Finition périphérique soignée lisse.

Les diameétres de canalisations sont a titre indicatifs et non contractuel:

Rez de chaussée :
e Extraction du point de cuisson : 630 mm ;

e Insufflation du point de cuisson : 710 mm ;

e Extraction du lave batteries : 200 mm ;

e Insufflation du lave batteries : 250 mm ;

e Extraction du tunnel de lavage: 400 mm ;

¢ Insufflation du tunnel de lavage: 450 mm.
1° étage :

e Extraction du point de cuisson : 315 mm ;
e Insufflation du point de cuisson : 400 mm.

L’étude aéraulique dimensionnera ces diamétres.
Le titulaire devra des plans d’exécution validé par bureau d’étude de toutes les ouvertures.

Localisation: Toitures terrasses, planchers RDC, R+1 et R+2, suivant les plans projetés, (sur plan a titre
indicatif et non contractuel).

3.3.3. Reprise et fermeture de trémies :

Les travaux comprendront, compris toutes sujétions de finition, la reprise et fermeture des trémies par :

Les empochements, découpes, adaptations soignées ;

La mise en ceuvre des ¢taiements et leurs replis ;

La mise en place de coffrages soignés en sous-face ;

La fourniture et pose de ferraillages et chevétres ;

La réalisation d’une dalle en béton armé, finition soignée lisse.

Le niveau du sol fini devra prendre en compte la pose collée du futur carrelage.

Localisation : Plancher entre le R+1° et R+2° suivant les plans projetés.

3.3.4. Obturations :

Les travaux comprendront, la réalisation d’obturations de :
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La menuiserie du local n® 012 au rez de chaussée, suite déplacement, par la condamnation du passage, en bloc
d’agglomérés creux de 20 cm d’épaisseur ;

Baies extérieures n°012 étage et n°003 et n°026 état futur RDC a boucher coté intérieur, laisser en place
menuiseries extérieures, mise en place de film occultant par le présent titulaire;

Passage de canalisations ;

Siphons/caniveaux.

Localisation: rez de chaussée, R+1, suivant les plans du projetés.

3.3.5. Chape mortier pour carrelage :

Les prestations s’effectueront sur des sols purgés au rez-de-chaussée.
Les travaux comprendront, la réalisation de chapes de ravoirages lisses prétes a carreler composée de :

Chapes de mortier maigre, tirée a la régle, compris toutes sujétions d'exécution ;
Finition talochée fin, pour recevoir la pose d’un revétement collé ;
Joints de désolidarisation.

Les sols seront arasés en fonction du revétement de sol prévue, ainsi que 1’étanchéités et formes de pentes vers
les siphons et caniveaux de sol, compris réservations de tapis de sols a I’extérieurs.

Le titulaire devra :

S'assurer que les supports livrés seront convenablement nettoyés et débarrassés de tous déchets ;

Vérifier I'équerrage des locaux et s'assurer que tous les fourreaux pour tuyauteries et canalisations ont bien été
mis en place par les autres corps de métiers et signaler toutes anomalies au Maitre d'ceuvre ;

Tracer les murs et cloisons, pour obtenir des dimensions de locaux permettant aucun biseau et queue de billard,
ni coupe aléatoire de 1és et dalles. Ce tracé devra étre réalisé, en corrélation avec la section technique n° 01
Démolition du présent lot.

Localisation : Rez de chaussée et ponctuellement au R+1 suivant les plans futurs.

3.3.6. - Socles divers

Les bouchages en béton de traversées de plancher des gaines techniques et divers réseaux (chauffage, ventilation,
...) seront surmontés d’un socle de 10cm de hauteur par rapport au sol fini dans tous les locaux.

Dans les piéces humides, les socles en béton seront réalisés avant la pose de I’étanchéité qui remontera a la
périphérie de ces derniers.

Localisation : toutes traversées de planchers RDC et R+1 suivant plans MRC.
3.3.7. - Dés
Réalisation de dés autour des pénétrations nécessaires.

Les dés, de 10cm de hauteur par rapport au sol fini. Dans les pi¢ces humides ils seront construits avant la pose
de I’étanchéité qui sera réalisée a la périphérie et en remonté de ces derniers.

Localisation : toutes traversées de planchers RDC et R+1 suivant plans MRC.

3.3.8. - Caniveaux / Siphons
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Un décaissement sera réalisé, si nécessaire, dans la dalle du plancher pour mise a niveau des platines et dans le
socle en béton.

La mise a la terre sera réalisée au titre du présent marché.
Les caniveaux pour locaux cuisson et I’ensemble des siphons seront fournis et posés au titre du présent marché
conformément aux dimensions mentionnées sur les plans MRC.

Le siphon sera composé :

— d’un bac et grille métalliques en acier inox de 10cm de largeur, épaisseur de tdle 2 mm minimum, avec
feuillure destinée a recevoir une grille, pente incorporée. La profondeur du bac sous la grille sera de 4cm au
minimum. Fixations par pieds a vis et pattes de scellement. Idem pour les caniveaux mais de dimensions plus
importantes, ils devront résister aux fortes chaleur (ex : graisse, huiles chaude, ...)

Localisation : RDC, R+1 et Sous-sol

3.3.9. - Puisard

Un décaissement sera réalisé dans le dallage du plancher sur toute la largeur et épaisseur du passage de porte
entre les deux locaux chambre froide. Le puisard existant est a nettoyer, creuser si besoin, mettre du gravier 0/5
et membrane. Avec feuillure destinée a recevoir une grille caillebotis habillée par une corniére d’angle inox pour
supporter un caillebotis inox a fournir et poser au titre du présent marché. Les chariots devront pouvoir passer
sans rehausse du sol a ce niveau.

La mise a la terre sera réalisée au titre du présent marché.

Localisation : Sous-sol
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CORPS D’ETAT : CLOISONNEMENT / DOUBLAGE

ARTICLE 4. ISOLATION COUPE-FEU

Afin d’assurer une tenue au feu d’une heure (CF 1h00) conformément a la réglementation et aux dispositions
générales, il sera réalisé en sous face des planchers haut du RDC et R+1 du batiment 0026 dans les locaux
cuisson n°003 au RDC et n°012 au R+1, une isolation coupe-feu par fixation d’un grillage et par soufflage
propulsé de laine minérale. L’épaisseur sera a définir par le présent titulaire afin d’obtenir le degré coupe-feu
demandé.

Les poteaux et poutres a créer pour renforcement de la structure seront a habillés en coupe-feu 1 heure, par
une plaque de platre de BA13 concernant les éventuelles poteaux a ajouter.

Une autre solution pourra €tre proposée par le présent titulaire s’il estime une solution plus appropriée, mais
cette derniére devra respecter les contraintes demandées en degré coupe-feu du plancher et ne pourra pas étre
soumise a demande d’indemnisation de la part du présent titulaire.

Un plafond suspendu 600 x 600 sera fixé par-dessous au RDC local n°003. La finition a 1’étage local n°012
devra étre lisse et propre, non poussiéreuse.

ARTICLE 5. CLOISONNEMENT / DOUBLAGE

5.1. Cloisonnement / Doublage

Elancement et raidisseurs devront respecter :

- les prescriptions du D.T.U. 20.1 Art. 3,3 (régles de calculs et dispositions constructives minimales)

- les prescriptions du D.T.U. 25.31, articles 1,2 et 4,4 (C.C.T.) pour les ouvrages verticaux de platrerie ( carreaux
de platre )

Les isolants seront délivrés avec un certificat ACERMI de type B. Niveau ISOLE : 1.1.2.3.

Hauteur : toute hauteur jusqu’a la sous face du plancher haut existant. Le plafond suspendus a créer sera a
poser contre le doublage et cloisonnement, y compris les finitions propres plafond suspendus/doublage-
cloisonnement.

A partir de la paroi a doubler, la cloison comprendra :

- une lame d'air de 3 cm d'épaisseur,

- une isolation thermique en panneaux semi-rigides de laine de verre non hydrophile de 8 cm d’épaisseur
minimum (classement thermique A),

-d’une structure métallique avec plaque(s) de platre

-des grilles de ventilation seront a mettre en place dans les plénums, afin de ventiler la lame d’air pour éviter
les remontées capillaires. Le nombre et la dimension seront a calculer par le présent titulaire.

Les cloisons de séparation ou distribution comprendront :

- une isolation thermique en panneaux semi-rigides de laine de verre non hydrophile,

- d’une structure métallique avec plaques de platre de chaque c6té, épaisseur des plaques de platre a définir en
fonction du degré coupe-feu a obtenir, inclut réalisation et finition des joints.

Ces cloisons devront respecter les isolements acoustiques, étre hydrofuges et les degrés coupe-feu définis ci-
dessous.
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Cloisons hydrofuge en plaques de platres sur rail métallique pour tous les cloisonnements et doublages :

e Dulocal lave batterie n° 008 du RDC;

e De lasalle de plonge, local n° 008 : compris isolation phonique de la cloison entre local n® 0008 et n°

012 et doublage du local n°008 au RDC ;

e De la douche n°004 RDC ;
Ces parois seront posées conformément au DTU avec protection en U en pieds de cloison.
Cloisons en plaques de platres sur rail métallique coupe-feu 1 heure pour tous les cloisonnements et doublages
des cuisine n)003 RDC et n°012 (y compris gaine technique) du R+1 ;
Cloisons en plaques de platres sur rail métallique en BA13 de part et d’autres pour tous les cloisonnements du
RDC (y compris gaine technique) du R+1 ;conformément aux plans état futurs.

D’obturations aux niveaux :
e Du point de cuisson du local n° 003 au RDC, devant fenétre prolonger la cloison en doublage CF1
heure ;
e De la fenétre du local n°® 026 au RDC
e De la cuisson, local n® 012 au R+1, compris isolation thermique ;

Localisation : RDC, R+1, conformément aux plans état futur.

5.2. Renforts ponctuels dans les cloisons

L’entreprise titulaire du présent marché doit la fourniture et la mise en place de renforts dans les cloisons qui
recevront les futurs radiateurs, les futurs équipements sanitaires, les futurs équipements du commissariat des
Armées fixés aux murs, les futurs chemins de cables, les futurs extincteurs a charge de 1’occupant, les
équipements de ventilation.

L’entreprise disposera aussi des renforts et du support permettant 1’accroche des extincteurs en lieu et place des
points qui seront indiqués sur plans pendant la phase de préparation du chantier définis et fournis par 1’occupant.

ARTICLE 6. - GAINES TECHNIQUES ET CONDUITS DE VENTILATION

Elles seront réalisées conformément aux plans état futur et aux plans d’exécution de la ST Ventilation
climatisation chambre froide qui seront transmis en période de préparation par le présent titulaire.

Elles seront réalisées comme les cloisons de distribution, plaques de platre vissées sur rail. La face avant
comportera la porte, en panneau d’aggloméré hydrofuge, sur toute la hauteur, démontable par vis a bois fixées
sur un carde bois. Les dimensions et nombre sur plans sont données a titre indicatif, les gaines techniques
seront a adapter et a créer suivant le nombre de réseau a faire passer.

Si les colonnes d’électricité sont mises en place dans les gaines comprenant d’autres conduits, elles devront étre
séparées par une parois PF 1/4h et incombustible. Les parois devront étre coupe-feu 1heure si elles sont placées
dans les locaux cuisson n°003 RDC et 012 R+1.

e Les canalisations de chauffage, ventilations, apports et évacuations de fluides du rez de chaussée et
du 1° étage ;

e Les ventilations de tous les locaux concernés par toutes les ST du rez de chaussée, 1° étage vers la
toiture terrasse.

o Et toutes autres demandes des autres ST.

Localisation : RDC, R+1 et R+2, suivant implantation sur plan état futur.

CASTELNAUDARY (11)
4eme Régiment Etranger — Quartier Capitaine Danjou — Batiment n° 0026
Rénovation de la cuisine du chateau des Cheminiéres
ST n°l Gros-ceuvre — Cloisonnement — Doublage
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