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MAPA :
Mission de Maitrise d’ceuvre
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Le pouvoir adjudicateur est représenté par :

Monsieur le Directeur de la Cpam des Deux-Sévres
Monsieur Philippe Ulmann est la personne signataire du marché.
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GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché
de prestations intellectuelles (études et direction des travaux) nécessaires a I'exercice de la
mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation des travaux électriques multi-opérations.

Les travaux seront réalisés en site occupé dans tous les batiments et 'acces parking.

Les études se découlent en trois opérations différentes :

O Opération n° 1 : Une extension du parc IRVE

O Opération n° 2 : Optimisation du réseau Ondulé

0O Opération n° 3 : Remplacement des équipements d’éclairage et la gestion dans les
espaces bureau

Code CPV - Etudes et ingénierie BET Electricité

71314100-3 : Services d’ingénierie électrique

71311000-1 : Services de conception technique des installations mécaniques et électriques
pour les batiments

71323100-9 : Services de conception de réseaux électriques

Montant estimatif des travaux : 515 000€ HT

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur
les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique

- Articles L 2123-1, R2123-1, R 2123 -4 a6, R2131-12 et 13, R2131-18

- Articles L 2124-3, R 2124-3, R 2131-16 2 18, R2161-12a 20, R2172-1 a6

1.2 Maitre de I’ouvrage

Le Maitre de 'ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux Sévres

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est Monsieur Philippe Ulmann (Directeur de
la Cpam des deux sévres) signataire du marché

1.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le
Maitre d'Oeuvre" sont précisées a l'article 6 de I'acte d'engagement, étant entendu que le
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mandataire d'un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres
membres du groupement.

1.4 Sous-traitance

Les missions peuvent étre sous-traitées, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-
traitants par le maitre de I'ouvrage et de 'agrément par lui des conditions de paiement de
chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre Il du Titre IV relatif a
'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que la loi du 31
décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I'exercice de cette
sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-PI.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement
des contrats de sous-traitance sont jointes en annexe | a I'acte d’engagement.

1.5 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : batiment en réutilisation
ou réhabilitation.

1.6 Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre sera exercée conformément aux missions de maitrise
d’ceuvre définies aux articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande
publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre, sera
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la
commande publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux

EXE Etablissement de tous les plans d’exécutions et des études
de synthése

DET Assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux
Assistance apportée au maitre de Il'ouvrage lors des

AOR opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achevement

Il sera confié au titulaire les prestations complémentaires suivantes : OPC

1.7 Intervenants autres que les parties
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1.7.1 Contréle technique (CT/BC)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contr6le technique dans les
conditions définies dans la norme NF P03-100 critéeres généraux pour la contribution du
contrdle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté d’un contréleur
technique.

Le Contréleur Technique sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du contrOleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la
réalisation de I'ouvrage.

1.7.2 Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de
la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travalil
applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4
mai 1995.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera désignée
ultérieurement.

Le maitre d’'ceuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du coordonnateur SPS que le maitre d'ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la
réalisation de I'ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, vise
toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contrble et
au maitre de l'ouvrage.
1.7.4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission OPC est incluse dans le présent contrat en option et sera confiée au maitre
d’ceuvre, titulaire du présent marché.

1.8 Mode de dévolution des travaux
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Les travaux feront I'objet d’'un marché non alloti, en application des dispositions des articles
R 2113-1 a 3 du code de la commande publique.

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d’ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le maitre d’ceuvre
interviennent en qualité de consultants.

Le maitre d’ceuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs
curriculum dans le mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maitre d’ceuvre décide
de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'acceptation du maitre d’ouvrage les nouveaux
collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maitre d’ouvrage peut également récuser
directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maitre d’ceuvre s’engage a remplacer
les collaborateurs récusés

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité décroissante :

2.1 Pieces particulieres

- L’acte d’engagement et ses annexes :
o Annexe 1 :relative a la sous-traitance,
o Annexe 2 : relatif a la cession de créances
o Annexe 3 : fichier au format excel : 2025 04 Annexe 3 AE Cpam79 —
Trav_elec_multi_op
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ses annexes :
o Annexes 1 et 2 relatives au contenu des missions de maitrise d’ceuvre (2025-
03 CCAP_Annexes 1-2_20172)
- Le programme de travaux, comprenant un programme fonctionnel et technique y compris
leurs annexes respectives:
o 2025 03 15 Prog Fonctionnel et Technique CPAM 79 — Projet Multi-
Opérations Electrique
- Le mémoire justificatif du titulaire remis avec son offre
- Le cadre de réponse — Cadre de réponse Marche MOE Multi-op Cpam79

En cas d’incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le
programme de travaux, ce dernier prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans
l'obligation d’intégrer au sein de ces études I'ensemble des prescriptions contenues dans ce
document.

2.2 Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété n°0240 du 16 septembre 2009,
option B ;
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- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 ;

- La norme Afnor NF P03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé
par I'arrété du 30 mai 2012 ;

- L’arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes
de sécurité sociale,

- Le code de la commande publique.

PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION

3.1 Modalités de fixation du forfait de remunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent marché.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’'un tiers au titre de
la réalisation des trois opérations.

Le montant du marché, fixé dans I'acte d’engagement, est provisoire conformément a I'article
R 2112-16 du code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de
rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre
d’ceuvre lors de l'attribution du marché.

3.2 Clause de réexamen pour le passage au forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé parallelement a
la fixation du co(t prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation
de I'’APD par le maitre d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de modifier
le marché conformément a larticle R.2194-1 du code de la commande publique en
appliquant la clause de réexamen suivante :

» Dans I'hnypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de
son APD, serait égal au montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux
travaux fixé dans l'acte d'engagement, la notification de la décision de réception par le
maitre de I'ouvrage de I'élément de mission APD vaut transformation de la partie travaux
de l'enveloppe en colt prévisionnel et le forfait provisoire de rémunération du maitre
d'ceuvre devient automatiquement le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre.

» Dans tous les autres cas, le colt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de
rémunération du maitre d'ceuvre sont fixés par avenant dans les conditions définies ci-
apres :

- La modification des honoraires du titulaire doit faire I'objet d'un avenant, établi a l'issue
de l'exécution des études d’avant-projet définitif (APD) et avant I'engagement des
procédures de mise en concurrence d'entreprises pour l'attribution des marchés de
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travaux. Cet avenant prendra également en compte I'engagement du maitre d’ceuvre sur
I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.
Préalablement a la rédaction de cet avenant, le titulaire doit fournir une note justifiant de
la baisse ou de la hausse du montant des travaux et présentant l'impact sur le montant
de ses honoraires. |l doit également fournir la nouvelle décomposition de son forfait de
rémunération.

- Les éléments ainsi fournis feront I'objet, préalablement a la conclusion de l'avenant,
d'une discussion et de négociations entre le titulaire et le représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le montant définitif de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'APD est
notamment négocié en fonction de leur durée estimée et de leur complexité induite par le
colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre ainsi que des
modifications éventuelles de programme décidées par le maitre d’ouvrage.

L'annexe 3 de I'acte d'engagement "Cadre de décomposition " pourra servir de base pour les
négociations relatives a une modification du forfait de rémunération.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux est définitif.

3.3 Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations.

ARTICLE 4 - PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors
T.V.A.

4.1 Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux
articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable
suivant les modalités fixées a I'article 5.3 ci-apres.

4.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO0 (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des
offres.

4.3 Modalités de révision du prix

Les différents versements fixés dans l'acte d’engagement seront révisés au moyen de la
formule ci-aprés :
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Pm = Po (0,125 + 0,875 INGm)

INGo
dans laquelle :
Pm : Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)
Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo

INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"
INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de l'indice au
mois Mo Etudes).

Ce mois « m » est déterminé de la fagon suivante :

- si la durée d’exécution de I'élément de mission est inférieure ou égale a 1 mois : I'index
ingénierie sera celui du mois au cours duquel les prestations relatives a I'élément de
mission sont remises au maitre d’ouvrage ;

- si la durée d’exécution de I'élément de mission est supérieure a 1 mois : conformément a
I'article 10.2.1 du CCAG-PI, il conviendra d’appliquer :

- le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai
prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de
délai ;

- la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des
prestations, lorsque le délai prévu est dépassé ;

- si_les prestations ne sont pas achevées a I'expiration du délai d’exécution fixé par le
marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le
maitre d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en
fonction de la derniére situation économique connue. Le maitre d’ouvrage procédera a la
révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur. Lesdits coefficients
correspondent a (0,125 + 0,875 INGm)
INGo

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1 Avance

Sauf indication contraire portée par le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché dans I'acte
d’engagement, une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.
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Le montant de 'avance est fixé a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché
si la durée de ce dernier est inférieure ou égale a 12 mois et a une somme égale a 12 fois le
montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois si cette durée est
supérieure a 12 mois.

Le taux de l'avance est porté a 20 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-
traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article
R 2151-3 du code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint
80% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation
de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a l'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

5.2 Acomptes

L’opération de travaux est inscrite au plan immobilier de la Caisse Nationale de I'’Assurance
Maladie

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait I'objet d’'une validation par les
conseils experts du maitre de l'ouvrage chargés d’émettre un avis a (ou aux) caisse(s)
nationale(s) financeur(s).

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes.

5.2.1 Pour I’Esquisse

L’esquisse est réglée pour partie lors du concours sous forme d'une indemnité allouée a titre
d'avance sur honoraires, le solde étant versé lors de la notification du marché.

5.2.2 Pour I'établissement des documents d'études suivants : APS, APD, PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement
qgu'aprés achévement total et acceptation de chaque élément de mission par le maitre de
l'ouvrage par ordre de service.

Toutefois, ces prestations peuvent faire I'objet d’'acomptes avant I'achévement, dans le cas
ou leur délai d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs
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n'excéde pas trois mois. Dans ce cas, |'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre,
comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du
délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage,
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5.2.3 Pour I’établissement des documents d’études (EXE)
Les prestations feront I'objet d’'un réglement au prorata de 'avancement de la mission

5.2.4 Pour l'exécution de prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniéere suivante :

- apres réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de
(ou des) offre(s) des entreprises : 40 %

5.2.5 Pour I'exécution des prestations de direction de I'exécution des contrats de
travaux (DET)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85 %.

- a la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage, du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%,

5.2.6 Pour I'exécution des prestations d’assistance lors des opérations de réception et
pendant la garantie de parfait achevement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1°) a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2°) a la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;

3°) a I'achévement des levées de réserves : 30 % ;

4°) a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article
44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou a lissue de sa prolongation
décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %.

5.2.7 Pour I'exécution de la mission OPC
Concernant la réalisation de la mission OPC, les prestations seront réglées en fonction de

I'exécution des travaux, proportionnellement au montant des travaux réalisés.

5.3 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous
forme de pourcentage du montant initial du marché.
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Les acomptes relatifs a I'élément APS, seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant dans le présent marché. Des que le forfait définitif de rémunération
sera fixé, il sera procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement de I'acompte relatif a
'élément APD, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs a
I'élément APS.

5.4 Montant de I’'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'oeuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont
la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés en Euros a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état
périodique dans les conditions ci-aprés définies :

a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état
périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'oeuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

Pour I'application des articles 11 du CCAG-PI, le maitre d'oeuvre envoie au maitre de
l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal, ou lui remet contre
récépissé diment daté, son projet de décompte périodique.

c) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des
sommes dues du début du marché a l'expiration de la période correspondante ; ce montant
est évalué en prix de base hors TVA. Il est établi a partir du projet de décompte périodique
en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'oeuvre des documents
d'étude.

d) Acompte périodique
Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'oeuvre est déterminé par le maitre
de l'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1°) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
2°) lincidence de la révision des prix appliquée sur la différence entre les décomptes
périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;

3°) l'incidence de la TVA ;

4°) le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,
2 et 3 ci-dessus, augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'oeuvre.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre I'état d'acompte ; s'il modifie le projet du
maitre d'oeuvre, il joint le décompte modifie.

Le paiement de 'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard apres la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage.
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5.5 Solde

Apres constatation de lI'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 28
du présent marché, le maitre d'oeuvre adresse au maitre de l'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final

5.5.1 Décompte final
Le décompte final arrété par le maitre de I'ouvrage comprend :

- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

- la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le col(t qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre de I'ouvrage;

- les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre
en application du présent marché ;

- la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a), diminué des postes
b) et ¢) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
5.5.2 Décompte général - Etat du solde
Le maitre de 'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) l'incidence de la TVA ;

f) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d)
et e) ci-dessus ;

g) la récapitulation des acomptes versés, ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

h) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d'oeuvre.

5.6 Délais de réglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des réglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le maitre d'ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées a I'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.
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Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par I'agent comptable de 'organisme
apres ordonnancement de la somme par 'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A 'expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 & 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1° jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

5.7 Reglement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.1 du CCAG.PI.

5.8 Facturation

Le paiement des factures intervient suivant les regles de la commande publique, dans les
conditions prévues a l'article 11 du CCAG-FCS.

Le réglement sera effectué par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter de
la date de réception de la facture ou le cas échéant a compter de la date de parfaite
exécution de la prestation commandée.

Chaque opération aura une facture unique soit :

O Opération n° 1 : Une extension du parc IRVE

O Opération n° 2 : Optimisation du réseau Ondulé

0O Opération n° 3 : Remplacement des équipements d’éclairage et la gestion dans les
espaces bureau

Les factures comprennent, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :
- le nom et I'adresse du titulaire ;

- le numéro et l'intitulé du marché;

- la référence du bon de commande ;

- le nom du destinataire de la commande ;

- la désignation de I'émetteur du bon de commande ;

- la date des prestations, nature des prestations, sites concernés;

- les quantités;

- le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire, par poste de facturation ;
- le(s) taux de remise;

- le taux et le montant de la TVA ;

- le montant total TTC.
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Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de
I'article 269 du code général des impbts.

Les factures de prestations réalisées pour le compte de la CPAM devront étre adressées :
* Vial’espace chorus pro,

Le numéro de SIRET, qui identifiera la CPAM en tant que destinataire de la facture :
78145956500037
- Le code service n° 583 qui aiguillera la facture vers le bon service ordonnateur.

6.1 Pénalités pour absence a une réunion

Toute absence non excusée d'un représentant qualifié du titulaire ou d’un de ses sous
traitants désignés a une réunion a laquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Les
pénalités sont de 180 € H.T par absence. Est considérée également comme absence la
représentation du titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-dela de deux jours calendaires
a compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 30 € HT par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y
compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de I'équipe dédiée

Le titulaire dispose d’'un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’'un membre
dont le nom est mentionné dans I'offre, lorsque ce dernier n’est plus affecté définitivement ou
temporairement a la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d’un
membre de I'équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau
d’expérience équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour
calendaire a partir du premier jour de retard et jusqu’a la résiliation du marché.

7.1 Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés a l'article 11 de I'acte
d’engagement.

Pour mémoire

CCAP Mapa : Travaux électriques Multi-opérations 2025/07/LB/001 Juillet-2025 16



:f/;r\ I’Assu ':a nce Deux-Sévres
A Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

Opération n° 1 : Une extension du parc IRVE

Opération n° 2 : Optimisation du réseau Ondulé

Opération n° 3 : Remplacement des équipements d’éclairage et la gestion dans les espaces
bureau

Opération 1 Opération 2 Opération 3
APS 4 semaines 4 semaines 8 semaines
APD 4 semaines 4 semaines 6 semaines
PRO 3 semaines 3 semaines 3 semaines
ACT (DCE) 2 semaines 2 semaines 2 semaines
ACT (rapport d’analyse) 3 semaines 3 semaines 3 semaines
ACT (dossier marché mise au point) 1 semaine 1 semaine 1 semaine
EXE 3 semaines 3 semaines 3 semaines
AOR (DOE) 2 semaines 2 semaines 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- Pour le 1¢" élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification
du marché ;
- Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de I'accusé de réception, par le
maitre d’ceuvre, du prononcé de la réception du document d’études le précédant, ce pour
chaque élément de mission, dans I'ordre chronologique du déroulement de 'opération. Le
maitre d’ouvrage refusera tout document d’étude :
- S’il est incomplet
- Sl nest pas transmis par courrier recommandé avec AR ou contre récépissé en
réunion de maitrise d’ceuvre
Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maitre d’'ouvrage a
compter du prononcé de la réception du document d’étude précédent.
- Pour le rapport d’analyse des offres : date de I'accusé de réception de I'ensemble des
offres par le maitre d’ceuvre.
- Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'études, le maitre d'oeuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour
de retard, a 1/2000 du montant de I'acompte correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel
qu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I'écart entre la date limite de remise
des documents et la date de remise effective du document.

7.2 Réception des documents d’études

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage
pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le support de transmissions et le
nombre d’exemplaires a fournir.

Document Support Nombre d’exemplaires

Papiers
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APS En 2
APD dématérialisé 2
PRO 2
ACT (DCE) (léchargomont 2
ACT (rapport analyse offres) g 2
ACT (dossier marché mise au point) Format .doc 2
EXE (étude d’exécution le cas échéant) .pdf .dwg 2

2

AOR (DOE)

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.

Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :
- Tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du
dossier d’études d’avant-projet,

- A lissue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage
transmettra ses remarques et observations a I'équipe de Maitrise d'oeuvre qui
aura a charge de les intégrer :

- soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de
lancement de la phase suivante,

- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a
jour du dossier dans un délai de 15 jours ouvrés.

- Remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le
dossier de consultation des entreprises comprenant les études de projet et
d’exécution. En cas de non respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-
dessus seront appliquées.

Conformément a l'article 21.2 du CCAG-PI, les études sont accompagnées d’un état dressé
pour chaque destinataire et comportant notamment :

- La date d’expédition ;

- Laréférence a la commande ou au marché ;

- L’identification du titulaire ;

- L’identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis.

Par dérogation a l'article 21.4 du CCAG-PI, si la disposition des locaux désignés pour la
réalisation des livraisons entraine des difficultés exceptionnelles de manutention, non
prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison ne feront I'objet d’aucune
remunération.

7.3 Validation des documents d’études par le maitre de I'ouvrage

Pour se prononcer sur les documents d’études visés a I'article 11 de I'acte d’engagement, le
maitre de I'ouvrage dispose des délais suivants :

Pour mémoire
Opération n° 1 : Une extension du parc IRVE
Opération n° 2 : Optimisation du réseau Ondulé

Opération n° 3 : Remplacement des équipements d’éclairage et la gestion dans les espaces
bureau
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Opération 1 Opération 2 Opération 3
APS 4 semaines 4 semaines 8 semaines
APD 3 semaines 3 semaines 6 semaines
PRO 3 semaines 3 semaines 3 semaines
ACT (DCE) 2 semaines 2 semaines 2 semaines
ACT (rapport d’analyse) 2 semaines 3 semaines 3 semaines
ACT (dossier marché mise au point) 1 semaine 1 semaine 1 semaine

7.4 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des reprises d’études

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application de l'article 10 du présent
CCAP, sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire. Par dérogation a I'article
14.1 du CCAG-PI, une pénalité de 180 € H.T par jour est applicable en cas de retard dans la
remise des études complémentaires visées ci-dessus

7.5 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des prestations relatives aux
modifications apportées en cours d’exécution du marché

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, une pénalité de 180 € H.T par jour est applicable
en cas de retard dans la remise de toutes prestations demandées au cours de I'exécution du
présent marché.

ARTICLE 8 - DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE « TRAVAUX »

Les articles suivants dérogent a I'article 14.1 du CCAG-PI.

8.1 Visa des études d’exécution

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires
des marchés de travaux (plans d’exécutions, de synthese ...) est de 15 jours calendaires a
compter de la date de réception des documents par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises
titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires a I'exécution.

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails

complémentaires nécessaires a I'exécution est pénalisé. Les pénalités sont de 180 € H.T
par jour calendaire de retard et par document.

8.2 Vérification des projets de décompte mensuel de I’entrepreneur

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12 du CCAG
Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui
lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
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Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux,
le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage
en vue de I'ordonnancement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’'ceuvre du projet de décompte mensuel de
'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du
projet de décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités

fixées, par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, @ 1/500 du montant hors taxe,
en prix de base, des décomptes de travaux concernés.

8.3 Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

Le maitre d’ceuvre vérifie les projets de décompte final transmis par les entreprises par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, conformément a
larticle 12.3 du CCAG Travaux. Dés qu'il a accepté ou vérifié les décomptes finaux, le
maitre d’ceuvre établit les décomptes généraux, conformément a l'article 12.4 du CCAG
travaux.

Le décompte général est fixé par le maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 10 jours
calendaires a partir de la réception des projets de décompte final remis par les entreprises
conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG Travaux.

Il est tenu de faire figurer dans I'état qu’il transmet a I'organisme contractant, en vue du
reglement, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités
fixées, par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, a 1/ 500 du montant des
acomptes de travaux concernés.

Au cas ou le maitre d’'ouvrage est amené, en raison du retard du maitre d’'ceuvre, a verser

aux entreprise(s) concernée(s) des intéréts moratoires d'un montant plus élevé que la
pénalité prévue, c’est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

8.4 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction par le maitre d'ceuvre d’'un mémoire de réclamation émis par
'entrepreneur est de 1 mois a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre du
meémoire conforme a l'article 55.1 du CCAG Travaux.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’oceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard est égal a 180 € H.T

8.5 Ordres de service
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Les ordres de service dont I'émission est subordonnée a une décision préalable du maitre
d’ouvrage prévue a l'article 21 ci-dessous devront étre notifiés a I'entrepreneur dans un délai
de 15 jours calendaires compté a partir de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la
décision du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard est égal a 180 € H.T

8.6 Procés-verbaux des opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des
articles 41 a 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux traités par opérations
séparées apres que I'entreprise chargée de I'organisation collective et matérielle du chantier
ait avisé simultanément le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de cet achévement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de 20 jours calendaires a compter de la date
d’achévement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la
réception en présence des entrepreneurs diment convoqués et de l'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’un procés verbal dressé sur le
champ par le maitre d’ceuvre et propre a chaque contrat de travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de 5 jours calendaires a compter de la date du
procés verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux
entrepreneurs s’il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a
180 € H.T

Les mémes clauses s’appliquent aux proces verbaux relatifs aux prestations ou épreuves

dont I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions
complémentaires correspondantes du maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur.

8.7 Période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour I'examen des désordres
signalés par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai qui lui sera notifié
par ordre de service accepté sans réserve.

Une pénalité de 180 € H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d’examen de ces désordres.

EXECUTION DE LA MISSION
JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
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Dans le cadre de sa mission, le titulaire devra intégrer une dimension sociale en lien avec les
objectifs d’insertion professionnelle du territoire. A ce titre, la CPAM prendra contact avec le
Guichet Unique Clause d’Insertion du Niortais, chargé de 'accompagner dans I'analyse de
l'opportunité d’intégrer une clause d’'insertion dans le futur marché de travaux, avec la
présence du titulaire

Deux-Sévres

~—

Cette clause visera a favoriser I'acces ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des
difficultés particuliéres d’'insertion sociale et professionnelle. Le titulaire pourra prévoir cette
exigence dans les pieces techniques du marché de travaux a conditions que le Guichet
Unique Clause d’insertion du Niortais le préconise.

Le titulaire s’engage a collaborer avec ce dispositif.

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et
prestations, a chaque stade d’avancement de l'opération, soit le plus proche possible de
'enveloppe financiere affectée a ces travaux.

Le Maitre d'Oeuvre s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux a l'issue de I'exécution
des études d’avant-projet définif (APD).

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage, a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des frais éventuels de contréle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;

- de tous les frais techniques.

Le co(t prévisionnel des travaux est arrondi a I'euro supérieur.

» Dans I'hnypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de
son APD, serait égal au montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux
travaux fixé dans l'acte d'engagement, la notification de la décision de réception par le
maitre de l'ouvrage de I'élément APD vaut transformation de la partie travaux de
I'enveloppe en colt prévisionnel et le forfait provisoire de rémunération du maitre d'ceuvre
devient automatiquement le forfait définitif de remunération du maitre d'ceuvre.

» Dans tous les autres cas, le colt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de
rémunération du maitre d'ceuvre sont fixés par avenant dans les conditions définies a
l'article 4.2 « Clause de réexamen pour le passage au forfait définitif de rémunération » du
présent CCAP.
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Dans I'hypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait inférieur au montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux
travaux fixé dans l'acte d'engagement, la fixation du forfait définitif de rémunération se fait
par avenant, dans les conditions définies a larticle 3.2 « Clause de réexamen pour le
passage au forfait définitif de rémunération » du présent CCAP.

Dans I'hypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait supérieur au montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux
travaux fixé dans l'acte d'engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur a le choix
entre deux possibilités :

» |l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiere prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son co(t
prévisionnel des travaux dans I'enveloppe financiere prévisionnelle arrétée par le pouvoir
adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré comme défaillant
et le présent marché public peut étre résilié en application de l'article 28 du présent
CCAP.

» |l peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et l'augmentation du co(t
prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par
avenant, dans les conditions définies a l'article 3.2 « Passage au forfait définitif de
remunération — Clause de réexamen » du présent CCAP.

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mo (mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majorés du produit de ce colt
par le taux de tolérance fixé a l'article 12.

L'avancement des études permet au maitre d'oeuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur
le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de I'ouvrage le lui demande.
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ARTICLE 14 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre établit le colt des travaux tel gu'il
résulte de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous critéres confondus,
comme la plus intéressante par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres de travaux ci-
dessus et au mois mo des études du marché de maitrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'oeuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai
de 15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apreés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d'oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30
jours calendaires a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre
au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une
nouvelle négociation.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 15 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par
le maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du colt de réalisation des travaux que le maitre d'oeuvre
s'engage a respecter. Cet avenant qui fixe le col(t de réalisation des travaux fait I'objet d’'une
validation de la (ou les) caisse(s) nationale finangant I'opération.

Le maitre d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et
du projet.

Par dérogation a larticle 15 du CCAG-PI, lI'avance dans la remise des prestations ne
donnera droit a aucune prime.

CCAP Mapa : Travaux électriques Multi-opérations 2025/07/LB/001 Juillet-2025 24



ww/r\\n |’Assur:ance Deux-Sévres
Maladie

A . .
Agir ensemble, protéger chacun

Le co(t de realisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des
contrats de travaux.

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance
est de 2 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 17.

Le codt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions ou
actualisation de prix.

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 18, le maitre
d'oeuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de
tolérance multipliée par le taux défini ci-aprées.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du
titulaire sur le montant de l'enveloppe financiere de travaux fixé a l'article 2 de Il'acte
d’engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération t des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du codt
des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a
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l'article 18, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
l'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
DET et AOR.

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre
d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur,
avec copie au maitre de l'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a
I'Entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;

- a2 une modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- a une interruption ou ajournement des travaux ;

- a une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans
limportance des diverses natures d’ouvrages ;

- au passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du maitre de I'ouvrage.

- et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux.

Une copie des ordres de service accompagné de toute justification utile doit étre remise au
maitre de I'ouvrage qui doit pouvoir s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans
les délais impartis.

En cas d’'inobservation de cette clause, la responsabilité financiere du maitre d’ceuvre pourra
étre recherchée.

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre assure le role qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

Conformément aux dispositions de l'article 1.6 du présent CCAP, la direction de I'exécution
des travaux incombe au maitre d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrle de
I'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification.
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ARTICLE 25 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations suivantes s’appliquent au présent marché.

25.1 Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché

25.1.1 Droit de reproduction

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I'ceuvre.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans
le respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état,
c'est-a-dire de realiser ou de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés
et sur tous supports, pour les besoins découlant de 'objet du marché. Il s’agit de I'utilisation
des résultats pour la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché.

Le maitre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l'auteur et aprés accord
de ce dernier, a 'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.

L’exécution répétée des résultats fait I'objet d’'une convention et d'une rémunération
spécifique.

25.1.2 Droit de représentation

Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et
en I'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d'une exploitation a titre non
commercial, pour les besoins découlant de I'objet du marché, et notamment a des fins
d’'information et de communication du pouvoir adjudicateur.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, la représentation est la communication au public de
lceuvre, en projet ou réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marché, telle que, par exemple, I'exposition des ceuvres aprés un
concours.

25.1.3 Exercice des droits patrimoniaux
L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de I'auteur.

Au titre de son droit moral, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de
son ceuvre. Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Concernant les marchés de maitrise d’ceuvre, I'auteur a droit tout particulierement :

- d'inscrire son nom et sa qualité sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de
conception ou de I'édifice lui-méme, et d'exiger que son nom y soit maintenu

- de voir préciser ses noms et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos
de I'édifice

- de veiller au respect de sa signature

- de veiller au respect de son ceuvre, ce droit autorisant I'auteur s'opposer a la
modification de son ceuvre en cas de dénaturation et a les faire sanctionner.
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Le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre, préalablement aux adaptations
ou modifications ultérieures de I'ceuvre qui n’auraient pas fait I'objet d’'une autorisation
spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de I'altérer
ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral du
concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe
avant toute intervention sur son ceuvre.

25.1.4 Concession des droits

Le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers
désignés dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents
aux résultats, pour les besoins découlant de I'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en I'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des
droits patrimoniaux et notamment :

- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou

du batiment, support de la reproduction ou de la représentation);

- le lieu de la cession (territoire national, européen);

- la durée de la cession;

- le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le
montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout
autre auteur.

25.2 Dispositions communes

De maniere générale, le maitre d’ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci
est conforme aux besoins découlant de I'objet du marché.

En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d’ouvrage et les
tiers désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du
concepteur initial, de I'ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont
nécessaires pour les besoins découlant de I'objet du marché.

Le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, aprés accord du
maitre d’ceuvre, de transférer a des tiers autres, le droit d'utiliser les résultats dans les limites
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de I'objet du marché. L’accord du maitre d’ceuvre est formalisé par un avenant qui précise
I'étendue des droits concédés.

Le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les
résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent
marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la
propriété intellectuelle.

L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la
publication d’informations générales sur I'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le maitre
d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en
tout ou partie, pour la mise en ceuvre de leurs droits dans le respect de l'article 5 du CCAG-
Pl.

Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

25.3 Garanties des droits

Le maitre d’ceuvre garantit au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la
jouissance pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du
marché, a I'exclusion des droits des éventuels auteurs précédents.

A ce titre, il garantit qu’il indemnise le maitre d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché,
en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni
de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute
personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel le maitre d’ceuvre aurait
sciemment et en toute connaissance de cause porté atteinte.

La responsabilité du maitre d’ceuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d’ouvrage ou
des tiers désignés dans le marché ;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation
trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maitre
d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

25.4 Droits du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve
la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché I
peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu'il a générés, dans les conditions
définies ci-apres.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux
droits a 'image du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et
sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I'article 5 du CCAG-PI.
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Toute publication doit mentionner le nom du maitre d’ouvrage.

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs
parties techniques a exécuter distinctement, I'acheteur peut décider, au terme de chacune de
ces parties, soit de sa propre initiative, soit a la demande du titulaire, de ne pas poursuivre
I'exécution des prestations, dés lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

- les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
- chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité.

La mission du maitre d'oeuvre s'acheve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement"
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur demande du
maitre d'oeuvre par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 36 du CCAG-PI et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Par dérogation a larticle 41.5 du CCAG-PI, la notification du décompte par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois apres la date d’effet de la résiliation
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse
du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait, le cas échéant, application de l'article 27 et des articles 36 a 43 inclus du CCAG-
Pl avec les précisions suivantes :

28.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage
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Dans I'hypothése ou le maitre d’'ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du
maitre d’ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a I'article 36 du CCAG-PI.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'Oeuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI est fixé a 5%.

28.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

28.2.1. Résiliation en application de I'article 39 du CCAG-PI :

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre manquerait exclusivement de son fait a ses obligations
contractuelles, dans les hypothéses prévues par larticle 39 du CCAG-PI, une mise en
demeure préalable est adressée au maitre d’ceuvre lui précisant les points sur lesquels il est
défaillant et le délai qui lui est accordé pour pallier sa défaillance. Ce délai est de 15 jours
calendaires.

Le maitre d’ceuvre devra mettre a profit ce délai pour prendre les dispositions qui s'imposent
en accord avec le maitre d’ouvrage. Ces dispositions pourront faire I'objet, le cas échéant,
d’'un avenant au présent marché.

Dans I'hypothése ou le maitre d’ceuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux obligations ayant
fait 'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra étre résilié aux torts
de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire
n’aurait droit a aucune indemnité.

28.2.2. Résiliation en application de I'article 39.1 du CCAG-PI (j, m et n):

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure
préalable dans les cas visés par I'article 39.1 du CCAG-PI.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.
28.2.3. Autres cas de résiliation
» En cas de décés ou dincapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est
prononcée. La résiliation ainsi prononcée prend effet a la date du décés ou de

l'incapacité civile. La fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre
et acceptées par le maitre d’'ouvrage est rémunérée.

» Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifiée
immédiatement au maitre de I'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de
toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.
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En cas de redressement judiciaire, conformément a l'article L 622-13 du Code de
Commerce, le maitre de I'ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché dans un délai d’'un
mois a compter de la réception de la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d’'un mois a
compter de I'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un
délai plus court.

La resiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur, ou du titulaire, de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-
dessus.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
En cas de liguidation judiciaire, conformément a l'article L 641 — 10 al2 du Code de

Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si aprés mise en demeure du
liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

* En cas d’impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses
obligations, le marché pourra étre résilié.

» En cas de force majeure ou de difficultés techniques imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du
marché, le marché pourra étre résilié sur demande du maitre d’ceuvre.

« Compte tenu des objectifs du maitre d’ouvrage visant a respecter les colts et les
délais, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin a la mission du
maitre d’ceuvre si un dépassement exclusivement imputable a celui-ci du délai global
supérieur a ... mois était constaté par rapport au calendrier d’exécution. Les
conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées a l'article
29.2.1 du présent contrat.

28.2.4 Résiliation du fait d’'un dépassement du colt prévisionnel

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire
'objet de marchés de travaux traités dans les limites du colt prévisionnel assorti du taux de
tolérance visé a l'article 12 du présent contrat, le marché pourra étre résilié par le maitre
d’ouvrage selon les conditions définies a l'article 29.2.1 du présent article. Il en est de méme,
dans le cas d’un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt
prévisionnel.

28.3 Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre
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Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG-PI, en cas de résiliation du marché prononcée en
vertu des articles 39.1 et 39.2 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de 30
jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément & l'article 27.4 du CCAG-PI, 'augmentation de dépenses, par rapport au prix

du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du maitre
d’ceuvre reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

28.4 Résiliation prévue a l'article L 2195-4 du code de la commande publique

Apres mise en demeure préalable, si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités
prévues aux articles L8221-3 a L8221-5 du Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur pourra appliquer une
pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché ou résilier le marché sans
indemnité aux frais et risques du titulaire du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

28.5 Complément au chapitre VIl du CCAG — PI

En complément du chapitre VIl du CCAG — PI et compte tenu des objectifs du maitre
d’'ouvrage visant a respecter les colts et les délais, le maitre d’'ouvrage se réserve la
possibilité de mettre fin & la mission du maitre d'oceuvre s’il y a un dépassement,
exclusivement imputable a celui-ci, du délai global supérieur a 2 mois était constaté par
rapport au calendrier. Les conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles
visées a l'article 28.2.1 du présent CCAP.

ARTICLE 29 — CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les
informations qui lui seront communiquées par I'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du
présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme
confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de I'exécution du
Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que
les dispositions de la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés modifiée
et du reglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé
« reglement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit,
lesdites informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature
que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit
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limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing,
logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou
reproduction picturale, quel que soit son support.

Chacune des Parties s’engage notamment a :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'acces aux informations
confidentielles,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en
dehors de la stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non
concerné par I'objet du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte
de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou
concurrentiels a ceux de l'autre Partie,

- Ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la
nécessité de les connaitre au titre de leur mission,

- Ne laisser acces aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants,
employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du
Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de
confidentialité.

Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

- La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les reglements,
une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre
ou prouver 'existence de droits en vertu du Contrat,

- Les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public
assurée directement par l'autre Partie et sans restriction,

- Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans
le domaine public en dehors de toute intervention de I'autre Partie,

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s’imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter I'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par
les autorités compétentes.
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Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature
du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cing ans a
compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la
signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence
dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a larticle R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le
marché peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils

européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché
initial pour les marchés de services et de fournitures.

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil
vis-a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte,
fait, élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les regles de I'art.
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Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police aupres d’une compagnie d’assurance
ddment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite auprés
d’'une compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités
civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec
importance de I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une
assurance couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de
'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a larticle 9.2 du CCAG-PI, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification
du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage,
une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police
contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'oeuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans
restriction et dans toutes leurs conditions pour : La réhabilitation de locaux d’accueil et
équipements extérieurs du public

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

[l devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a I'article 18 du CCAG-PI, aucune assurance des moyens mis a la disposition
ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 33 - SAISIE ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché
l'intégralité de la somme pour sdreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

ARTICLE 34 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu'il est réglé par
le livre IV du NCPC.
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Articles du CCAG-PI Articles du contrat dans lesquels
auxquels il est dérogé sont introduites ces dérogations
4.1 2
141 71
21.4 7.2
141 71,74,75,8
15 15
25 25
41.5 28
27.1 28.3
9.2 32
18 32
Articles du CCAG-TRAVAUX Articles du contrat par lesquels
Auxquels il est dérogé sont introduites ces dérogations
55.1 8.4
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