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1. PREAMBULE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux Sevres est implanté sur la commune de Bessines
depuis I'année 201 1. Elle a construit sur ce nouveau site, le siege de I'organisme.

La parcelle comptabilise une superficie totale de 25800 m? et 2 parking (45 places pour le public et
356 pour le personnel).

Ces batiments répondent & deux fonctions principales : I'Accueil du public (ERP 5éme Cat/ type W
une partie au Rdc et R+1) et I'hébergement des espaces de travail accueillant les services aux assurés
soumis au code du travail.

Les 3 objectifs principaux du projet sont :

> Une extension du parc de recharge pour des véhicules électriques par la création de 10 points
supplémentaires et mise en place de fourreaux pour 20 points.

> Optimisation du réseau Ondulé.

> Remplacement des équipements d’éclairage et la gestion dans les espaces de bureau.

Et travailler en lien avec I'équipe technique pour le projet d’'ombriére photovoltaique lancée en
paralléle et sur un planning proche
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Les acteurs de I'opération sont :

Maitre d'Ouvrage (MOA)

CPAM des Deux Sévres
1 Rue de I’'Angélique - Parc de I'Ebaupin - Bessines - 79041 NIORT

Représentée par:

M Philippe UImann - Directeur

Mme Charlotte Renon — Directrice-Adjointe

M. Yannick Plantiveault — Responsable du service Environnement Achat et Immobilier
M. Ludovic Bosdeveix — Responsable Adjoint service Environnement Achat et Immobilier

O O O O

Assistance d Maitrise d'Ouvrage

Pole Régional de Compétences Immobiliéres (PRECI Nouvelle Aquitaine)
Agence de Bégles ; 16 Allée Jean Dubuffet 33130 Begles

Représenté par :

- M. Bernard Wangermez — Responsable PRECI, Architecte DPLG
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2. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le projet s'inscrit dans une démarche de sobriété énergétique initiée parla CPAM 79 depuis
septembre 2023. Le Schéma directeur immobilier 2023-2027 validé, préconise plusieurs opérations de
travaux électriques distinctes mais interdépendantes.

Pour plus d'optimisation et de simplification, la CPAM recherche une seule Maitrise d’'ceuvre pour
mener les 3 opérations :

» Opération n°1 : Une extension du parc IRVE

Le parc de recharge de la Cpam est équipé aujourd’hui de 10 points installés sur le parking
couvert.

L' objectif est I'installation de 10 nouveaux points pour les véhicules de service et du personnel.
Ces 10 points et le pré-cablage pour 20 autres points seront installés & I'extérieur.

Il faudra prévoir la distribution électrique, informatique, tfravaux de VRD, cdblage

raccordement et mise en service des nouveaux points et l'installation d'une gestion
dynamique de la charge avec la reprise du parc actuel (10 points).

» Opération n°2 : Optimisation du réseau Ondulé :

Le site est équipé de 2 Onduleurs en paralléle : S2S SYRIUS SPW 80 KVA avec une autonomie
de plus 4 heures. lls sont désormais surdimensionnés et en fin de vie. lls seront remplacés par
des onduleurs de plus faible puissance et autonomie, et installés au plus prét des équipements
d sauvegarder. (Imaginés des modeéle rack able).

Il faudra prévoir les modifications des réseaux et des tableaux de distribution et notamment
avec le retrait de I'alimentation ondulée des postes de travail. (Utilisation massive de Pc
portable). Le réseau sera uniguement détrompé et réservé au Sl.

De plus, I'intégration d’'un arrét électrique via une gestion technique batiment sera a réaliser
afin de supprimer les consommations nocturnes des équipements en veille.

La Gtb Schneider utilisera une gestion de calendriers horaires et il faudra prévoir une
dérogation possible de la commande Gtb par une commande manuelle par circuit.

» Opération n°3 : Remplacement des équipements d'éclairage et la gestion dans les espaces
de bureau (3200 m?)

L'éclairage des espaces de bureaux est assuré par 482 luminaires encastrés 600*600 Thorn
Omega T5 (4 Tubes). Le pilotage des éclairages est géré par détecteur de présence associé
d une gestion informatique de marque Zumtobel, pour I'application de scénarios suivant la
luminosité (Détecteur général Héliométre).
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Les dérogations sont possibles, via I'utilisation d'un logiciel installé sur les postes de travail.
Aucun interrupteur Installé dans les espaces de bureau.

3. DONNEES / ETAT DES LIEUX

Espace Public (parking 45 places)

Emplacement Parc IRVE & installer

Voici le plan de principe de I'extension & prévoir :
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Inventaire du Parc actuel des bornes avec véhicules associés
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Le site est équipé de 2 Onduleurs en parallele : S2S SYRIUS SPW 80 KVA avec une autonomie de plus
de 4 heures.

Installés au Rdc avec le TGO dans un local climatisé.
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Inventaire des €quipements d renouveler par les éclairages Led

type
nom du modeéle/n° de . L " (fluo/%ED... référence type | dimensions | nombre puissance R
-~ type de pilotage/luminaire " référencede | ) ou état . - Ve en W puissance n
référence sur le plan Espaces L fabricant Type L ampoule (si |luminaire en| d'équipe commentaire
piloté I'équipement des (pour 1 |total en W
autocad L non LED) mm ments .
équipemen luminaire)
- - - - - - ts |* - - - - - -
zumtobel +detecteur de OQA;/G’\:JS
1) luminaire encastré basse! presence Luminaire tube 4 lampes T16 x .
. Bureaux N THORN 2 4x14W T16 597x597x59 482 62 29884 marché
luminance Omega T5 Commande a changer encastré HEX WIS fluorescent 14w
proposition MOE
DMB L840 GF
GTB tuminaire iodure G12 70W+G12
3) greenwich direct-indirect Accueil Ajouter détecteur luminosité | iGuzzini direct- 3126 ! u 620x320 3 70 210 marché
- metalique 150W
et presence indirect
6) Luminiare encastré Ateli Int " imple all THORN Lumlnatu"e LSB 4x14W tube L5 14 596x579x10 7 56 302 he
étanche 600%600 elier nterrupteur simple allumage CEERE HFPMB  |fluorescent w 1 marché
étanche
) N |n.terruptet/1r simple all.umag? _ o Spot faible lampe G24q-2 2X18W )
8) optica Régie Salle CA | Ajouter détecteur luminosité | iGuzzini . . 8341.SPE |fluorescent 597x597x59 4 36 144 marché
réflection 230V
et presence e compacte
paliers Luminaire
11) laser déco Ascenseurs detecteur de mouvement iGuzzini encastré 8054.SPE halogéne QR-CBC51 87x113 19 50 950 marché
décoratif
. Paliers detecteur de mouvement Luminaire
12) reflex orientable basse . . L . N 5
tension Ascenseurs Commande a changer iGuzzini encastré 8372.SPE halogéne GUS5.3 168x195 72 50 3600 marché
Salle CA proposition MOE pour CA orientable
Applique
13) appllque.murale, vela Escaliers detecteur de mouvement iGuzzini dleconratlve 5394.8805 (il TC-L 2x55W (OIS 17 110 1870 marché
up light éclairage fluorescent 0
indirect
PN . GTB .
14) plafonnier a tension de SAS . B . N L Plafonnier fluorescent!
L . Ajouter détecteur luminosité| iGuzzini . N SP40 2Gx13 270x110 2 22 44 marche
reseaux, vision PL270 hall Accueil décoratif e
et presence
panneau de contréle . tube L:1176 D: .
16) Model BAT+ Salle CA THORN Réglette nue| 99 073 989 T16 HF 18 28 504 marché
fluorescent 1025
Commande a changer
L L lampes
R proposition MOE R o Luminaire .
21) Modeéle Compact EASY Salle CA iGuzzini , 4650 fluorescent| 4 x G5 54W 600x1200 8 216 1728 marché
pour salle CA encastré
es
J) Projecteur Beamer || Eclairage facade Ge Erco ) el [SR005,000 Sl G12 HIT-CE ZEENERG// 1 70 70 marché
d 8 Ajouter gestion couleur Halogene GraphitM utilisés ?153
- .
Ré-emploi
ZUMTOBEL -
i
26) luminaire encastré LED R+2 Ll ZUMTOBEL | MIRL LAY 42928727 LED led 600x600 20 25,4 508 . are e.
Ré-emploi
M600Q
ZUMTOBEL Marché
26) luminaire encastré LED Rdc Fxx ZUMTOBEL | MIRL LAY 42928727 LED led 600x601 20 25,4 508 Ré-emploi
M600Q i
Plafonnier Marché
24) MIRL LAY Rdc il ZUMTOBEL | encastré 42925914 LED led 600x600 2 25,4 50,8 R&emp|ol
LED

Architecture technigue du pilotage de |'éclairage des bureaux (Luminaire ref :1 tab ci-dessus)

Toutes les 2 frames du batiment, se trouve 1 ligne d'éclairage composée de 2 luminaires (1er et 2eme
jour) et un détecteur de présence.

En fonction des scénarii de programmation, intégrant la luminosité extérieure, la saison, la facade et
le niveau, I'éclairage s'allume et varie en automatique (Capteur général Héliométre)

Les utilisateurs peuvent déroger avec I'aide d'une application web, installée sur les postes de travail.
Le systéme de pilotage utilise un réseau Lan dédié et des bus Dali pour les luminaires.
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Voir Schémas
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. LITENET netlink
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< Sujet Synoptique
fait par Detlev KONIG
Date 08/10/09

TD21 R+2 TD22

BUS24 -RESERVE LITENET netank
~RESERVE 3 1a
BUS22 - 16 Géticburs - 32 luminares Buroaiae
BUS21 - 16 GHECBUN - 32 IUMiIng e ~ LITENET natank BUS 18 - 15 asdec teurs - 30 lumi naires
BUS20 - 16 GBtic DM - 32 luminaires 3 Bus DALIA 64 e~ BUS 17 - 16 détsctours - 32 luminairse
BUS 13 - 14 GHtICBUN - 78 Umina ey = BUS 16 - 14 détec teurs - 28 luminaires

’—u BUS 3 - 1 gécteurs - 32 uminaires

TD12

11 [R+1]
BUS 15 -RESERVE :

BUS 14 - 13 #tRC DU - 26 Iumina e s -~

BUS13 - 16 detsc B UM - 32 luminaires ~

BUS 12 - 15 Getaciburs - 3¢ uminaires =3

BUS 11 -1 aétsc UM - 32 luminaires

BUS 10 - 16 détscurs - 32 luminaires <
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u o- BUS 3 - 16 GBciaun - 32 uminaing
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_| uTENET netanx:
3Bus DALIA G4 o- BU3 § - RE SERVE

o- BUS 7 - 14 G4 BCisurs - 28 uminaines

& BUS & - 16 geBctaun - 32 uminaine
BUS § - 16 GbBCiBun - 32 kuminaires

LEGENDE

R BUSDALI

Serveur LITENET
— ETHERNET

Architecture technigue du pilotage de I'éclairage de la Salle du conseil Zéphyr (Luminaires 12/16/21
voir tab ci-dessus)
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Schéma de principe de cablage de |a Salle du Conseil CPAM, Niort

BE. Trdonic ¥ D] o rgleties T16 BAT+ HFD (epére 16)

— ) mnm p 1

)

45 encasé Mucs AxS4W HFD (2 ballasts 2°54 TIIOONE par NMINGITe) (regire 21)

= i E ie ]
. J.Ws‘ ————— B’Mmgé

45 encasivé Rups 4x54W HFD (2 ballasts 2'54W Tridonic par iminaire) (repiére 21,

L

o R T T p——

Projet CPAM, Niort
Sujet Synoptique - Salle du Consel

b fait par Detlev KONIG
Date D6/11/2008

4. ANALYSE DES BESOINS ET DEFINITION DES ORIENTATIONS

Les phases d'étude devront répondre aux points suivants

Un bilan exhaustif des installations techniques actuelles (puissance actuelle, puissance
disponible, implantations...)

Répondre aux obligations de la loi dite LOM n° 2019-1428 du 24-12-2019 (Nb de point &
équiper ou pré équiper, puissance a installer, ...) pour le site de la Cpam.

Répondre sur la capacité de puissance maximale possible avec une gestion dynamique
des charges (Nombre maximum de bornes possible (suivant modéles)

Préparer les différents lots des travaux par poste (VRD, GO, Serrurerie (arceau protection)
électrique (Cfo/Cfa, implantation armoire divisionnaire, adaptation du TGBT, comptage
énergie, éclairage extérieur ... )

Etudier et chiffrer les outils (matériel et logiciel) de gestion du parc (type de connexion,
gestion de I'énergie, délestage, colt de maintenance).

Prévoir I'architecture informatique compléte (baie ou cdblage caté si <90m) (sans les
switch)

Prévoir le pilotage du parc futur et reprise de I'actuel : soit d I'aide de la Gtb du site ou soit
ajouter un systéme indépendant.

Prévoir I'extension du parc par I'installation de bornes sur les pré-équipement + prévoir
réserve suffisante pour courant fort et courant faible de 30% pour les prochains points .
Prévoir I'ajout de cette extension au plan de comptage actuel du site .

Les locaux & sauvegarder seront : 1 salle Serveur, 3 Locaux techniques Equipement actifs
Local Ssi, Local technique batiment Restaurant .
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O Les puisances seront & determiner en détails et le temps de sauvegarde est d'une heure
d pleine charge (A confimer dans un second temps)

O Prévoir dans I'étude soit un onduleur central (architecture actuelle) ou bien soit des
onduleurs repartis dans les locaux techniques.
Les coUts d'investissement (fourniture et tfravaux électriques des les TD) seront a prendre en
compte mais les coUts de maintenance seront aussi & calculer pour toutes les solutions
De plus, la gestion de la climatisation des locaux, avec ajout et suppression devra étre
intégrée aux études.

O L'onduleur sera capable de communiquer en Modus avec la GTC pour des échanges

d'informations sur I'état de fonctionnement et autres automatismes possibles (arrét en
automatique des équipements informatiques)

Espaces de Bureau et réunions

O Prévoir une éclairage basse consommation type Led et gradable automatiquement, avec
détection de présence intégré au luminaire ou séparé.

O Prévoir une dérogation (Variation +/- et coupure) par un utilisateur a I'aide d'une
commande simplifiée et sans outil informatique ou Wifi.

O Analyser la pertinence de conserver un éclairage du premier et second jour.

O Prévoir la gestion et maintenance simplifiées lors du déplacement des cloisons amovibles
(type clestra).

O Etablir le mode opératoire de gestion/association entre la commande et les équipements
d'éclairage lors des déplacements de cloisons.

O Prévoir une maitrise des colts de maintenance: Compétence électrique Simple et
courante (donc peu colteuse).

O Raisonner en coUt global pour toutes les phases du projet (colt Investissement + coGt du
réemploi et coUt de fonctionnement/maintenance).

O Prévoir le Réemploi des 42 pavés Led Zumtobel et du réseau Dali en place.

O Prévoir tous les travaux induits, notamment remplacement des dalles de faux plafonds.

O Etudier la mise en place d'éclairage sur pied (Exemple :Tweak de chez Régent ) avec un
réseau électrique dédiés et prises électrique de couleur (Verte)

O Prévoir un arrét électrique des équipement d’éclairage via la Gtb ou autre + une
dérogation manuelle en cas de panne de la Gtc ou autre.

O Respecter les Décrets Bacs et Tertiaire .

Salle du Conseil

O Prévoir un éclairage basse consommation type Led en remplacement des équipements
actuels.

O Prévoir une détection et gradation en automatique

O Prévoir dérogation (Variation, coupure totale, ...) pourles 3 zones par un utilisateur a I'aide
d'une commande simplifiée et sans outil informatique ou Wifi.

O Migrer le panneau de commande actuel sur des commandes simplifiées (Eclairage,
gestion des stores).

O Prévoir une maitrise des coUlts de maintenance : Compétence électrique Simple et

courante (donc peu coUteuse).

Espaces de Circulation
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O Prévoir un éclairage basse consommation type Led en remplacement des équipements

actuels.

O Conservation des commandes ou ajouts de détecteur (présence/luminosité) pour
luminaire N° 03, 08 et 14 (voir tableau).

O Prévoir une maitrise des colts de maintenance : Compétence électrique Simple et

courante (donc peu coUteuse).

Projecteur Facade

O Prévoir une éclairage basse consommation type Led en remplacement du spot actuel Ref
(J) dans le tableau.
O Prévoir la commande via la Gtb et la gestion des couleurs via un systeme simple (Rose,

bleu, Vert, Jaune, ... Les couleurs correspondent aux mois de la prévention ( Octobre Rose
pour le cancer du sein, etc...).

5. LES EXIGENCES

Il conviendra de tenir compte, dans I'aménagement intérieur du batiment, d'une intégration totale
dans le style actuel des espaces.

Les cloisonnements internes seront constitués de mémes matériaux que ceux déjd en place
facilement démontables et modifiables.

Par dilleurs, la flexibilité des équipements techniques doit étre prévue de sorte & faciliter tout
décloisonnement.

Confort visuel : éclairage artificiel confortable, profit optimal de I'agrément de la lumiere naturelle
tout en évitant les nuisances (éblouissement, faux jours...).

Toutes les modifications devront s'intégrer avec les matériels et équipements en place afin de faciliter
la maintenance et les coUts induits.

Regles et niveaux d'éclairement

Les regles de calculs et niveaux d'éclairement devront respecter la norme NF 12464-1 (juillet 2011)
relative & I'éclairage des lieux de travail intérieurs et la norme NF 12464-2 relative & I'éclairage des
lieux de travail extérieurs. Egalement I'article 14 de I'arrété du 20 avril 2017 sur les régles d’accessibilités
des handicapés dans les établissements recevant du public devront éfre respectés.

Les luminaires seront conformes & la norme NF EN 60598-1 concernant la tenue aux fils incandescents.
Les niveaux d'éclairement seront calculés et mesurés au niveau du sol avec un facteur de
maintenance égale a 0,8 pour une valeur minimale d'éclairement moyen de :

Hall, accueil (UGR<16, uniformité 0,6) 200 lux
Circulation, dégagement (UGR<19, uniformité 0,6) 100/150 lux
Sanitaires espace communs, vestiaires 200 lux
Sanitaires cabines individuelles, douches individuelles 100 lux
Bureaux — éclairage général (UGR<16, uniformité 0,6 300 lux
CPAM Des Deux-Sevres — Travaux Electriques Multi-Opérations 12
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Bureaux — éclairage sur plan de travail (UGR <16, unif. 0,6, | 500 lux
luminance < 1000 cd/m?

Salle de repos, café (UGR >19) 200 lux
Salles de réunion (UGR<16) 300 lux
Locaux techniques 100/200 lux
Locaux ménage, rangements 150 lux

Gestion des apports lumineux naturels par des détecteurs de présences et luminosités afin de maitriser
le fonctionnement des éclairages artificiels.

Gestion du fonctionnement des circulations par détecteurs de mouvements avec minuterie modulaire
dans les armoires de zone.

L'éclairage représentant un poste important de la facture énergétique, |'économie de
consommation et de maintenance passe par I'efficacité énergétique des lampes (utilisation de
lampes économiques) et par la gestion de I'installation en fonction de la présence des occupants et
du niveau d'éclairement.
Les sources lumineuses & LED doivent respecter les conditions suivantes :

= Certification ENEC de préférence et & minima CE ou NF

= Binning des couleurs inférieur ou égal a 3 MacAdams

= Sécurité photobiologique de groupe 0 ou 1 suivant la norme IEC TR 62778 (qui sera exigée a

partir de 2017 et remplacera la 62471)

= Efficacité lumineuse supérieure & 100 Im/Watt

= Durée de vie de 5 ans accessoires et drivers inclus avec 50 000 heures L?0B50

= Indice de rendu des couleurs Ra 80 minimum

= Températures de couleurs de 2700K, 3000K ou 4000K

Toutes les propositions devront étre accompagnées d'une étude d’'éclairement.

Le maitre d'ceuvre devra respecter les normes de sécurité incendie.

Il devra établir le diagnostic de I'installation existante et de prévoir le complément ou modification
nécessaire en conservant le méme type de fonctionnement.

Exemple dans les locaux techniques (Ondulevur, Informatique)

Equipement actuel

Centrale DEF Cassiopée Forte S

CSMI : Antares4 compact en 12 coffret 12 U
175 tétes de détections adressables

33 déclencheurs manuels

28 commandes issues de secours

Courant fort/ Courant faible

Distribution
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La distribution se fera impérativement par chemin de céble en plafonds et sous fourreau en cloisons
avec séparation des Courants Forts et des Courants Faibles.

Pour la distribution aux postes de fravail I'emploi de perches mobiles avec raccordement simple
permettant une évolution de I'implantation des postes de travail sera privilégiée.

Les équipements actuels seront & adapter ou déplacer en fonction des besoins du projet.

Si un réseau de gestion de lampadaire devait étre créé, les prises électriques ajoutées aux perches
devront éfre de couleur verte par exemple.

Ce réseau sera piloté par la GTC par un calendrier (dérogation manuelle en cas de panne de la
Gtc, et I'énergie sera comptée d I'aide du plan de comptage actuel, qui sera d compléter si
besoin.

Les goulottes seront a éviter dans la mesure du possible.

Equipement

Les appareillages électriques (prises et interrupteurs) seront identiques & ceux déjd en place.
Colonne de marque planet Wattohm (Ref 32232)

Informatique

Le c@blage et les prises terminales seront & adapter et nous conserverons le méme constructeur que
celui équipant le site. Le cablage sera de catégorie 6A.

Toutes reprises sur les réseaux courants faibles devront correspondre aux exigences du cahier des
charges techniques remis.

L'éqguipement général sera :

- par poste de travail individuel : 2 prises Rj45
2 PCHQ
2 PC
- par poste de fravail bureau collectif 2 Prise RJ45
2PCHQ
2 PC
Téléphonie

Il n'y aura pas de réseau cdblage téléphonique spécifique, la tfransmission des données
téléphoniques étant assurée par le réseau IP.

Thématique Enjeux Actions attendues du BET Electricité
<& Réglementation Respect des lois et normes en Application RE2020, prise en compte
environnementale vigueur de la Loi AGEC, suivi du Code de

I’environnement, normes
HQE/BREEAM/LEED
% Performance Réduction des consommations et Choix de matériel performant,
énergétique des pertes GTB/GTC, variation automatique,
détection de présence,
optimisations de céblage et
d'éclairement
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& Réemploi &
recyclabilité

T Gestion des déchets

[1 CoUt global (cycle de
vie)

& Modularité & fin de
vie

Réduction de I'impact
environnemental des équipements

Valorisation des ressources,
limitation des déchets enfouis

Optimisation économique et
environnementale sur le long terme

Adaptabilité, évolutivité,
démontabilité

Etude de réemploi (matériel existant
Zumtobel ), sélection de produits
avec fiches PEP/FDES, matériaux
facilement démontables et
recyclables

Tri, tfracabilité, orientation vers filieres
agréées (DEEE, cuivre, plastiques...),
Reventes , application des
obligations AGEC

Etudes comparatives sur co0t global
(achat, pose, maintenance, conso,
recyclage), ou démarche
HQE/BREEAM

Réseaux facilement modifiables,
choix de composants modulaires,
anticipation des opérations de fin de
vie (tri, démontage, remplacement
partiel)

Les études devront étre réalisée suivant les regles de I'Art, les DTU et suivant les lois, décrets et arrétés
en vigueur au moment de la signature du contrat.
Elles devront étre conformes & toutes les régles techniques éditées par I'UTE, aux réglementations de
sécurité incendie, aux régles des établissements recevant du public, au code du travail,

I'accessibilité handicapé.

Rappel (non limitatif) des principaux textes auxquels se référer :

Réglementations technigues générales

NF C 15-100

Regle de base en France pour les installations
électriques basse tension (sécurité, dimensionnement,
protections, schémas, etc.).

Normes UTE / CENELEC / IEC

etc.).

Normes européennes et internationales (ex :
compatibilité électromagnétique, matériel électrique,

R.4216-31)

Code du Travail (articles R.4216-1 &

Obligation de sécurité électrique dans les lieux de
travail (éclairage, dispositifs de coupure, etc.).

I'habitation (CCH)

Code de la construction et de

des batiments.

Reégles générales pour les équipements techniques

Réalementations spécifigues a I'énergie

Décret tertiaire et décret Bacs

Obligation de réduction des consommations
énergétiques des batiments tertiaires (> 1000 m?2).

Loi Grenelle | et |l

Orientations stratégiques vers la transition énergétique
et les b&timents basse consommation.

Loi ELAN

Contient des mesures sur les batiments intelligents
(compteurs, gestion active de I'énergie...).

Directive européenne sur la
performance énergétique (EPBD)

installations, etc.

Impose des études de faisabilité, inspections des

Certifications environnementales (optionnelles mais courantes)
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HQE Haute Qualité Environnementale : exige des
performances énergétiques, des produits bas
carbone, de la flexibilité, etc.

BREEAM / LEED Normes anglo-saxonnes exigeant des choix
technigues et environnementaux précis (éclairage,
GIB, impact carbone, etc.).

BBCA Réduction de I'empreinte carbone (construction,
exploitation, fin de vie).

Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE)

Décret n°2011-873 Obligation d'équipement ou de pré-équipement des
parkings en infrastructure de recharge (logements,
tertiaire).

NF C 15-100 - Section IRVE Normes d'installation spécifiques aux bornes (sécurité,
protection, dimensionnement, mise d la terre).

Guide Afnor XP C 15-722 Bonnes pratiques pour I'installation des IRVE, y compris
raccordement, signalétique et maintenance.

Loi LOM (Mobilités) Obijectif de massification de I'électromobilité et
exigences dans le neuf et la rénovation (> 10 places).

6. PRINCIPALES CONTRAINTES DE L'OPERATION

Les travaux seront réalisés en site occupé et la Moe devra piloter les travaux notamment intérieurs en
plusieurs phases.

Les travaux seront réalisés et gérés en 3 phases.

1. Une extension du parc de recharge.

2. Optimisation du réseau Ondulé
3. Remplacement des équipements d'éclairage.

Celles-ci pourront se chevaucher cependant la Moe devra produire les documents d'études en 3
parties différentes et séparés car la temporalité pourrait étre différente.

Il sera possible de lancer des marchés de travaux séparés. Pour |'exécution, des lots pourront se
rapprocher.

Nous attendons des propositions fortes, structurantes et réalistes de la part de la Moe, et une
planification efficace.
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Le respect de I'enveloppe financiére est un objectif particulierement important que les concurrents
devront prendre en compte lors des études de conception.

Cependant, le maitre d'ouvrage attendra des concepteurs qu'ils effectuent un chiffrage réaliste et
sincere de leur projet, afin qu'il puisse apprécier avec des données fiables la compatibilité des
projets avec I'enveloppe financiére allouée aux travaux.

lls seront force de proposition et proposeront options et variantes lors des études.

A cet effet, le maitre d'ouvrage apportera une attention particuliére & I'analyse des estimations
financieres-

Le montant de I'estimation prévisionnelle des travaux est fixé & 515 000 € HT (Valeur fev-2025) hors
honoraires (maitrise d'ceuvre, bureau de contréle, coordination SPS, Tva ...).

1. Une extension du parc de recharge 185000€
2. Optimisation du réseau Ondulé 50 000 €
3. Remplacement des équipements d'éclairage 280 000 €
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