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1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

| 1.1 : INTRODUCTION

1.1.1 : CONTEXTE DU PROJET

Le programme de travaux défini ’'ADEME porte sur la rénovation de I'ensemble des blocs sanitaires et douches
du batiment situé sur le site de Sophia Antipolis, au 500 route des Lucioles - 06560 Valbonne.

La réhabilitation consiste en une remise a niveau compléte des volumes existants sur les axes suivants :

= Cloisonnement / Faux plafond, suivant besoins

= Sols et revétements muraux

= Portes de communications

= Courant fort et courant faible

» Equipements de Plomberie / ECS

= Réseaux eaux vannes, eaux usées jusqu’au collecteur primaire.
= Réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire

= Peinture
= Mise en conformité PMR de certains sanitaires
* Eclairage

= Adaptation éventuelle du systéeme de sécurité incendie

1.1.2 : LOCALISATION ET SITUATION DU BATIMENT

Adresse du projet : 500 route des Lucioles - 06560 Valbonne.

Maitre d'ouvrage : ADEME ANGERS - 20 avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004 ANGERS CEDEX 0
Activité du projet : ERP 5™ catégorie au R-1 (Amphithéatre ; Bureaux (ERT) pour les autres niveaux
Année des campagnes de construction : 1979 ; 1981

Références cadastrales : AN 0030
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1.1.3 : LOCALISATION DES ZONES DU PROJET

Bloc sanitaire
n°06
Sanitaires
Femmes

Niveau R-1

s N
Bloc sanitaire

n°06
Sanitaires

Hommes

Sanitaires Mixtes
n°01

!
Bloc Sanitaires
n*4

Femmes

 —
Bloc Sanitaires
n+4
Hommes

Y
Bloc
sanitaire/douche
mixte n°02

Bloc sanitaire
mixte PMR n°01

\

Al

Niveau RDC

Local Ménage
R-1

|

S

Sanitaires PMR
Hommes

o

Local Ménage
RDC

- F

I
Il

Niveau R+1

r Il.

II4

 E—
Bloc
Sanitaires/Douches
n“01 Hommes

F 0 m
Bloc
Sanitaires/Douches
n“01 Femmes

. 4

R

Sanitaires PMR
Femmes

Bloc Sanitaires
n“05
Femmes
L U—

Bloc Sanitaires
n“05
Hommes
L U—
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Bloc
sanitaire/douche
n°02
Hommes

Bloc sanitaire
n°02
Femmes

Bloc sanitaire
n°03
Hommes

Bloc sanitaire
n°03
Femmes

1.2 : NATURE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

Les prestations décrites dans le présent document concernent les installations du lot CVC a réaliser dans le
cadre du projet.

Ces installations concernent, principalement :

Chauffage — Ventilation - Climatisation

= La dépose et consignation des radiateurs des sanitaires
= Le remplacement des bouches VMC

Plomberie

= Remplacement des réseaux d’eau froide et eau chaude sanitaire internes aux blocs sanitaires
* Remplacement des réseaux d'évacuation internes aux blocs sanitaires

= Remplacement des appareils et accessoires sanitaires

= Conservation des cuvettes de WC existantes, selon descriptif § 5.11.2 :

Electricité/Réqulation dédiées aux lots de CVC/PLB

e Les consignations électriques,
e Les raccordements électriques,

- Norme C15.100 installations électriques.
- Régles de certification NF

Les Régles de certification NF s'inscrivent dans le cadre de la certification des produits et des services autres
gu'alimentaires prévue dans les articles R-115-1 & R-115-3 et L 115-27 a L 115-32 du Code de la
Consommation.

- Normes et spécifications techniques complémentaires
Les matériaux des produits, qui sont en contact avec I'eau destinée a la consommation humaine, ne doivent

pas étre susceptibles d'altérer la qualité de I'eau. Ils doivent satisfaire a la réglementation en vigueur et faire
I'objet d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
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Il existe, a la date de publication de ces Regles de certification I'Arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux
et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée a la
consommation humaine, modifié par I'arrété du 24 juin 1998 et I'arrété du 22 ao(it 2002.

Ces produits doivent, également, faire I'objet d'une Attestation de Conformité Sanitaire « Accessoires » comme
défini dans la circulaire n® DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25111/02.

Cette liste n'est pas strictement exhaustive et limitative.

D'une maniéere générale, l'entreprise devra I'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a la
réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal, et dans
toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une erreur ou d'une omission
dans le présent C.C.T.P. ou sur les documents graphiques en annexes.
En généralités :

¢ La main d’ceuvre nécessaire aux essais,

e L'amenée et le repli du matériel de chantier,

e Les moyens de manutention, de levage, et d'acheminement pour la mise en place et mise en ceuvre
de ses matériels,

¢ L'enlevement des gravats et déchets provenant des installations CVC/PLB,

¢ La peinture antirouille de toutes les parties métalliques sujettes a la corrosion,
e Les instruments de mesures nécessaires aux essais,

e La peinture de repérage aux teintes conventionnelles,

e Tous les essais des installations.

e Entretien durant la période de garantie de parfait achévement des matériels

¢ Les frais de transport, d’'emballage, d’entrepose provisoire concernant le présent lot ainsi que tous les
frais de main d’ceuvre auxiliaire s'y rattachant,

e Les demandes de permis feu pour tous travaux par point chaud.

En outre, sont dues par I'Entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en
cours, et apres exécution des travaux :

o Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'accés nécessaire a l'installation
des ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux d'installation (voir plan de prévention).
o Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
o Les réparations des dommages éventuels causés aux installations lors des travaux.
L'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne
figurent pas sur les plans et documents.

D'une maniére générale, l'entreprise devra l'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a la
réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal, et dans
toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une erreur ou d'une omission
dans le présent C.C.T.P. ou sur les documents graphiques en annexes.

1.3 : CONTRAINTES PARTICULIERES

1.3.1 : NIVEAUX SONORES

Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau sonore des matériels bruyants en application de la
réglementation et Arrétes Municipaux ou départementaux en vigueur dans la commune ou se réalisent les
travaux et a l'attente des usagers.

Dans tous les cas, I'entreprise se soumettra aux plages horaires fixées par la Maitrise d’Ouvrage.
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1.3.2 : SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenues en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.3.3 : CONTINUITE DE SERVICE

Tout au long des travaux, l'entreprise devra éviter la coupure des services (climatisation, chauffage,
etc.) dans I'ensemble de 'ouvrage.

Elle devra planifier son intervention en accord avec le maitre d’ouvrage et les services techniques afin
de limiter les éventuelles coupures nécessaires, tant en nombre que dans leur durée.

Les coupures nécessaires devront étre programmées la nuit de 2h a 6h.

1.3.4 : CONTINUITE D'EXPLOITATION DE L'OUVRAGE

L'opération sera programmée en tranches et phases successives dans le respect des contraintes fonctionnelles
d’exploitation de I'ouvrage.

C'est pourquoi I'entrepreneur devra se conformer a toute décision que pourrait prendre le Maitre d'Ouvrage
dans le but de limiter les perturbations liées a une intervention de I'entreprise non conforme a ses engagements.

L'entrepreneur devra prévoir un délai d'information suffisant pour permettre au Maitre d'Ouvrage et aux autres
intervenants de s'organiser.

D'une fagon générale, tous les travaux prévus dans une zone ou sur des installations sensibles ou communes
pourront étre reportés sur décision du Maitre d'Ouvrage, sans réclamation subséquente de I'entreprise.

L'entreprise devra se conformer aux regles de fonctionnement de l'ouvrage, en termes de précautions
particuliéres a adopter, sécurité, horaires, accés a certains locaux, etc.

Elle devra éviter toute coupure accidentelle de courant.
L'intervention de l'entreprise devra étre limitée aux zones et locaux concernés par le présent marché.
L'acces chantier pour I'opération se fera par le parking uniquement.

L'entreprise devra limiter la durée et l'aire d'entreposage dans une zone qui lui sera affectée et qui
sera limitée aux possibilités de I'ouvrage.

Les produits de démolition, de dépose et divers seront évacués quotidiennement et tout stockage anarchique
sera interdit.

En cas de non-respect de ces régles, le Maitre d‘Ouvrage les fera exécuter par une tierce entreprise
au frais de I'adjudicataire du présent marché.

Les travaux devront étre réalisés en jours ouvrés de 8h a 18h.

1.3.5 : NETTOYAGE / PROTECTIONS

L'entreprise devra, aprés chaque journée de travail, replier le matériel et procéder au nettoyage soigné des
locaux ou sont exécutés les travaux.

Aucun outil ou matériaux pouvant créer des dommages de quelque nature que ce soit aux occupants ne
devront étre laissés dans les communs au cours et en fin de chaque jour travaillé.

En fin de journée, toutes dispositions visant a préserver la sécurité des occupants, notamment pour
ce qui reléve de I'état provisoire des installations/travaux devront étre prises.

L'entrepreneur devra le nettoyage de l'ensemble des équipements des ouvrages qui auraient été
dégradés du fait des manutentions.
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1.3.6 : DOMMAGES / DEGRADATIONS

En cas de dommages ou dégradations avérés entrainant un litige avec le Maitre d‘Ouvrage, |'entreprise
devra lindemniser (remise en état, réparation ou remplacement).

En cas de franchise assumée par le Maitre d’‘Ouvrage, celle-ci sera supportée par le titulaire du marché, afin
qu'il soit totalement dédommagé.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tout incident, vols ou dégradations causés du fait de
négligences de sa part.

1.3.7 : RESERVATIONS — PERCEMENTS - REBOUCHAGES

L'Entrepreneur est tenu de fournir a la Maitrise d'ceuvre, pour approbation, et avant le démarrage des travaux,
les plans des percements et réservations a créer éventuellement dans les éléments de Gros CEuvre.

D’'une maniére générale, les trous, percements, réservations dans les éléments de structure,
calfeutrements et bouchements de trémies trous pour passages des conduits sont a la charge du titulaire du
lot.

Le Maitre d’ceuvre peut refuser tous les percements, qu’il jugerait dangereux pour l'ouvrage et toutes
solutions de remplacement qui seraient techniqguement insuffisantes ou inesthétiques.

Dans ce cas, L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires et supporter, a ses frais,
toutes les conséquences de ce refus pour aboutir a une solution valable et acceptée sans réserve par le Maitre
d’ceuvre.

Si des percements, saignées ou dégradations diverses sont réalisées par le corps d'états apres finition
de ses ouvrages, les percements, rebouchages et peinture ou reprises de revétement mural éventuels
seront a la charge financiére exclusive du lot concerné.

1.3.8 : SCELLEMENTS — RACCORDS D’ENDUITS

En regle générale, le scellement des ouvrages de second ceuvre est a la charge du titulaire du
présent lot dans la mesure de ses opérations. Le ciment ou platre de scellement sera tenu au nu
du parement fini de I'élément de magonnerie supportant I'ouvrage scellé.

Les raccords de finition au droit des scellements seront également exécutés par le présent lot dans la
mesure de ses opérations.

1.4 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Il est constitué, notamment, du présent CCTP et de la DPGF correspondante. La définition des ouvrages ne
dédouane en rien I'entreprise de son devoir de conseil, de son professionnalisme et de son bon sens.

Le présent CCTP ne peut, ainsi que les plans, étre considéré comme limitant les ouvrages a prévoir, mais
comme fixant un but a atteindre. L'Entrepreneur demeure responsable de la prévision des moyens nécessaires
a la réalisation technique et architecturale de qualité de cette opération, dans les délais et planning impartis.

Le DCE devra étre abordé et étudié en intelligence et de maniére responsable. Aussi, toute anomalie, ou autre
manquement, incohérence, devra étre signalé(e) avant la remise de I'offre. A défaut elle sera réputée prise en
compte.

De la méme maniére, les quantités portées dans la DPGF constituent une base permettant d’établir le prix de
maniére compléte. Toute erreur constatée devra étre signalée en temps utile. Rappelons également le
caractére global et forfaitaire de I'offre ; la décomposition et les quantités ne sont proposées qu'a titre indicatif.

En cas de doute ou de questionnement quant aux liens et interfaces entre les lots, I'entreprise pourra solliciter
la maitrise d'ceuvre afin d'établir une offre adaptée.

La démarche devra étre la méme pour toutes les piéces constituants le DCE.
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En conséquence, il est donc demandé a I'Entrepreneur d'une part, de signaler a la Maitrise d'CEuvre, au moins
8 jours avant remise des offres, toute anomalie, omission, imperfection..., susceptibles de compromettre ces
objectifs et, d'autre part, d'envisager toute modification ou rectification nécessaire afin de garantir la qualité
attendue.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de I'imprécision des piéces fournies ou d'omissions pour refuser
dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de ses travaux.
Il lui appartient d'apprécier I'importance et la nature des ouvrages et de proposer grace a ses connaissances
professionnelles, les modifications qui s'imposent pour obtenir une réalisation correcte des travaux
conformément aux objectifs du Donneur d’Ordres.

Rappel : la vérification des éléments du DCE est un devoir de I'entreprise.

1.5 : CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

D'une facon générale, I'entrepreneur devra l'ensemble des prestations et fournitures nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages afin que l'installation soit capable de répondre aux besoins définis pour un
fonctionnement normal, et ce, avec toutes les conditions de sécurité et de régularité.

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des plans
concernant les ouvrages que |'entrepreneur s'engage a réaliser a prix global et forfaitaire.

L'énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le descriptif ne présentent aucun
caractére limitatif et 'entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achévement de ses ouvrages, les
fournitures et facons accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des
installations projetées et traitées a forfait.

Le devis quantitatif et estimatif de I'entrepreneur accompagnant la soumission générale, devra étre conforme
au devis quantitatif fourni a 'appel d’offres et en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre
et article, ces articles devant étre détaillés par prix unitaire d’'ouvrage élémentaire.

II appartiendra au soumissionnaire de vérifier les qualités appliquées au présent Cahier des Charges et de
signaler, en temps utile, toute divergence, erreur ou omission, susceptible d'engendrer une modification
significative dans I'établissement de son marché, et ce, avant signature de celui-ci.

Aprés quoi, aucune contestation ne pourra plus étre admise et les installations seront livrées en parfait ordre
de marche, sans que l'entrepreneur puisse se prévaloir d'une quelconque imprécision sur les conditions
contractuelles.

1.6 : NORMES ET REGLEMENTATION

Les normes et réglements applicables sont ceux en vigueur au mois précédent la date de remise des offres.

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en suivant les prescriptions
d’un avis technique du CSTB, ou d’un avis motivé d'un Bureau de Contré6le agréé par la section « Construction
» de I’Assemblée Générale des Compagnies d’Assurances.

Avant |'approvisionnement du matériel et avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit informer le BET
concepteur de toute disposition de la présente notice qui ne serait pas conforme a la réglementation en vigueur
au moment de I'exécution des travaux, faute de quoi, il doit prendre a sa charge tous les frais résultants de la
mise en conformité de l'installation.

En cas de non-conformité a la réglementation en vigueur, le Maitre d'@uvre se réserve le droit de faire
recommencer les travaux.

1.6.1 : CHAUFFAGE — VENTILATION - CLIMATISATION

¢ Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et ses mises a jour récentes concernant les seuils
d'émission de gaz a effet de serre et les exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions neuves.
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o Décret BACS du 21 juillet 2021, renforcé en 2025, imposant l'installation de systemes d'automatisation
et de contr6le des batiments tertiaires supérieurs a 290 kW de puissance installée.

e Arrété du 28 novembre 2011 relatif aux fluides frigorigénes, mis a jour par la réglementation F-Gas
2024, imposant une réduction progressive des HFC.

e NF EN 378-1 a 4 : Systémes de réfrigération et pompes a chaleur — Exigences de sécurité et
d’environnement.

e NF EN 12828 (derniere version) : Systéemes de chauffage dans les batiments - Conception des
systémes de chauffage a eau.

e NFEN 16798-1 et 3 : Performance énergétique des batiments - ventilation.

e Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre
et a l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

e Arrétés du 25 avril 2003 relatifs a la limitation du bruit dans les batiments d’enseignement, les
établissements de santé et d'hotellerie.

e Arrété du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 relatif a la ventilation des locaux, précisant les exigences
minimales de renouvellement dair.

e Arrété du 11 mars 1988 fixant les régles de construction en matiére d'isolation thermique et les normes
de conditionnement d‘air.

e Arrété du 23 juin 1978 concernant les installations fixes destinées au chauffage des batiments
d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

e Instruction Technique n°® 246, 247 et 263 relatives au désenfumage des ERP.

e Réglementation sur le désenfumage des ERP et des batiments soumis au Code du Travail.

e Normes NFS 61.930 a 61.940 et 61.949 : Systemes de sécurité incendie.

e Norme NF C15-100 : Installations électriques.

e DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique.

e DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage.

e DTU 64.14 P1 et P2 : Planchers chauffants — matériaux de synthése et cuivre, dalles flottantes.
e Réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (derniere édition).

¢ Recommandations interprofessionnelles pour [lisolation thermique des installations de génie
climatique.

1.6.2 : PLOMBERIE SANITAIRE

e Code du Travail et Circulaire du 9 mai 1985 sur les conditions de travail et la sécurité des installations
sanitaires.

e Reéglements sanitaires départementaux et municipaux, précisant les conditions de raccordement,
d’évacuation et de traitement des eaux usées.

e Arrété du 29 mai 1997 modifié sur les matériaux et objets en contact avec I'eau potable.

e Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) pour les équipements en contact avec |'eau potable.

e DTU60.1 a 60.5 : Exécution des installations sanitaires et réseaux d'alimentation en eau.

e NFEN 1717 : Protection de I'eau potable contre la pollution par retour et dispositifs de prévention.
e Norme NF C15-100 : Installations électriques des batiments.

e Prescriptions du Conseil Supérieur de I'Hygiéne Publique.

e Arrété du 22 juin 2020 précisant les exigences en matiére de gestion de I'eau dans les ERP.

; ﬂ Réf. Affaire Phase Indice Date de l'indice Rédacteur Version | Page |
= VITE PRO/ JE.
i 2 624 DCE 02 18/04/2025 SMA Définitive 12 /56




ADEME
PROJET RENO’LUCIOLES - PARTIE RENOVATION DES SANITAIRES
C.C.T.P.

LOT n° 04 -Chauffage — Ventilation — Climatisation Plomberie

o Consignes de montage et d’entretien des fabricants de matériels.

1.6.3 : REGLES GENERALES

e Regles de certification NF : Conformité des produits et services aux normes francaises et européennes.
e Normes AFNOR et DTU applicables.

e Reéglements sanitaires locaux et nationaux.

e REEF (Recueil des Eléments Utiles & I'Exécution des Marchés de Batiments en France).

e Réglementation incendie et accessibilité des ERP.

o Dispositions d’ordre technique des documents techniques unifiés (DTU) publiés par le CSTB.

e Prescriptions des décrets, arrétés et normes complétant ou modifiant les documents ci-dessus en
vigueur a la date de I'offre.

Cette liste a été mise a jour en février 2025 pour intégrer les derniéres obligations réglementaires en matiere
d'énergie, de sécurité et d'environnement. Elle est non exhaustive et devra étre vérifiée par I'entrepreneur lors
de la remise de son offre.

1.7 : PROTECTION ET PREVENTION DES ACCIDENTS

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°94-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-
1418 du 31/12/93.

Est joint au dossier de consultation, le Plan de prévention rédigé par le coordonnateur chargé de I'opération,
ce document est contractuel et défini les principes a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 décembre
1976 et a ses décrets d'application du 9 juin et 13 ao(it 1977. Elle doit en particulier :

- Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des
voies privées.
- Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.

- Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues.

- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
I'autorisation de I'Administration compétente.

L'Entrepreneur sera exclusivement responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater
de l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa
responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National Des
Industries Du Batiment Et Des Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d'hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier 1965

1.8 : OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.8.1 : OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans
le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages
viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.
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Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et
travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont
mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les
plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la définition architecturale des éléments
des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :

Paramétres géométriques,
Formes et dimensions,
Continuités et alignements,

o Aspect des parties visibles.
Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées
qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne
sont qu'indicatives. L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du
marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

O O O

1.8.2 : OBLIGATION DE BONNE FIN

Ce document défini les spécifications techniques détaillées, en association avec les plans joints, des travaux a
exécuter.

La description de ces travaux n'est pas exhaustive, mais est complétée par les plans joints au dossier, les
documents propres aux autres corps d'état, ainsi que la visite sur place.

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la bonne fin des ouvrages en conformité avec ce CCTP,
la réglementation, les régles de I'art et les pieéces du marché principal. Elle devra obtenir I'accord de la maitrise
d'ceuvre pour tout le matériel a installer, les plans et schémas d'exécution avant le début des travaux.

1.8.3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

Les travaux sont traités a prix global et forfaitaire non révisable, non actualisable et doivent tenir compte des
frais divers tels que précisés au CCAP. Ils seront réglés selon les prescriptions du dit CCAP.

Les quantités données au cadre DPGF le sont a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de porter éventuellement les siennes lors de la remise de son offre.

En cas de modifications a la demande du Maitre d'CEuvre, les plus et moins-values seront calculées a partir du
DPGF.

En cas de présence d’éléments contradictoires au niveau des piéces la plus contraignante prime sur les autres.

1.8.4 : CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est censé avoir reconnu les lieux et avoir connaissance des particularités de I'opération au jour
de la remise de son offre.

L'offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée avoir tenu compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

L'entrepreneur sera réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce
soit exercer une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser.

Il déclare en particulier :

- avoir procédé a toutes demandes de précisions complémentaires qu'il jugerait nécessaire a ses études
techniques et de prix.

- avoir parfaite connaissance des sujétions liées a ce type d’opération.
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L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus :

- Le classement du batiment

- Le terrain et ses sujétions propres,

- Les contraintes concernant les accés aux zones "ville" et " Piste"

- Les modalités d'accés par la voirie c6té piste,

- Les contraintes de livraison de matériaux

Aucune erreur ou omission ne peut la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ni faire I'objet
d'une demande de supplément de prix. Elle renonce expressément et définitivement a toute réclamation ou
action a ce sujet.

1.8.5 : CONSTAT ET RECEPTION DES LIEUX

Constats
L'entrepreneur fera établir a ses frais, s'il le juge utile, tous les constats d'état des lieux.

L’'entrepreneur soumettra au préalable au Maitre de I'Ouvrage la liste des constats préliminaires qu'il compte
faire établir, les constats ainsi effectués seront communiqués en un exemplaire original au Maitre de I'Ouvrage.

Réception des lieux
L'entrepreneur du présent lot réceptionnera les lieux préalablement au démarrage de ces travaux.

Cette réception se fera de facon contradictoire en présence d’un représentant du Maitre de I'Ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et de I'entreprise.

Toute observation mentionnée par I'entrepreneur ou par ses confréres donnera lieu a établissement, par ses
soins, d'un procés-verbal dont il assurera la diffusion au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

1.8.6 : TRAVAUX DIVERS - PROTECTION DES OUVRAGES

Les travaux du présent lot, comportant, en outre de ceux décrits aux articles ci-aprés, tous les ouvrages
accessoires nécessaires au parfait achévement des travaux.

L'entrepreneur sera tenu responsable durant toute la durée du chantier de la bonne conservation des ouvrages.
Il devra les protéger efficacement contre les risques dus aux intempéries et a l'intervention des autres corps
de métier jusqu'a la réception.

L'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, les objets détériorés ou disparus.

1.8.7 : RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES ADMINISTRATIONS

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les concessionnaires et services publics pour se procurer tous
les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux.

Il devra se soumettre a toutes vérifications ou visites des agents de ces services et fournir tous documents et
piéces justificatives demandées, notamment plans et notes de calculs.

Il devra transmettre a la Maitrise d'ceuvre I'ensemble des renseignements qu'il a recueilli au cours de ses
contacts et qui concerneraient aussi bien la construction, que I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa
charge.

L'entrepreneur devra, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires
aupres des services compétents afin d'obtenir, en temps utile, la mise en service des installations.
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1.8.8 : APPROBATION DES CHOIX

L'entrepreneur se mettra en rapport avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre, pour obtenir tous les
renseignements utiles a I'exécution de ses travaux ainsi que toutes les approbations sur les choix de matériels
et les solutions techniques qu'il propose.

Il soumettra tous documents, plans, notes de calculs et piéces justificatives demandées.

1.8.9 : RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'Entrepreneur est responsable de ses installations pour permettre son intervention en temps utile, définir
I'emplacement de chaque matériel et régler les points délicats.

Le présent lot ne pourra se prévaloir de toutes omissions dans les limites de prestations décrites ci-aprés.

Il devra se mettre en rapport avec le représentant des autres corps d'état et des entreprises spécialisées, en
particulier :

= Lot Electricité ;

= Lot Aménagement Intérieur ;
Le présent lot devra impérativement se coordonner avec les prestataires externes impliqués dans
l'installation de CVC/PLB (Concessionnaire GAZ et Concessionnaire Eau potable, ...).

1.8.9.1 : lot aménagement intérieur

Réservations :

- Ala charge du lot Aménagement Intérieur : exécution dans les ouvrages B.A. ou dans les
ouvrages en magonnerie, rebouchage pour restitution de la résistance degré C.F. et acoustique,
de toutes les trémies.

- Ala charge du présent lot : pour les ouvrages visés ci-dessus, fourniture au gros ceuvre des plans
détaillés précisant leurs besoins et ceci dans les délais précisés au cours de la période de
préparation.

A défaut, les travaux sont exécutés par le gros ceuvre aux frais des corps d'états intéressés.

Socles maconnés :

- Ala charge du lot Aménagement Intérieur : exécution des socles.

- Ala charge du présent lot : pour les ouvrages visés ci-dessus, fourniture au gros ceuvre des plans
détaillés précisant leurs besoins et ceci dans les délais précisés au cours de la période de
préparation.

A défaut, les travaux sont exécutés par le gros ceuvre aux frais des corps d'états intéressés.
Scellements :

- Ala charge du lot Aménagement Intérieur : exécution

- Ala charge du présent lot : fourniture des piéces et des plans détaillés précisant leurs besoins et
ceci dans les délais précisés au cours de la période de préparation.

Fourreaux :

- Ala charge du présent lot : fourniture et pose

- Ala charge du lot Aménagement Intérieur : scellement, calfeutrement entre fourreaux et
canalisations, raccords d'enduit.

Incorporation des canalisations :
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- Ala charge du lot Aménagement Intérieur : concertation avec le présent lot,
- Ala charge du présent Lot: fourniture et pose en concertation avec le lot Aménagement Intérieur.

Trappes, Renfort :

- Ala charge du lot Aménagement Intérieur

La fourniture et pose des trappes de visite nécessaire au bon entretien des installations techniques.

La fourniture et pose des renforts nécessaires a la mise en place des appareils sanitaires ;

La fourniture et pose des trappes de visite nécessaire au bon entretien des installations techniques.

La fourniture et la pose des trappes d’acces pour la maintenance des unités terminales de traitement
d’ambiance et des organes de coupure et de réglage des installations lorsque nécessaire.

- Ala charge du présent lot :

Pour les ouvrages visés ci-dessus, fourniture des plans détaillés précisant leurs besoins et ceci dans
les délais précisés au cours de la période de préparation.

Pour la réalisation des fentes de reprise :

o Fourniture des plans de localisation ;
o Fourniture des dimensionnements des surfaces libres de passage de l'air.

Pour la réalisation des trappes d'accés pour la maintenance des unités terminales de traitement
d’ambiance et des organes de coupure et de réglage des installations :

o Fourniture des plans de localisation ;
o Fourniture des dimensionnements des trappes.

Siphons de Sol

- Ala charge du lot Aménagement Intérieur
e La pose et scellement de tous les siphons de sol et caniveaux en superstructure ;

- Ala charge du présent lot :

e Pour les ouvrages visés ci-dessus, fourniture des plans détaillés précisant leurs besoins et ceci dans
les délais précisés au cours de la période de préparation.

e La fourniture de tous les siphons de sol et caniveaux en superstructure.

1.8.9.2 : lot CFO-CFA
- Ala charge du lot CFO-CFA

Les alimentations électriques en attente avec liaison pour la mise a la terre dans chaque local et
raccordement de la borne de terre fournie par le présent corps d'état,

Les alimentations électriques en attente avec liaison pour la mise a la terre dans chaque local et
raccordement de la borne de terre fournie par le corps d'état chauffage ventilation,

L'amenée de puissance, commande, protection et raccordement des extracteurs isolés sur les
batiments sans locaux techniques,

Les fourreaux entre les ventilo-convecteurs et le thermostat de commande.

- Ala charge du présent lot :

L'indication des besoins de puissance,

Les armoires de commandes et de protection et la distribution électrique vers ses appareils,
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o La fourniture, pose et raccordement des interrupteurs de proximité

¢ Les liaisons équipotentielles dans les locaux techniques ramenées sur les bornes de terre fournies par
le lot électricité,

e La localisation des ventilo convecteur, thermostat et autre appareil mis en ceuvre par le présent lot.

1.8.10 : QUALITE DES MATERIELS

L'ensemble des matériels mis en ceuvre devra étre conforme aux spécifications fixées par le présent document.
Ils devront étre soumis a l'accord de la Maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle.

Les références des appareils proposés devant étre précisées par l'entreprise, avant exécution, sous forme de
fiches techniques ou d'échantillons selon les cas.

L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur la tenue au feu de ces matériels.

Les appareils et matériaux devront étre neufs, de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Les matériels devront étre conformes aux derniéres Normes et prescriptions des D.T.U.

Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément ou d'un label de qualité, devront étre munis de
celui-ci.

Tous les matériels métalliques devront étre protégés efficacement contre la corrosion.

Toute modification dans la liste du matériel, établie lors de la mise au point du marché, devra faire I'objet d'un
accord écrit du Maitre d'ceuvre.

1.8.11 : REPRESENTATION ENTREPRISE

L'entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre I'unique
interlocuteur auprés du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Afin, de pouvoir clairement identifier le personnel de chantier intervenant sur site devront avoir des vétements
de travail au nom de l'entreprise, et un badge indiquant leur nom.

Le personnel ne respectant ces directives, ayant un comportement incorrect seront exclus du chantier par le
Maitre de I'Ouvrage. De plus, des mesures coercitives seront appliquées a I'entreprise responsable.

1.8.12 : RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Rendez-vous de chantier périodiques (réunion de chantier, techniques, synthéseg, ...).
L'entrepreneur sera tenu :

¢ De se faire représenter a chacun de ces rendez-vous par un mandataire ayant une délégation de
pouvoir a prendre toutes décisions (techniques, moyens et financiéres) a la demande du Maitre de
I'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre.

e La participation d’un représentant d’'un sous-traitant a une réunion ne dispense pas le titulaire d'étre
représenté.
L'entrepreneur sera tenu de participer :

e Aux réunions hebdomadaires de chantier,

¢ A la totalité des réunions d’études nécessaires a I'établissement des plans d’exécution, a la réalisation
et a la réception des travaux,

Les réunions d’études auront pour objet, dans un premier temps, de définir et de mettre au point la conception
générale de chaque systéme, et dans un deuxiéme temps, de faire le point sur les problémes liés a
I'avancement des études, développements et travaux, d'examiner le respect du planning et d’organiser les
essais et réceptions.
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1.8.13 : CONDUITE - SURVEILLANCE - ENTRETIEN JUSQU'A LA RECEPTION

A l'achévement des travaux d'installation du présent lot, I'entrepreneur sera tenu de conduire, de surveiller et
de maintenir ses installations en bon état de marche jusqu'a la réception de ses ouvrages.

L'entretien comprend notamment les réglages divers, le remplacement des filtres a air, les graissages, le
remplacement des lampes des armoires électriques.

1.8.14 : RESPONSABILITE

L'Entrepreneur est entierement et exclusivement responsable de la protection et de la bonne tenue des
existants. Par ailleurs, I'entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait causées aux
ouvrages existants affectées par les travaux et garantira le Maitre d’Euvre et le maitre d’ceuvre de tout recours
a ce sujet.

1.8.15 : GESTION DE LA QUALITE

L'entrepreneur pouvant justifier au sein de ses établissements de I'existence d'une organisation permanente
de la Qualité conforme a la norme ISO 9001 et au fascicule 65A (chapitre II) est rendu autonome en matiére
de Qualité, il doit toutefois pourvoir justifier a tout moment et sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou de
I'un de ses représentants, de la réalité de la mise en ceuvre du Plan d'Assurance Qualité établi pour I'exécution
du Marché et approuvé préalablement a sa mise en vigueur.

Ce plan d'assurance qualité, conforme a l'article 35 du fascicule 65A, soumis au Maitre d'ceuvre pendant la
période de préparation contient notamment :

e L'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

e L'organisation du contrble interne,

e La description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés,
e La description des controles et de I'organisation de ceux-ci,

e Les points critiques et les points d'arrét,

e Le traitement des non- conformités.

1.8.16 : TRANSPORT, STOCKAGE, CONSERVATION

Pour tous ouvrages de son lot, I'entrepreneur doit :
e Les transports a pied d’ceuvre des matériels et des matériaux,
¢ Les manutentions et le montage des matériaux compris matériels de manutention et de levage,

¢ Les stockages avec aménagement des zones affectées, compris démontage et enlevement des
aménagements a l'achévement de ses travaux,

¢ La conservation des matériaux avec précautions et protections contre I'numidité et les intempéries,
contre l'incendie et le vol, contre les chocs,

e Les préservations des ouvrages des autres corps d’état, indépendamment des protections mises en
geuvre par ces derniers.

1.9 : FRAIS PARTICULIERS

En sus ou en rappel des frais particuliers mentionnés dans les documents généraux, I'entreprise aura a prévoir :

e La fourniture d'échantillons et réalisation d'éléments témoins d'installations ainsi que leurs
modifications éventuelles si demande par le Maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

e Le nettoyage fin des zones de travaux aprées chaque intervention et libération des zones.

ﬂ Réf. Affaire Date de lindice | Rédacteur | Version | Page
Vil/ PRO/ e
& 624 DCE 02 18/04/2025 SMA Définitive 19/56




ADEME
PROJET RENO’LUCIOLES - PARTIE RENOVATION DES SANITAIRES
C.C.T.P.

LOT n° 04 -Chauffage — Ventilation — Climatisation Plomberie

2 : ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES

2.1 : DEMARCHES ADMINISTRATIVES

L'entrepreneur se chargera de toutes les formalités et démarches nécessaires pour obtenir les attestations de
conformité auprés du CONSUEL, des services concessionnaires et des services de sécurité, ainsi que
l'autorisation de mise sous tension et d'ouverture des locaux.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services publics pour se procurer tous les renseignements
utiles a I'exécution de ses travaux. Il devra se soumettre a toutes vérifications ou visites des agents de ces
services et fournir tous documents et pieces justificatives demandées, notamment plans et notes de calculs.
Il devra transmettre a la Maitrise d’ceuvre I'ensemble des renseignements qu'il a recueillis au cours de ses
contacts et qui concerneraient aussi bien la construction, que I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa
charge.

L'entrepreneur devra, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches
nécessaires aupres des services compétents afin d'obtenir, en temps utile, la mise en service des travaux
concernant par son lot.

L'action de l'entrepreneur devra étre conforme a l'ensemble des textes l|égislatifs et administratifs
réglementant l'activité de sa profession. Il devra notamment :

o Effectuer toutes les démarches administratives nécessaires a I'exécution de ses travaux aupres des
services municipaux, des Sociétés Concessionnaires et des Sociétés de Distribution des fluides (EDF-
GDF, PTT Compagnie des Eaux - Service des Egouts), des Services des Mines, des Ponts et
Chaussées, des Carriéres de I'Inspection du Travail, etc...

e Se conformer aux exigences de la direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du
Département intéressé,

e Obtenir I'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et effectuer toutes les
modifications demandées par ce dernier,

2.2 : EXIGENCES ET ATTESTATION LIEES AU RESPECT DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE
APPLICABLE

Non applicable au présent projet

2.3 : PLANS ET ETUDES D'EXECUTION

Les niveaux mentionnés sur les plans architecte sont des niveaux NGF. Les plans d'exécution de I'entreprise
doivent étre référencés dans le systéme NGF.

Les plans seront soumis au visa du maitre d'ceuvre et du controleur technique, avant le début de toute
réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs et fiches techniques justificatifs.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, ni limitative, I'Entrepreneur devra, établir les documents suivants :
¢ Note d’hypothéses de calculs avec la liste des textes normatifs et la date de leur derniére édition,
e Notes de calcul,

¢ Fiches techniques : comprenant le descriptif technique particulier de I'équipement et matériel, les
certificats des matériaux et équipements et les procés-verbaux,

e Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

e Plans et détails d'implantation et de cheminement des matériels et des différents réseaux,
¢ Plans de réservations,

¢ Plan de socles et/ou charges des équipements
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e Schéma des installations,
¢ Bilan des besoins électriques, et plan d'implantation des besoins,
e Tous les plans provisoires nécessaires a la coordination et échanges avec la MOE et la MO,
e Bilan Electrique,
e Schémas Electrique des armoires du présent lot.

L'Entrepreneur sera exclusivement responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater
de l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa
responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National Des
Industries Du Batiment Et Des Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d'hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier 1965

Chauffage — Ventilation - Climatisation

¢ Le calcul thermique actualisé en fin d’'opération, selon la Réglementation Thermique applicable,
e Les calculs de déperditions et d'apports de chaleur, piéces par pieces, selon la norme EN 12831,

e Les calculs de déperditions « globaux » par groupe de locaux desservis par une méme installation
therminale,

e Les calculs des puissances thermiques a mettre en ceuvre par les batteries d'échange des appareils
terminaux et dans les centrales de traitement dair, avec prise en compte des pertes dans les réseaux
aérauliques, réseaux hydrauliques, et autres pertes,

¢ Le Bilan Thermique Global déterminant la puissance de la production thermique : calorifique et
frigorifique,

e Le calcul des pertes de charge de chaque réseau aéraulique et hydraulique pour justification du choix
des pompes ou des ventilateurs,

e Les calculs d'équilibrage des réseaux aérauliques et hydrauliques,
e Les calculs justificatifs des dispositions adoptées pour compenser la dilatation des réseaux,

e Les calculs justificatifs des dispositions adoptées pour absorber les vibrations des machines
tournantes : pompes, ventilateurs,

e Les calculs acoustiques détaillés avec sélection des piéges a son et toutes dispositions prises pour le
respect des niveaux sonores prescrits au CCTP, a produire pour chaque installation. L'entreprise
s'adjoindra d’un acousticien qualifié en vue de définir les moyens et équipements nécessaires aux
respects des niveaux sonores du présent CCTP. Ces études sont a soumettre a la maitrise d’ceuvre
avant commande du matériel et travaux.

e Le bilan détaillé des puissances électriques,
e Les calculs des sections et des protections des cables d‘alimentation électriques,

e Les plans d'atelier détaillés de tous les niveaux et des locaux techniques, réalisés sous AUTOCAD
version 2004, sur la base des plans d’exécution de la Maitrise d’GEuvre,

e Les plans de réservations et socles avec indication des surcharges,

e Schémas de principes des installations hydrauliques et aérauliques,

¢ Analyses fonctionnelles de régulation et de gestion des appareils terminaux de traitement d‘air,
¢ Analyses fonctionnelles de régulation et de gestion des générateurs de production thermique,

e Schémas électriques et de régulation,
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e Plans et dossiers coordonnés relatifs a la sécurité Incendie et en particulier les éléments concernant
le désenfumage et le compartimentage, pour compléter le dossier d'identité SSI (Systéeme de Sécurité
Incendie),

e Dossier de maintenance,
o Dossier des ouvrages exécutés DOE,
e Liste des matériels installés avec documents techniques et références constructeurs,

e Cahier d'essais et performances, y compris certificats d'épreuves, portant sur I'ensemble du matériel
et égquipements installés,

¢ Notice d'entretien des appareils de fonctionnement et de sécurité.

o L'entreprise sera tenue de procéder aux essais de vérifications de fonctionnement figurant dans le
document technique Attestations d’essais de fonctionnement de I'agence qualité construction (AQC).

Plomberie Sanitaire

e Les notes de calcul détaillées des réseaux hydrauliques d'alimentation EFS-ECS-RECS,
e Les notes de calcul détaillées des réseaux hydrauliques d'évacuation EP-EU-EV,

¢ Le calcul des pertes de charge de chaque réseau hydraulique pour justification du choix des pompes
ou de contrble des pressions résiduelles a I'extrémité des différents réseaux,

e Le bilan détaillé des puissances électriques,
e Les calculs des sections et des protections des cables d‘alimentation électriques,

e Les plans d'atelier détaillés réalisés en DAO sous AUTOCAD sur la base des plans d’exécution de la
Maitrise d'CEuvre,

e Les plans de réservations et socles avec indication des surcharges,

¢ Schémas fonctionnels,

e Analyses fonctionnelles de la régulation,

e Schémas électriques,

e Dossier de maintenance,

¢ Liste des matériels installés avec documents techniques et références constructeurs,

e Cahier d'essais et performances, y compris certificats d'épreuves, portant sur I'ensemble du matériel
et équipements installés,

¢ Notice d'entretien des appareils de fonctionnement et de sécurité.
e Liste des matériels installés avec documents techniques et références constructeurs.

e L'entreprise sera tenue de procéder aux essais de vérifications de fonctionnement figurant dans le
document technique Attestations d’essais de fonctionnement de I'agence qualité construction (AQC).

2.4 : ECHANTILLONS |

L'entrepreneur doit soumettre a I'approbation de la maitrise d’ceuvre un échantillon de chaque matériel qu'il
se propose d’utiliser.

Il doit accompagner chaque échantillon des justifications suivantes :
e Origine et marque,
o Description technique détaillée,
e Procés-verbaux d’essais,

e Classement au feu
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e Marquage de conformité européenne CE.

2.5 : VISA ET APPROBATION

Les documents remis en cing exemplaires, tirage papier, par l'entrepreneur, devront étre approuvés par la
maitrise d’ceuvre préalablement a toute exécution des travaux et a I'avis favorable du controleur technique

Toute partie d'installation ou matériel posé sans étre approuvé pourra faire l'objet d’'un démontage si la
conformité au CCTP n’est pas respectée ou si la compatibilité avec les prestations des autres lots n‘est pas
avérée.

Les demandes d‘approbation et les transmissions de documents en général seront accompagnées par un
courrier ou un bordereau d'envoi.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Euvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'Cuvre a la condition qu'a chaque étape,
les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.

Le présent dossier est accompagné des plans et schémas visant a préciser la nature des prestations a réaliser.

Partant de ces documents, I'Entrepreneur devra établir les documents d'exécution et DOE qui devront étre
présentés a l'approbation :

e Du bureau d'études techniques Maitre d'ceuvre,
e Du bureau de controle,
e Du coordonnateur SPS,

et devront recevoir I'approbation sans réserve.

Dans I'nypothése ol des réserves seraient formulées, I'Entrepreneur devra en tenir compte et présenter de
nouveaux documents jusqu'a obtenir en final et dans le cadre du délai une approbation sans réserve de
I'ensemble.

L'ensemble des documents graphiques devra étre établi avec moyens DAO utilisant le logiciel AUTOCAD dans
sa version la plus récente.

Il est par ailleurs précisé que I'Entrepreneur ne pourra lancer ses approvisionnements de matériels qu'en
possession des approbations sachant que si cette prescription n'était pas respectée, I'Entrepreneur aurait a
supporter les frais inhérents aux modifications ou remplacements de matériels éventuels et aux incidences
éventuelles en regard des autres corps d'état.
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3 : ESSAIS MISE EN SERVICE — RECEPTION

3.1 : ESSAIS DES INSTALLATIONS

Il sera procédé au minimum aux essais de fonctionnement des installations conformément aux dispositions
figurant dans le document technique de I’AFQ (anciens COPREC).

Les résultats devront étre transcrits sur des attestations de fonctionnement suivant modeles AFQ (anciens
COPREC).

3.1.1 : ORGANISATION DES ESSAIS

La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas limitative. Tous les frais afférents a
ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans l'offre de I'entreprise. Les essais doivent étre effectués
en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

Les essais et la mise en service seront réalisés en deux grandes phases successives : la réalisation d'une plate-
forme usine et de l'installation définitive in situ.

Les modalités des essais ou contréles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les procés-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des
mesures effectuées ou de vérifications réalisées. Les procés-verbaux seront remis au Maitre d’Euvre et au
Maitre d'CEuvre (la non remise de ces proces-verbaux entrainera le refus de réception des installations par le
Maitre d'CEuvre).

Apreés achévement complet du montage constaté conjointement par le maitre d'ceuvre et I'entreprise et le
matériel étant prét a fonctionner, l'entreprise procédera a un examen de la fourniture afin de constater que
tout le matériel prévu au marché a été fourni et qu'il est prét a entrer en fonctionnement.

Ces deux phases aboutiront a une réception et dans les deux cas, I'entreprise procédera aux essais en vue de
chaque réception.

Elle procédera aux opérations de démontage et remontage des appareils et des parties d'installations qui sont
indispensables pour effectuer ces contrbles, essais et mesures.

L'entreprise devra effectuer, a sa charge, préalablement a la réception, les essais et vérifications de
fonctionnement.

Ils seront regroupés et organisés dans un document unique dit document d’autocontréle qui devra étre remis
a la maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’CEuvre préalablement a toute réception.

Ces essais comprendront notamment :

e Essais de fonctionnement : vérification de toutes les fonctions et de toutes les caractéristiques
définies par le constructeur.

e Les vérifications consistent a procéder a des mesures et a réaliser des séquences de fonctionnement
de telle sorte que les paramétres de comptabilité puissent étre controlés.

e Essais d'environnement : vérification des conditions d'environnement du matériel.

o Essais de compatibilité : vérification de la compatibilité des différents éléments constitutifs entre eux
a partir de la liste établie par le constructeur.

L'entreprise devra procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des installations
conformément aux dispositions figurant dans le document technique AFQ et communiquer les attestations de
fonctionnement au maitre d’ceuvre et au contréleur technique selon le modéle AFQ.
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3.1.2 : AUTOCONTROLE

L'Entreprise doit procéder aux autocontrbles techniques de ses installations conformément aux dispositions
figurant dans les documents techniques AFQ.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d'Cuvre :
e Un programme des vérifications,
o Des fiches des autocontroles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que I'autocontrole de la mise en ceuvre soit systématiquement
assuré

Ces essais comprennent au minimum :
e Les mesures de débits,
e Les essais d'étanchéités,
e Les essais de pression,
e Les controles des niveaux sonores

¢ La vérification du bon fonctionnement de l'installation,

3.1.3 : ESsAIS ET CONTROLES SUR LE SITE

Avant les réceptions, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de contrGler par sondage les résultats des
vérifications exécutées par I'Entreprise.

Ces controles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux
prescriptions du présent CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

Si les essais, ou constatations, faits par le Maitre d’uvre, au cours de I'approvisionnement, la fabrication,
I'installation ou le test des équipements indiquent que le matériel fourni, ou les travaux exécutés, ne satisfont
pas aux prescriptions, le refus de I'ensemble de la fourniture, ou de la partie incriminée, pourra étre prononcé
avec l'accord du Maitre d'CEuvre.

Le titulaire devra alors remplacer cet ensemble, ou cette partie de I'ensemble, a ses frais, dans le plus court
délai, sans pouvoir prétendre a aucune majoration de prix ou compensation de quelque nature.

Il s'agira également de contréler la bonne levée des réserves formulées en usine ou en plate-forme et de
vérifier en outre :

¢ L'installation définitive,

e Les raccordements et repérages définitifs

e Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité,

¢ La conformité d'exécution par rapport aux plans approuvés,
e Le respect des performances requises.

Les essais internes a l'entreprise sur site devront étre exhaustifs, et effectués dans des conditions réelles
d’exploitation. Tous les matériels seront testés effectivement sur site et tous les essais réalisés seront
consignés. A ces fiches de tests se rajouteront toutes les fiches de tests nécessaires a la validation compléte
des fonctionnalités et des matériels du systéme :

¢ Fiches de test des scénarios programmés,
e Fiches de test des matériels en fonction des documents d‘installation,

¢ Fiches de tests des interfaces avec les systémes annexes,
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e Fiches de tests des défauts technigues systémes.

Les fiches de test vierges seront établies exhaustivement pour I'ensemble des matériels et des fonctionnalités,
et soumises a |'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Les fiches de tests remplies constitueront le dossier des tests internes sur site de I'entreprise et devront étre
remis a la maitrise d’'ceuvre avant la recette formelle du systeme.

3.1.4 : MATERIELS D’ESSAIS

D’une fagon générale, I'entrepreneur devra fournir tous les moyens nécessaires a la réalisation des essais et
contrdle dans les conditions normales.

3.2 : ASSURANCES ET GARANTIE

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la réception définitive "in situ"
des installations en ordre de marche et non des mises en services provisoires.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la fonction qui
leur est destinée et donnent les résultats attendus.

De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie (suivant CCAP) |'Entreprise doit a ses seuls
frais, quelle que soit l'importance des travaux, effectuer tout renforcement, adjonction, remplacement de
matériels ou équipements mal dimensionnés, mal adaptés ou défectueux.

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en vigueur
en matiére de construction.

L'entreprise est tenue de fournir au maitre de I'ouvrage, avant la signature de son marché, les attestations
d'assurance émanant de sa (ou de ses) Compagnie(s) d'Assurance(s), ainsi que les attestations des fabricants
et de son (ou de ses) sous-traitant(s) délivrées dans les mémes conditions.

L'ensemble des garanties décennales doivent avoir pris effet avant I'ouverture du chantier. Les garanties de
la responsabilité civile de droit commun doivent avoir pris effet avant la signature des marchés.

L'Entreprise s'engage a vérifier que son (ou ses) sous-traitant(s) est (sont) parfaitement qualifié(s) et assuré(s)
comme défini ci-avant.

Quelles que soient la nature et I'importance de son marché, I'entreprise devra étre titulaire des garanties
énoncées ci-apres, ces garanties devant étre adaptées a l'importance, la consistance et les caractéristiques de
I'ouvrage et des risques encourus :

e Assurances individuelles de I'entreprise,

e Assurances de responsabilité décennale et risques annexes. Cette police doit garantir :

o La responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil,

o L'effondrement avant réception,

o Le bon fonctionnement des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code
Civil,

o Les dommages immatériels consécutifs, et s'il y a lieu, les dommages subis par les parties
anciennes a la suite de I'exécution des travaux neufs.

Elle doit répondre aux exigences suivantes :

o Application des garanties aux travaux et a ceux donnés en sous-traitance, qu'ils relévent ou non des
activités garanties par la police de base pour les travaux de technique courante ou a risque normal,

e Application des garanties aux travaux de technique non courante ou d‘ouvrages non traditionnels,
e La garantie R.C décennale obligatoire devra étre :
e A hauteur du codt total de I'existant

Assurance de responsabilité de droit commun :
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Cette police doit garantir :

e Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que I'entreprise est susceptible d'encourir
vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non aux dommages corporels et/ou matériels)
survenant pendant ou apres les travaux.

Etre étendue :

e Aux dommages causés, avant réception, aux matériaux et éléments d'équipements destinés a étre
incorporés dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou partie d'ouvrage, par incendie, explosion ou
dégat des eaux, y compris ceux subis par les entreprises eux-mémes, méme si ces dommages ont
été causés par des événements fortuits ou de force majeure.

Ets'ily alieu:

e Aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont
exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident,
incendie, explosion, dégats des eaux ou vol.

3.3 : FORMATION

Des les phases des OPR, I'entreprise déléguera pour une durée indéterminée des représentants qualifiés pour
la formation du personnel désignés par le Maitre de I'Ouvrage et des exploitants et ce afin que ce personnel
puisse assurer la mise en service du batiment.

Ces formations s’effectueront d’'une part, préalablement aux mises en service, et d'autre part durant la marche
a blanc et aprés la mise en service.

Elles se tiendront exclusivement sur site, et seront basées sur des stages ou séminaires de durée variable, par
groupe de 5 personnes maximum.

Les durées de formation devront étre adaptées par I'Entreprise dans le cadre du planning général d’exécution
(au minimum 2 sessions de 4h), et en fonction du volume nécessaire a la prise en main de ses systémes et
de ses matériels par du personnel qui en ignore le fonctionnement. La durée de la formation sera adaptée au
nombre et a la complexité stages exigés, et devra tenir compte des contraintes d’exploitation du Maitre
d'Cuvre.

Les formations seront assurées par un formateur compétent possédant les qualités pédagogiques nécessaires.

Le titulaire devra communiquer au Maitre d’ceuvre, par écrit, les dates proposées pour ces formations et le
programme correspondant.

Les formations ne pourront effectivement commencer qu‘aprés approbation du programme par la Maitrise
d’ceuvre et de la Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise devra prévoir aprés réception et ce durant la période de GPA autant de fois que nécessaire des
formations de remise a niveau des exploitants et personnels, afin que ceux-ci puissent assurer la maintenance
courante de toute l'installation

Ces prestations font parties intégrantes du présent marché.

3.4 : DESINFECTION DES RESEAUX

La surveillance de I'eau distribuée sera réalisée conformément au réglement sanitaire départemental :
e Ringage des installations a I'achévement des installations jusqu’a I'obtention d’une eau sans turbidité
e Réalisation de la désinfection des réseaux d’alimentation,

¢ Réalisation d’'une analyse physico-chimique et bactériologique par un organisme spécialisé, a la
charge de I'entreprise du présent lot. Document a fournir lors de la réception des ouvrages.
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3.5 : REPERAGE DES INSTALLATIONS

Des plaques inaltérables solidement fixées devront repérer de maniére visible, en correspondance avec les
schémas de principe dans les locaux techniques :

¢ Les organes importants jouant un réle particulier,
e Les circuits principaux, les vannes de commande, et d’isolement,

e Les appareils en paralléle, individualisés, par des numéros tels que les pompes, réservoirs, by-pass,
etc...

Les schémas généraux de principe seront en polychrome inaltérable plastifiés. Ces schémas seront installés
par le présent lot dans chaque local technique, a proximité de I'armoire électrique. Ils comporteront toutes les
indications conformes aux étiquettes et reperes mis en place au titre de I'article précédent.

L'ensemble des réseaux sera dument repéré via des étiquettes normalisées comportant :

= Les type de fluide
= Le nom du circuit
= Le sens du fluide

3.6 : OPR - RECEPTION

Les opérations préalables a réception (OPR) consisteront principalement a préparer la réception définitive du
systeéme en présence du Maitre d'CEuvre ainsi que le passage de la commission de sécurité.

Avant toute réception de linstallation, I'entreprise devra avoir fourni des autocontroles exhaustifs de
I'installation. Il sera alors procédé, en présence du Maitre d'CEuvre ou de son représentant, aux essais et
controles de bon fonctionnement de l'installation. La validation finale comportera tous les essais et controles
que le Maitre d'ceuvre jugera utiles. Le titulaire devra mettre a disposition le personnel et les appareils
necessaires.

Les essais définitifs pourront étre renouvelés tant que les résultats ne donneront pas entiére satisfaction. Il
appartiendra au Maitre d’ceuvre de valider ces essais.

Les travaux sur site des OPR comprendront notamment I'assistance de I'entreprise et la préparation pour le
passage de la commission de sécurité du site, ainsi que les reprises liées a des éventuels dysfonctionnements
du systéme avant la réception finale.

La réception n'est prononcée qu'aprés remise par I'Entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés, des procés-
verbaux d'essais sans observations rédhibitoires, des notices d'exploitation et d'entretien des matériels installés
et d'une attestation de conformité établie par le Contréleur Technique.

La réception n'est prononcée qu'aprés remise par I'Entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés, des procés-
verbaux d'essais sans observations rédhibitoires, des notices d'exploitation et d'entretien des matériels installés
et d'une attestation de conformité établie par le Contréleur Technique.

3.7 : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon
a étre rendus conformes a |'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

e Le dossier d'exécution mis a jour ; les plans cotés seront fournis sur papier et sous double format
informatiques : un « .pdf », un « .dwg - sous Autocad version actualisée », avant la réception des
travaux ;

e Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

e Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
L’entreprise fournira le jour de la réception des ouvrages un Dossier des Ouvrages Réalisées (DOE).
Ce dossier comprendra :

e Notice descriptive des installations,
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e Liste et contacts des fournisseurs,

e Fiches techniques constructeur, comprenant :

o Fiche de sélection

Descriptif constructeur

Certificats de conformité CE : protection incendie, machines tournantes CTA , etc.
Les attestations de conformité sanitaire ACS des équipements de robinetterie,

Les PV d'essais des matériaux et matériels,

O O O O

¢ Notes de calculs — y compris bilan électrique et analyse fonctionnelle,

e Plans:

o Les plans de récolement de tous les niveaux,
o Plans et détail locaux techniques.

e Schémas de principe :
o Les schémas de principe de production thermique
o Les schémas de plomberie sanitaires :
o de distribution EFS et ECS ;
o d'évacuation
o de la panoplie de comptage
o Les schémas hydrauliques
o Les schémas aérauliques
o Les schémas électriques

e Dossier de Controle :

o Les attestations d'analyse d'eau

o Les fiches des mesures d'essais et auto controle et Attestations d'essais de
fonctionnement de I'agence qualité construction (AQC).,

o Rapports mise en service constructeur

¢ Notices d'utilisation et de maintenance des ouvrages

Un exemplaire complet du dossier DOE sera communiqué au BET pour vérification avant reproduction de tous
les exemplaires nécessaires pour étre communiqués tous les intervenants.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.
A diffuser en 1 exemplaires papier sous forme de dossier classeur avec intercalaire et table des matieres

+ 5 clefs usb ou CD-ROM comprenant |I'ensemble des documents en format informatique pdf + I'ensemble des
plans sous format autocad.
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ADEME

PROJET RENO’LUCIOLES - PARTIE RENOVATION DES SANITAIRES

C.C.T.P.

LOT n° 04 -Chauffage — Ventilation — Climatisation Plomberie

4.1 : REGLEMENTATION THERMIQUE APPLICABLE

4 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les travaux de rénovation concernent la plomberie, la mise aux normes électriques et I'embellissement des
espaces. Etant donné qu’ils n‘impliquent aucun équipement ayant un impact sur la performance énergétique
du batiment, aucune réglementation thermique en vigueur n’est applicable.

4.2 : BASES DE DIMENSIONNEMENT CVC

4.2.1 : BILAN AERAULIQUE
Etage Renouvellement d'air Renouvellement APO® Extration Soufflage
Local Réglementaire sy Débit Débit
ou demande programme
m*/h Repére m*/h Repére m*/h

Toilette/Douche Mixte 2 R-1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Détalonage portes
Toilette Mobilité réduite 1 R-1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 45 VMC EXT Existant 45 Détalonage portes
Toilette Femme 6 R-1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Grille de transfert
Toilette Homme 6 R-1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Grille de transfert
Réserve Ménage R-1 30 m3/h 4 30 VMC EXT Existant 30 Détalonage portes
Toilette mixte 1 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 45 VMC EXT Existant 45 Détalonage portes
Toilette Homme 1 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 90 VMC EXT Existant 90 Grille de transfert
Toilette Femme 1 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 90 VMC EXT Existant 90 Grille de transfert
Toilette Homme 4 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 90 VMC EXT Existant 90 Grille de transfert
Toilette Femme 4 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 90 VMC EXT Existant 90 Grille de transfert
Toilette Homme 5 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Grille de transfert
Toilette Femme 5 RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Grille de transfert
Local ménage RDC 30 m3/h 30 VMC EXT Existant 30 Détalonage portes
Toilette Mixte PMR RDC 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 45 VMC EXT Existant 45 Détalonage portes
Toilette/Douche Homme 2 R+1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Détalonage portes
Toilette Femme 2 R+1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Détalonage portes
Toilette Homme 3 R+1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Détalonage portes
Toilette Femme 3 R+1 15 m3/h/point d'eau+30m3/h 75 VMC EXT Existant 75 Détalonage portes

4.2.2 : BILAN THERMIQUE

Sans Objet

4.3 : BASES DE DIMENSIONNEMENT PLOMBERIE SANITAIRE

4.3.1 : CONDITIONS A GARANTIR

Pression résiduelle

La pression résiduelle d'eau froide et d’eau chaude en tout point d'utilisation devra étre comprise entre 1,5 et

3 bars, quelles que soient les variations de pression des réseaux d'alimentation en régime dynamique.

Nota : le présent lot devra s’assurer de la pression délivrée au point de
branchement sur le réseau urbain.

Vitesse

Les vitesses dans les canalisations d'eau froide et d'eau chaude, aux débits nominaux des installations (débits

probables) ne devront pas étre supérieures a :

e distribution aux appareils sanitaires 1,00 m/s
e distribution en gaines techniques et en faux-plafond 1,50 m/s
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e tuyauteries en locaux techniques, vide sanitaire : 2,00 m/s

4.3.2 : DISTRIBUTION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Les débits de base et les coefficients de simultanéité sont déterminés suivant les prescriptions du DTU 60.11-
Le tableau ci-dessous récapitule les débits a prendre en compte ainsi que les diamétres de raccordement :

Deb't,EF ou eau Raccordement
mélangée

Lavabo ou vasque 0,20 1/s 12x14 mm

Lave-mains 0,101/s 12x14 mm

Evier 0,20 I/s 12x14 mm

Bidet 0,20 I/s 12x14 mm

Douche 0,20 I/s 14x16 mm

Baignoire 0,33 1/s 14x16 mm

WC avec réservoir de chasse 0,12 1/s 10x12 mm

Urinoir avec effet d’eau 0,151/s 10x12 mm

Vidoir mural 0,33 1/s 14x16 mm

Machine a laver linge 0,20 l/s 10x12 mm

Machine a laver vaisselle 0,10 1/s 10x12 mm

Poste d'eau robinet 1/2 0,33 1/s 12x14 mm

WC avec robinet de chasse temporisé 1,50 /s Diameétre robinet

Urinoir a action siphonigue 0,50 I/s Diamétre robinet
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4.3.3 : COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE

Cas général
Robinetteries hors robinets a fermeture automatique temporisée :

e Jusqu’a 5 appareils ou robinets desservis : coefficient = 1
e A partir de 5 appareils ou robinets desservis : coefficient y = 0.8 /v/(x-1)

o Le coefficient de simultanéité ne sera jamais inférieur a 0,15.
Robinetteries a fermeture automatique temporisée :

e Hors robinets de chasse
e Jusqu’a 5 appareils ou robinets desservis : coefficienty = 1

e A partir de 5 appareils ou robinets desservis : coefficienty = 2/ V(x-1)

4.3.4 : RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX USEES

Les débits de base et les coefficients de simultanéité sont déterminés suivant les prescriptions du DTU 60.11-
Le tableau ci-dessous récapitule les débits a prendre en compte ainsi que les diamétres de raccordement :

Débit Raccordement
d’évacuation évacuation
Lavabo ou vasque 0,75 1/s 30 x 40 mm
Lave-mains 0,50 I/s 30 x 40 mm
Douche 0,50 I/s 40 x 50 mm
Urinoir 1.00 I/s 40 x 50 mm
Vidoir mural 0,50 I/s 40 x 50 mm

Les calculs des réseaux EU - EV - EP seront menés conformément aux bases de calcul et de conception des
installations suivant Norme Européenne de novembre 2000 : NF EN 12056-1 P 16-250-1 a NF EN 12056-5 P
16-250-5 et le DTU 60.11.

Pour les collecteurs horizontaux nécessitant des calculs avec pente millimétrique il pourra étre utilisé la formule
de Bazin du DTU 60.11 Article 3.3. Voir également la norme NF EN 12056-3 - paragraphe 6.3.1.

Systéme Conditions Pente

3 I/min/m2 sans foisonnement ni rétention, (0,05 I/s/m2).
Remplissage 3/10éme en colonnes, 7/10éme en collecteur
horizontal.

EP - Systéme par gravité | Entrées EP tronconiques - sauf spécifications particuliéres : 1,5 cm/m
Dimension selon DTU 60.11 :
diamétre ouverture = 2 * diamétre chute
hauteur moignon tronconique = 1.5* diametre chute

Eaux usées — Eaux vannes Remplissage 5/10 en colonnes et en collecteur horizontal. 2cm/m
Ventilations primaires 0,5 cm/m
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4.3.5 : PREVENTION DU RISQUE DE CONTAMINATION PAR LA LEGIONELLOSE

Les installations de production et de distribution d'ECS sont des zones privilégiées pour le développement de
colonies de légionellose. Les différents textes, normes en vigueur concernant la lutte contre les légionnelles
seront appliqués et notamment :

¢ Circulaires ministérielles DGS n°97/311 du 24/04/97,
o Circulaires ministérielles DGS n°98/711 du 31/12/98,

e Circulaires ministérielles DGS n°02/243 du 22/04/02.

Des dispositions particuliéres seront prises pour les installations de production et de distribution d’eau chaude
sanitaire et plus particuliérement :

- Maintenir en tout point de la distribution d'ECS une différence de température entre la production et
dans les canalisations de 5°C maximum, et dans tous les cas une température supérieure a 50°C,
- Vitesse minimum de I'eau en I'absence de soutirage en partie horizontale des retours : 0.20 m/s.

- Choix de systéemes de production ECS faisant appel a des ballons de production implantés a proximité
des points de puisage.

- Dispositif anti-légionellose permettant d'élever périodiquement la température des ballons a 70°C (choc
thermique) avec procédures d’application du choc thermique.

- Réalisation des réseaux de distribution ECS en tube cuivre ou autres matériaux pouvant supporter des
températures de 70 °C a la pression d’utilisation et permettant ainsi le traitement par choc thermique.

- Vérifier que les dilatations puissent s’opérer lors des chocs thermiques a 70°C (lyres, compensateurs et
flexibles),

- Vérifier que tous les composants de l'installation puissent supporter une légére chloration en continu
(environ 0.2 mg/l) et une désinfection accidentelle par hyperchloration (environ 15 mg/l),

- Mettre en place mitigeurs avec limitation de la température d’utilisation a 50°C, les mitigeurs sont
placés au plus pres des points de puisages afin de diminuer au maximum la distance des bras morts,

- Mettre en place d'un carnet sanitaire consignant les opérations, d’analyses d’eau, désinfection, relevé
de température, et d’'une procédure détaillée de I'application du traitement choc thermique des
installations,

- Mettre en place des consignes d'intervention en cas de la détection de fortes concentrations de
légionnelles dans les installations d’eau, et d’un arrét prolongé de l'installation,

- Avant le début des travaux et aprés I'achévement des extensions, controle du taux de Iégionellose par
des analyses d’eau.
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4.4 : ACCESSIBILITE PMR

Un sanitaire accessible aux personnes a mobilité LAVABO PMR isolé (Norme NF D 11-201)
réduite sera créé dans le bloc sanitaire éléves  Nonconcerné : lave-mains et lavabas d'une largeur inférieure ou égale & 530mm.
gargons. . —
Y L i .:.1 4 1
Les appareils et accessoires sanitaires seront posés e ‘-1%,#

de maniere a respecter les normes PMR. % u// 1
Suivant 'Arrété du 20/04/2017 Chaque niveau / 7 _
accessible comportera au moins un cabinet Z e
d’'aisance  aménagé pour les personnes
handicapées. Il sera installé au méme emplacement Z
que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci /’ 7
sont regroupés. /
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De méme quil existe des cabinets d‘aisances 600
séparés pour chague sexe, un cabinet d'aisance
accessible séparé sera aménagé pour chaque sexe.

. . Vue de profil Vue de face
Un lavabo au moins par groupe sera accessible aux

personnes handicapées, ainsi que les divers aménagements (miroirs, distributeurs de savon, seéche-mains)
Les cabinets d'aisance aménagés présenteront les caractéristiques suivantes :
o il existera un espace d’'usage, accessible a une personne en fauteuil roulant, hors débattement de

porte, latéralement a la cuvette,

o il existera un espace de manceuvre avec possibilité de 2 tour a l'intérieur du cabinet, ou en extérieur
devant la porte,

o il existera un dispositif permettant de refermer la porte derriére soi une fois entré,
o il existera un lave-main dont le plan supérieur sera a une hauteur maximale de 0,85 m,

o la surface d'assise de la cuvette sera a une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant
inclus, une barre d’appui latéral sera prévue a coté de la cuvette, a une hauteur comprise entre 0,70
met 0,80 m
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Note (1) : de 40 845 cm

Note (2) : de 40 a 50 cm

Note (3) : Cdte variable a discuter suivant les dossiers. 50 cm suivant la NF P99-611
Note (4) : de 70 a4 80 cm

Note (5) : Renforts nécessaire suivant préconisations fournisseurs
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4.5 : ETENDU DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
La fabrication de certains éléments en atelier, s'il y a lieu ;

Les études de conception et de dimensionnement des installations ;

La justification des calculs ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de

construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Y compris :

o Tous les percements nécessaires pour le passage des réseaux du présent lot ;

o La fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires ;

o Les éventuels reprises de I'étanchéité en facade ;

o Tous les systémes anti-vibratiles, supports résilients et pieéges a son (s'il y a lieu) ;

o La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires ;

La robinetterie et les accessoires, installés selon la nécessité ;

Le raccordement électrique ;

Les liaisons équipotentielles et la mise a la terre de l'installation ;

La fourniture des entrées d’air ;

Les travaux d'isolation thermique des circuits, accessoires et appareils ;

L'exécution de tous travaux accessoires quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer une finition

compléte et parfaite des ouvrages ;

L'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
Les réglages, les essais, la mise en service de l'installation et les vérifications ;
La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

L'établissement des plans d’exécution ;

La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux

du présent lot ;

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,

réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou l'établissement de tous les plans pour étre remise au maitre de l'ouvrage a la

réception des travaux (dossier de recollement) ;

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation

parfaite et compléte des travaux ;

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

Le tri des emballages et déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en

vigueur.
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La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :

e La ou les notices de fonctionnement (manuel et/ou électrique) ;

e La ou les notices d’entretien.
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire :

Il devra livrer au maitre d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures
et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.
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5 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX

5.1 : MAINTIENT EN SERVICE

Le site restant en exploitation, les travaux seront réalisés par bloc sanitaire.

Lors des travauy, il sera prévu des alimentations en eau provisoires dans les cas ou les travaux dans
une zone en affecteraient une autre.

5.2 : TRAVAUX PREPARATOIRES

Le présent lot aura a sa charge les consignations des :

= Réseaux d'eau froide sanitaire

= Réseaux d'eau chaude sanitaire

= Réseaux d’'eaux usées et eaux vannes
= Réseaux aérauliques

Le présent lot aura a sa charge l'isolement des réseaux eau froide et eau chaude, par consignation de vanne
si elle existe ou le cas échant la mise en place de vannes d’isolement permettant de créer une attente.

Concernant les réseaux d'évacuation et les réseaux aérauliques, le présent lot effectuera le découplage et
mettra en place des bouchons provisoires, protégeant les réseaux conservés de toute poussiére ou gravats.

Le présent lot réalisera le repérage de la totalité des réseaux a déposer par le lot curage.

5.3 : CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Les unités de traitement d’ambiance des sanitaires— radiateurs — seront déposés et soit remis au maitre
d’ouvrage pour réutilisation soit mis en décharge avec délivrance d’un bordereau de suivi de déchets.

Les réseaux seront consignés et bouchonnés. Soit en consignant le réseau au niveau inférieur soit par
consignation au niveau concerné et mise en place d’'un encoffrement de maniére que les réseaux ne soient
plus visibles.

Les sanitaires ne seront pas climatisés.

5.4 : VENTILATION

5.4.1 : PRINCIPE RETENU

Les caissons de ventilation seront conservés.
Les Réseaux aérauliques en tole acier galvanisée seront conservés.

Les flexibles de raccordement, ainsi que les bouches VMC existantes seront déposées en totalité a I'intérieur
des sanitaires — dépose a la charge du lot curage et consignations a la charge du présent lot. Les réseaux
depuis la limite des sanitaires jusqu’a I'extérieur seront conservés.

De nouvelles bouches VMC autoréglables sélectionnées en fonction du débit réglementaire seront mises en
place.

En option il sera proposé un nettoyage des réseaux aérauliques conservés.

5.4.2 : CONDUITS FLEXIBLES

Les Raccordements aux bouches d’extraction VMC seront réalisés via un flexible non isolé. Conduit souple
composé d’une paroi multi-plis en feuille minces d’aluminium, renforcée par un film polyester et supportée par
une armature hélicoidale en fil d‘acier.
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5.4.3 : BOUCHE D'EXTRACTION D'AIR AUTOREGLABLES

La bouche d’extraction autoréglable aura un régulateur constitué d'un volet rigide protégé par une grille
amovible et assurera un débit constant pour une variation de pression de 50 a 160 Pa. Elle sera fixée par une
manchette. La bouche sera en polystyréne blanc et aura des caractéristiques de maintien du débit et
acoustiques testées en laboratoire.

P e Localisation . Tous les locaux a pollution spécifique dont I'extraction se fait via le réseau
;_.} de VMC permanente
—_—

Marque : CAIROX / OUEST VENTIL
Type : ALIZE

| 5.5 : ADAPTABILITE SANITAIRES PMR

Le Sanitaire PMR ERP Mixte, n'a actuellement pas d’espace de manceuvre de 1,5 m. il est néanmoins possible
d'effectuer la manceuvre a l'extérieur du sanitaire. Cependant I'accés au lavabo étant trop proche du WC il
sera nécessaire de revoir le cloisonnement de celui-ci. A ce titre, lors du réaménagement il sera pris en compte
un espace de manceuvre intérieur au sanitaire.

Les WC PMR du RDC dont les dimensions répondent aux exigences d’'un espace de manceuvre de 1,50 m et
d’un espace d'usage de 0,8 x 1,3 m, reste a leur position actuelle. Néanmoins le lavabo du WC PMR des
toilettes n°05 devra étre déplacé.

Les deux sanitaires PMR existants au RDC sont en nombre suffisant. Néanmoins, il sera
nécessaire de différencier les sanitaires PMR Hommes des sanitaires PMR Femme, la loi imposant
un aménagement par sexe.

5.6 : ARRIVEE D'EAU FROIDE SANITAIRE

Les réseaux d’eau froide a l'intérieur des sanitaires seront déposés en intégralité.
Depuis les réseaux laissés en attente, un nouveau départ sera créé. Il sera muni de vannes d‘isolement.
Les réseaux seront réalisés en multicouches.

Les vannes d‘arrét utilisées seront d'un modele "2 de tour, a boisseau sphérique NF garanties 10 ans, certifié
ACS et conforme a la NF 079.

Elles seront en nombre suffisant afin de rendre aisés I'utilisation et I'entretien des installations de Plomberie
Sanitaire.

Elles serviront pour l'isolement des différents blocs sanitaires (une vanne par bloc sanitaire et/ou Local).

Il sera également mis en place un clapet anti-pollution par bloc sanitaire.

5.7 : PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |

Seuls les ballons desservant des douches seront conservés.

> La douche du R-1 — Toilette mixte 2 — Le ballon de 200 Litres Marque ATLANTIC positionné dans le
local « RESERVE » contigu a la douche sera conservé.

> Les Douches du RDC — toilettes n°01 — Le ballon de 200 Litres de marque ATLANTIC positionné dans
la cafétéria contigué aux douches femmes sera conservé

> La douche hommes du R+1 — toilettes n°02 — Le ballon de 100 Litres de marque DE DIETRICH fixé
au mur de la zone de douches. La coupure de proximité de ce ballon sera remplacée et il sera créé un
meuble d’habillage de ce ballon.
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> Sanitaires hommes — toilettes n°03. Ballon de 100 Litres de marques ATLANTIC sera déposé. Et les
tuyauteries d'alimentation d’eau froide et départs eau chaude seront déposées — Dépose a la charge
du lot curage et consignations a la charge du présent lot.

5.8 : BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE

5.8.1 : PRINCIPE RETENU

Il a été constaté que les réseaux d'eau chaude sanitaire ne sont pas bouclés ni munis d'un traceur électrique
permettant une conformité a I" Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public et notamment a la prévention contre les risques de
Iégionellose.

> La douche du R-1 — Toilette mixte 2 — Il sera mis en place un traceur électrique permettant de garder
I'eau chaude a une température supérieur a 55°C.

> Les Douches du RDC - toilettes n°01 :

* Douches Femmes - Le point de puisage étant a proximité du ballon de production, le bouclage
de I'eau chaude sanitaire n'est pas nécessaire.

= Douches Hommes — Il sera mis en place un traceur électrigue permettant de garder I'eau
chaude a une température supérieur a 55°C.

> La Douche hommes du R+1 — toilettes n°02 - Le point de puisage étant a proximité du ballon de
production, le bouclage de I'eau chaude sanitaire n'est pas nécessaire.

5.8.2 : TRACEUR ELECTRIQUE

Le tracage électrique protege tous les réseaux installés d’eau chaude soumis a une obligation de maintien de
température a 55°C. Le tragage est constitué par un ruban chauffant électrique enroulé en spires autour du
tuyau.

Le systeme est autorégulant, a mise en service automatique avec un point de consigne réglé a +55°C. La
température du traceur devra étre compatible avec les produits utilisés.

Le tracage est fixé sur les tuyauteries par ruban PVC avec des longueurs suffisantes pour permettre le
démontage. Des étiquettes d'avertissement sont prévues sur le calorifuge des tuyauteries protégées.

Le systéme est compatible avec une alimentation électrique 230 V/1ph/50 Hz. Il comprend tous les accessoires
de mise en ceuvre nécessaire a son bon fonctionnement ; boites de dérivation, terminaisons, thermostats,
modulateur de puissance, jonctions en ligne, etc.

Il est prévu a demeure, un systeme permettant le controle permanent du tragage (témoin lumineux de rupture
du segment).

La longueur des segments est limitée afin de permettre de retrouver rapidement le secteur défaillant et de le
remplacer.

Les traceurs seront constitués d'un cable chauffant placé contre la tuyauterie a l'intérieur du calorifuge et
comprendront :

= deux conducteurs en cuivre,

* une enveloppe semi-conductrice, auto réglable en polymére,

* une tresse en cuivre étamé.
Le systéme d'autorégulation permettra au cable de rester a une température fixe. Le calcul des pertes
thermiques linéaires permettra de choisir dans la gamme du fabricant le type de cable le mieux adapté.

Des étiquettes signalant la présence de cet équipement sont placées a intervalles réguliers sur les réseaux
concernés.
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L'installation sera composée des éléments ci-apres :

- ruban chauffant a puissance constante constitué de 2 fils conducteurs isolés par gaine PVC haute
température avec fil spiralé pour connections alternatives. Le tout sera revétu d'une gaine enveloppe
de protection en PVC, haute température.

Assemblage des éléments par presse-étoupe et bagues thermo contractables.
Fixation en continu par un ruban adhésif

- alimentation électrique y compris tout accessoire indispensable : boite de jonction étanche avec
support, sortie de calorifuge, disjoncteur différentiel, chemin de cables, etc.

Suivant la nature du courant distribué, il pourra étre installé par le présent lot un transformateur pour assurer
une alimentation en 230 V.

- thermostat de régulation (ambiance et surface) sur support avec coffret de commandes et de
protection.

Le calibrage de I'appareillage de commande et de contrble devra prendre en considération les surintensités de
régime apparaissant a la mise en service des installations.

- détecteur de coupure électrique par controle de l'intensité avec contacts inverseurs pouvant permettre
une alarme visuelle et sonore.

- repérage tout au long du parcours par étiquetage.

La réalisation des installations de maintien en température se fera suivant le méme principe que celui décrit
ci avant ci-dessus avec I'emploi de rubans chauffants auto régulants.

Ces rubans seront constitués de 2 conducteurs paralléles incorporés dans un polymére semi-conducteur avec
gaine d'isolation en élastomere et tresse extérieure de blindage en acier inoxydable permettant la mise a la
terre.

5.9 : RESEAUX DE DISTRIBUTION EFS/ECS

5.9.1 : PRINCIPE RETENU

L'ensemble des réseaux terminaux de raccordement aux appareils sanitaires seront remplacés et adapté au
nouvel aménagement des sanitaires.

Chaque bloc sanitaire sera équipé :

D’une vanne d'isolement générale, et d’'une nourrice de distribution terminale EFS et une autre ECS. Une vanne
d’isolement et un clapet anti-pollution sera placé en amont de chaque nourrice.

Les nourrices seront équipées de vannes en aval permettant I'isolement pour maintenance de chaque appareil
sanitaire. Celles-ci seront placées dans le faux plafond ou sous les lavabos. Dans le cas ou les nourrices seraient
mises en place sous les lavabos, un coffre cache nourrice sera mis ceuvre.

Les réseaux terminaux seront réalisés en tuyauterie multicouches pré-isolé aux couleurs conventionnelles
(rouge pour ECS et Bleu pour EFS). La tuyauterie multicouche aura une certification ACS assurant son
utilisation pour de l'eau potable. Le réseau sera déployé depuis la nourrice (positionnée dans le sanitaire
desservi) via le faux plafond.

Dans le cas ou il serait nécessaire un passage ponctuel de tuyauterie apparente, celle-ci sera limitée au
maximum et réalisée en cuivre.

Les réseaux principaux (en amont des nourrices) seront protégés thermiquement par un isolant thermique :

= (Classe 1 pour les réseaux d’eau froide sanitaire
= Classe 4 pour les réseaux d’eau chaude sanitaire
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5.9.2 : TUYAUTERIES

5.9.2.1 : Principe retenu

Les réseaux de distribution principaux depuis les panoplies de départ jusqu’aux nourrices se feront par le bais
de tuyauteries multicouches sous soumission d’une fiche technique avec les certificats ACS a jour.

Il sera prévu des vannes d'isolement sur chaque antenne de distribution.

Les dérivations aux différents blocs sanitaires seront systématiquement équipées d’une vanne d'isolement de
type V4 de tour.

5.9.2.2 : Tuyauterie Multicouches

Pour des diameétres inférieures ou égales au DN 50 il sera admis les systemes multicouches avec barriére
antioxygéne.

Les tubes sont de type multicouches avec ame en aluminium inséré entre deux couches de matiere
plastique collées ensemble comme représentée ci-aprés :

Les tuyauteries seront :

= Imperméables a l'oxygene et au rayons UV ;

= Résistants a la corrosion et aux agents chimiques

= Faibles pertes de charge

= Conformité ACS pour une application sanitaire

= Faible coefficient de dilatation

» Résistant aux hautes températures (chocs thermiques)

Tube multicouche Tiemme AL-COBRAPEX. Composition PE-Xb-AI-PE-Xb. Classes d'application (UNI EN ISO

21003-1) 1, 2, 4, 5 (adapté aux systéemes d'eau sanitaire et de chauffage). Pression d'exercice maximale 10
Bars. Température d’exercice maximale + 95 ° C. Conforme a la Norme UNI EN ISO 21003-1. Livré en rouleaux.

Dilatation des réseaux :

Absorption de la dilatation/contraction par compensateur monté entre brides avec point fixe de fixation du
compensateur et support de guidage coulissant.

e Contraction : 20 mm
e Dilatation : 30 mm
¢ Changement de direction par coude 90° a grand rayon

e Mise en ceuvre et supportage suivant les prescriptions du fabricant.
Colonnes :

Les colonnes montantes passeront dans les gaines techniques. Elles seront obligatoirement équipées :
o d'une vanne d'isolement et d'une vanne de vidange a boisseau sphérique 4 de tour, en point bas,

¢ d'un anti-bélier hydro-pneumatique isolable par vanne a boisseau sphérique % de tour plombée en
position ouverte, en point haut,
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o d'un piquage d'étage, a tous les niveaux isolable par vanne a boisseau sphérique V4 de tour,

5.9.2.3 : Mise en ceuvre des réseaux

Les traversées de murs se feront dans des fourreaux de diamétre supérieur a celui du calorifuge.
L'espace libre entre fourreau et calorifuge sera rempli d’'un matériau intumescent.

Un calfeutrement devra étre mis en place sur toutes les tuyauteries traversant les murs de la chaufferie et des
différents locaux techniques ainsi que tous les planchers, afin de restituer le degré coupe-feu des parois.

Prestation comprenant pour un ouvrage terminé : toutes fournitures, sujétions de mise en ceuvre comprises :
e Supports antivibratiles,
e Fourniture et mise en place de fourreaux,
e Calfeutrements,
e Essais d'étanchéité, contrble et réglage de la pression,
¢ Compensateur de dilatation, point fixe, flexibles, chemin auto portant,
e Raccords, unions douilles de raccordement, vannes de méme nature que les canalisations,
e Percements et rebouchages,
e Peinture de finition de repérage,

o Identification des différents départs par étiquettes de repérage.

5.9.2.4 : Précautions acoustiques réseaux de distribution

L'ensemble des réseaux de distribution d’eau sera systématiquement découplé des structures du batiment par
interposition de bande résiliente dans les supports, enrobage des réseaux au franchissement des planchers,
des voiles et autres magonneries, afin d'éviter toute propagation de bruit et de toute transmission des
vibrations.

Il sera fait usage systématique de colliers désolidarisant avec bague caoutchouc : collier MUPPRO avec
garniture insonorisante DAMMGULAST® a cordons réduisant la surface de transmission des ondes, atténuation
acoustique moyenne de 18 dB (A), ou de qualité équivalente.

Aucune partie de canalisation ne devra entrer en contact franc avec les éléments solides de structure afin
d'éviter toute propagation de bruit d’écoulement.

Sont particulierement concernés :
¢ les raccordements des appareils sanitaires encastrés dans les maconneries,

e les encastrements de robinetterie murale de douche dans les cloisonnements.

5.9.2.5 : Isolement et protection réseaux

Toutes les canalisations seront encastrées sous-fourreau, soit en dalle soit dans les cloisons. Il ne sera pas
toléré de canalisations apparentes.

Toutes les dérivations a partir de ces canalisations secondaires seront protégées par des clapets anti-retour
ACS de type série 305 de la marque SPHERACO ou équivalent et isolables par des vannes a boisseau sphérique a
de tour installées impérativement en faux-plafond.

L'alimentation en eau froide et eau chaude de chaque équipement sera protégé par un clapet antipollution de
type série 341 de la marque SPHERACO ou équivalent et isolable par une vannes a boisseau sphérique ¥ de
tour.
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5.9.3 : ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

Les vannes darrét utilisées seront d'un modéle ¥4 de tour, a boisseau sphérique NF garanties 10 ans, certifié
ACS et conforme a la NF 079.

Elles seront en nombre suffisant afin de rendre aisés I'utilisation et I'entretien des installations de Plomberie
Sanitaire.

Elles serviront pour l'isolement des différents blocs sanitaires (une vanne par bloc sanitaire et/ou Local).

5.9.4 : PROTECTION ANTI CONDENSATION DES RESEAUX EF

Toutes les tuyauteries d'eau froide sanitaire passant a lintérieur du batiment (réseaux, colonnes et
dévoiements en gaine et en faux-plafonds) seront protégées sur tout leur parcours par des fourreaux de
mousse cellulaire fermée de classe M1.

Isolant a cellules fermées, tres flexible, possédant une grande résistance a la diffusion de la vapeur d'eau, une
trés faible conductivité thermique et une protection antibactérienne Microban® intégrée.

Epaisseur minimale selon série AF1 ARMAFLEX : de 13 mmm selon diamétre.
Mousse élastomeére AF/Armaflex ® a base de caoutchouc synthétique selon norme EN 14304 :
Réaction au feu

e Manchons BL-s3, dO

e Plaques B-s3, dO

e Comportement pratique au feu Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.
Conductivité thermique moyenne :

e Manchons (AF-1 a AF-4) A < 0,033 W/(m - K)

¢ Plaques, bandes, tape (AF-03MM a AF-32MM) A < 0,033 W/(m " K)

o Epaisseur de maniére a atteindre une Classe d'isolation 2

5.9.5 : CALORIFUGE DES RESEAUX ECS

Toutes les tuyauteries d'eau chaude sanitaire seront calorifugées sur tout leur parcours par des fourreaux de
mousse cellulaire fermée de classe M1.

Isolant a cellules fermées, trés flexible, possédant une grande résistance a la diffusion de la vapeur d'eau, une
tres faible conductivité thermique et une protection antibactérienne Microban® intégrée.

Epaisseur minimale selon série AF2 ARMAFLEX : de 19 mm.
Mousse élastomére AF/Armaflex ® a base de caoutchouc synthétique selon norme EN 14304 :
La classe d'isolation thermique sera une classe 4.
Réaction au feu
e Manchons BL-s3, dO
e Plaques B-s3, dO
¢ Comportement pratique au feu Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.
Conductivité thermique moyenne :
e Manchons (AF-1 a AF-4) A < 0,033 W/(m - K)

¢ Plaques, bandes, tape (AF-03MM a AF-32MM) A < 0,033 W/(m " K)
L'isolation thermique des canalisations en intérieur du batiment sera réalisée via un isolant :
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e Manchons non fendus en mousse élastomeére a enquiller avant soudure Conductivité thermique de
0,038 W/(m.K) a 40°C

1) Tuyauterie d'eau glacée et eau chaude

2) Pose de manchons isolants non fendus
INSULTUBE ; Raccordement entre
manchons par colle INSUL COLLE;
Raccordement des points singuliers par
ruban isolant adhésif INSUL TAPE
Entoilage des points singuliers par toile de
verre MO type HEXCEL, Pare-vapeur sur les
points singuliers réalisé a I'aide d’enduit de type GELOCARB M1

e Coquilles de mouse phénolique (type KOOLTHERM), Réaction au feu (EN13501-1) BL-s1,d0,
Conductivité thermique de 0,025 W/(m.K) a 10°C

Pare-vapeur intégré de série par une membrane protectrice en aluminium trés durable et a faible
perméabilité a la vapeur, soit d'une membrane pare-vapeur noire et renforcée par fibre de verre.

1) Tuyauterie d’eau glacée

2) Pose de coquilles KOOLTHERM collage et jointoyage
a l'aide d'enduit de type MASTIC 886.06 —BS,

3) Pré-revétement Pare-vapeur Finition aluminium

Epaisseur de maniére a atteindre une Classe d'isolation 4.

5.9.6 : DISTRIBUTION TERMINALE D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

En veillant, pour les réseaux ECS a ne pas dépasser une distance supérieure a 8 métres et un volume de 3
litres entre la nourrice et le point de puisage.

Descriptif mitigeur thermostatique :

Les douches seront raccordées en eau mitigée. Pour ce faire il sera mis en place dans chaque vestiaire un
mitigeur thermostatique en amont de la nourrice « eau mitigée » dédiée aux douches.

Le mitigeur thermostatique sera dédié a la production d’eau mitigée a température constante
Plage de réglage de la température de sortie : 35 °Ca 55 °C.

Sécurité anti-brllure : mise en sécurité si coupure de I'alimentation d'eau froide.

Blocage de température interne.

Corps en laiton et capot en matériaux de synthése.

Clapets anti-retour NF.

Résiste a 85 °C dans le cadre de chocs thermiques.

Marque PRESTO, type PRESTOTHERM ou équivalent

Descriptif nourrice :
Corps monobloc

Passage intégral des vannes : réduit les pertes de charge
Etanchéité par presse étoupe (dérivation & portée plate M15/21)

Mini vannes compactes et intégrés : manettes papillon biseautées pour un gain de place et une simplicité
d’utilisation

Manchons 6 pans pour faciliter le contre serrage des raccords
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La mise en ceuvre des réseaux depuis la nourrice jusqu’aux appareils sanitaires se fera en encastré dans les
cloisons ou par distribution sous chape de ragréage. Ceux-ci seront réalisés en multicouches qualité alimentaire.
Les réseaux éventuels sous chape seront réalisés a partir d'une couronne sans raccords sur la totalité du
parcours non visitable. Ils chemineront dans des fourreaux prévus a cet effet.

Les réseaux apparents seront réalisés en cuivre de qualité alimentaire.

Aucun raccord ne sera toléré au niveau des parcours non accessibles.

Distribution générale en tube cuivre ou en tube multicouches (6 bars).
Les réseaux de distribution d’eau froide aux équipements sanitaires seront réalisés :
e en tube cuivre pour les réseaux cheminant en apparent sans protection anti-condensation,

¢ en tube multicouches (6 bars) pour les réseaux encastrés en sol sur dallage, sous fourreaux et en faux
plafond.

Tous les réseaux passant en plafond, gaines techniques ou dans les placards recevront une protection anti-
condensation par fourreaux d’épaisseur 13 mm

e Fourreaux et en faux plafond.
Il sera prévu des vannes d'isolement sur chaque départ de nourrice distribution.

Les alimentations des différents appareils sanitaires seront systématiquement équipées d'une vanne
d'isolement de type Vs de tour.

5.10 : RESEAUX D'EVACUATION EAUX USEES / EAUX VANNES ET VENTILATION PRIMAIRE

5.10.1 : PRINCIPE RETENU

Les colonnes d'évacuation existantes, seront curées et conservées.

Les réseaux d'évacuation terminaux de raccordement aux appareils sanitaires seront quant a eux remplacés
et adaptés au nouvel aménagement.

Les réseaux de VP étant inexistants, pour chaque bloc sanitaire il sera mis en ceuvre un clapet de type DURGO
de maniere a permettre I'entrée d’air dans les canalisations et éviter ainsi I'effet de désiphonnage et les
remontées d'odeurs.

5.10.2 : RESEAUX EU — EV

Les réseaux Eau Usées et Eaux vannes seront raccordés aux réseaux laissés en attente (bouchonnés) lors des
consignations.

Les eaux vannes et les eaux usées seront évacuées par des chutes séparées réalisées en PVC M1, de marque
NICOLL ou équivalent approuvé, série évacuation classique, marquage EU.

Le diamétre de chaque chute sera calculé suivant les regles édictées dans le DTU 60.11.

5.10.3 : VENTILATION PRIMAIRE

En cas de manque de réseau de ventilation primaire existant il sera mis en ceuvre des clapet type « DURGO »

Ces ventilations primaires auront au minimum le méme diamétre que la chute elle-méme. Les regroupements
des ventilations primaires des chutes EU-EV auront un diamétre supérieur a celui de la chute la plus
importante.

L'ensemble des canalisations de ventilation primaire des chutes EU et EV sera réalisé en tube PVC classés M1.

Inclus : Ce poste comprend I'ensemble des raccords divers en PVC M1 ou Euroclass A2 ou B, colle spéciale,
fixations soignées, supports antibruit et accessoires de dégorgement. Tous raccords, tés hermétiques,
bouchons de dégorgement a chaque changement de direction, et manchons de dilatation nécessaires.
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Les raccordements des appareils se feront soit directement sur les culottes a 45° ou 67,5°, soit a travers les
collecteurs d'étages.

En pied de chute et a chaque dévoiement, il sera prévu systématiquement des culottes ou des tés munis de
tampon de visite.

Les pentes d’écoulement seront 2 cm/m minimum.

L'usage du coude a 87°30’ n‘est pas autorisé, l'installation sera réalisée avec des raccords a 45° y compris
culottes et bouchons de dégorgement.

L'entreprise devra également la mise en place de résilient sur les tuyauteries au droit des passages de murs
ou de planchers.

5.10.4 : RESEAUX EP

Les réseaux EP ne seront pas modifiés.

5.10.5 : PRECAUTIONS ACOUSTIQUES RESEAUX D'EVACUATION EU/EV ET EP

L'ensemble des réseaux d'évacuation sera systématiquement découplé des structures du batiment par
interposition de bande résiliente dans les supports, enrobage des réseaux au franchissement des planchers,
des voiles et autres macgonneries, afin d'éviter toute propagation de bruit et de toute transmission des
vibrations a la structure du bati.

Il sera fait usage systématique de colliers désolidarisant avec bague caoutchouc : collier MUPPRO avec
garniture insonorisante DAMMGULAST® a cordons réduisant la surface de transmission des ondes, atténuation
acoustique moyenne de 18 dB (A), ou de qualité équivalente.

Aucune partie de canalisation ne devra entrer en contact franc avec les éléments solides de structure afin
d'éviter toute propagation de bruit d’écoulement.

Sont particulierement concernés :
¢ les raccordements des appareils sanitaires encastrés dans les magonneries,

¢ les canalisations encastrées ou engravées dans les voiles béton et autres encastrements dans les
cloisonnements,

o les réseaux d'évacuation des appareils sanitaires encastrés ou engravés devront étre totalement
désolidarisés par de la mousse isolante souple de faible épaisseur de marque ARMAFLEX type M1 sur
toutes les parties en contact avec la structure du batiment.

Les dévoiements horizontaux des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales en plafond des locaux seront
intégralement isolés par des coquilles de 30 mm de laine de roche ligaturées avec protection PVC, afin de
prévenir tout rayonnement acoustique.

5.10.6 : PROTECTION COUPE-FEU

Lorsque des canalisations d'évacuations hors gaine traversent des recoupements de compartiment, elles
devront respecter la réglementation incendie et étre équipées de dispositifs coupe-feu de méme degré que la
paroi traversée.

Afin de restituer le degré coupe-feu d’une paroi ou d’un plancher il sera mis en place :
Pour les Réseaux de diamétre inférieure ou égale a @ 125 un renfort par deux demi-coquilles de PVC.

Pour les réseaux de diamétre supérieur a @125 la mise en place d'un manchon coupe-feu de degré
équivalent a la paroi ou plancher traversé.

Pour les réseaux traversant des locaux a risque important, il sera mise en place des manchons coupe-feu
pour tout diamétre du réseau.

Coupe-feu des canalisations d'évacuation en plastigue
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Les canalisations sont équipées de manchons coupe-feu comportant un produit gonflant réfractaire.
Caractéristiques des produits: ces produits doivent étre :

» résistants aux intempéries, a I'eau et a I'humidité ainsi qu'aux ambiances industrielles,

= faciles a installer et 8 démonter,

= non corrosifs,

» avec effet d'étanchéité rapide et slir,

= résistant aux ambiances chimiques pour les laboratoires.
Mise en ceuvre des produits :

Le systeme d'obturation est glissé sur le tuyau a l'intérieur de la paroi et doit étre positionné dans
I'alignement :

= du plafond pour les traversées de plancher,
= du mur pour les traversées de mur.

Suivant Procés-Verbal du fabricant, la protection d'un mur peut comporter 1 ou 2 manchons encastrés. Le
reste de la réservation devra étre rempli avec un isolant phonique.

5.11 : APPAREILS SANITAIRES

5.11.1 : PRINCIPES RETENUS

La totalité des appareils sanitaires sera déposé a I'exception des cuvettes wc. Ces cuvettes seront déposées
soigneusement, nettoyées et remises en état avant la repose suivant nouveaux plans d'aménagement.

Des appareils sanitaires neuf seront mis en place.
Tous les appareils sanitaires seront de premiéere qualité ou de choix A, de couleur blanche.
Les robinetteries sur les équipements sont équipées de cartouche, de limiteur de débit.

Les robinetteries doivent permettre de maitriser les consommations d'eau (limiteurs de débit, sortie avec
mousseur, chasse d’eau a deux volumes.

Robinetterie sanitaire a mécanisme hors d'eau bénéficiant des labels NF certifié par I'organisme
CSTB et acoustique avec disque céramique.

Robinetterie sanitaire a mécanisme hors d'eau bénéficiant des labels NF certifié par I'organisme
CSTB et acoustique avec disque céramique.

s 2

Tous les WC, lavabos, lave-mains, seront isolables par robinet de sortie de cloison. Y compris
rosace de finition.

5.11.2 : WC STANDARD ET PMR

Les WC standards existants sont conservés dans le cadre du présent projet. Afin d‘assurer leur réutilisation
dans des conditions d’hygiéne, de sécurité et de confort conformes aux attentes du maitre d'ouvrage,
I'entreprise procédera aux prestations suivantes.

Toute cuvette ou réservoir présentant un défaut structurel (fissure, porosité, casse) devra étre remplacé a
I'identique aprés validation de la maitrise d’ceuvre.

5.11.2.1 : Dépose soignée et stockage temporaire

Dépose précautionneuse des cuvettes et réservoirs, sans détérioration des finitions murales et des sols
adjacents ;

Déconnexion des alimentations et évacuations existantes avec bouchonnage temporaire ;
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Stockage sur site dans un local propre, sec et sécurisé, a I'abri des chocs et de la poussiére.

5.11.2.2 : Remise en état compléte

Les équipements seront remis en état par la fourniture et la mise en ceuvre des éléments suivants :

Robinet d'arrét neuf type équerre ou droit, chromé, a raccordement rapide ou écrou prisonnier, avec platine
murale si nécessaire ;

Flexible de raccordement inox ou tressé, double étanchéité, de longueur adaptée, avec joints neufs ;

Mécanisme de chasse complet (remplissage + vidage), silencieux, réglable, de marque reconnue, compatible
avec le réservoir en place ;

Joint d'étanchéité en pied de cuvette ;

Remplacement de l'abattant si absence, casse ou détérioration (abattant standard double coque avec
charniéres inox ou renforcées).

5.11.2.3 : Nettoyage approfondi

Un nettoyage et détartrage intégral des éléments sanitaires conservés sera réalisé avant repose :

= Cuvette : nettoyage mécanique et chimique, suppression des traces de calcaire, tartre ou
dépots ;

= Réservoir : vidange compléte, nettoyage intérieur (biofilm, dépéts), rincage et désinfection ;

= Abattant : nettoyage/désinfection ou remplacement ;

= Ensemble extérieur : dégraissage, désinfection et lustrage des surfaces visibles.

Le nettoyage et détartrage sera réalisé avec des produits détartrants non corrosifs spécifiques a la céramique
sanitaire, biodégradables et conformes aux normes d’hygiéne en ERP.

5.11.2.4 : Repose et essais

Repose soignée avec vérification du niveau et calage éventuel ;
Raccordement a l'alimentation EF et a |'évacuation EU/EV ;
Remise en eau, essai de remplissage et déclenchement de la chasse ;

Vérification de I'étanchéité de I'ensemble des raccords et fixations.

5.11.2.5 : Désinfection finale

Désinfection terminale avec produit fongicide et bactéricide homologué, ringage, aération des locaux concernés.

Le prestataire fournira une attestation de désinfection indiquant les produits utilisés, les zones traitées et la
date d'intervention.
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5.11.3 : URINOIRS

Urinoirs
Pack urinoir composé de :

= - un urinoir

* - une bonde a grille acier inox

= - un robinet 15x21 temporisé réglable, a alimentation
apparente avec rosace et fixation

= - une tubulure d'alimentation avec effet d'eau

= - un siphon réglable a culot démontable, sortie D32

= - un jeu de crochets de fixation.

Les plus :

Haute résistance a l'usure, taches et rayures

MARQUE : GEBERIT

Type AUBAGNE 2

Séparateur Urinoir

Séparateur d’urinoir suspendu en céramique blanche 75x40 cm
Marque : GEBERIT

Type : PUBLICA

5.11.4 : LAVABOS

La totalité des doubles vasques seront supprimées. Il sera mis en ceuvre
une seule vasque ou lavabo par bloc sanitaire.

Vasques Standard

Les lavabos étant encastrés dans un plan de travail vétuste ils seront
remplacés.

Lavabo :

Lavabo STRADA 70 cm a poser rectifier ou a fixer au mur autoportant
en gres fin émaillé sur 3 faces. IDEAL STANDARD - Réf. KO78201 ou
équivalent

Robinet :

Robinet de lavabo instantané a commande au pied :
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*  Fermeture automatique instantanée.
~ = Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
3 = Hauteur de pédale réglable.
: * Fixation par 4 vis.
* = Alimentation en eau froide.

=Montage au sol M1/2".
=Garantie 30 ans.

MARQUE : DELABIE Réf. 736101
Bec de robinet a poser sur plage :

=  BecL.140 mm, H.120 mm, M1/2".
*  Fixation renforcée par 3 vis Inox.

» Laiton massif chromé .

= Brise-jet antitartre régulé a 3 I/min.
= Garantie 30 ans.

Marque : DELABIE Réf. 981142
Bonde :

Bonde a grille pour vasques avec trop plein en métal chromé.
Marque : PORCHER
Type D5851AA

Siphon :
Siphon design rond court en laiton chromé 33X42.

Marque : ALTECH ou équivalent

Miroirs :

Miroir Marque Alterna BRUGES ou équivalent

L900*H70 cm
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Miroir réversible =
Epaisseur 4mm
Bord poli
Avec supports muraux

Y compris Spot LED carré a pincer ou a visser. en ABS chromé. 2,5 W, 70 - 120
Lumen, 4000 K. Durée de vie 30000 h. Transformateur intégré. Fixations fournies.
CL 11, IP44, Vol 2

5.11.5: LAvABO PMR

Les deux LAVABOS et Robinet PMR du RDC étant conformes seront conservés, déposés soigneusement et
reposés aux bonnes configurations d'aménagement et hauteurs réglementaires aprés la réfection des murs.

Le lavabo PMR ERP sera lui remplacé.
Lavabo :
Lavabo a accrocher au mur, 785 x 545 x 170 mm.
Avec poignées latérales intégrées, utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes.
Lignes pures et fluides.
MINERALCAST : matériau composite a base de minéraux naturels et de résine polyester.
Adapté a un usage en collectivité.
Lavabo peu profond adapté aux personnes a mobilité réduite. /
Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé. T

Lavabo coulé d’'un seul bloc, sans soudures, pour un entretien
facile et une meilleure hygiéne.

Agréable au toucher. ) i
Avec trou de robinetterie @ 35 au centre. /
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Blanc type RAL 9016.
Marquage CE. Conforme a la norme EN 14688.
Poids : 21,5 kg.
Garantie 30 ans.
Marque DELABIE ou équivalent
Robinet :

Tous les robinets PMR seront remplacés par des robinet a commande
fémorale.

Robinet poussoir de lavabo a commande fémorale :
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Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé a 3 I/min a 3 bars, ajustable de 1,4 a 6 |/min.
Levier de commande renforcé.
Rosace de fixation murale en laiton renforcée par 4 vis Inox.
Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.
Corps en laiton chromé M1/2".
Droit pour alimentation en ligne.
Ecrou collet battu.
Garantie 30 ans.
Marque DELABIE TEMPOGENOQU Réf. 735000
Bec de robinet a poser sur plage :

= Bec L.140 mm, H.120 mm, M1/2".
= Fixation renforcée par 3 vis Inox.

*  Laiton massif chromé .

*  Brise-jet antitartre régulé a 3 I/min.
= Garantie 30 ans.

Marque : DELABIE Réf. 981142
Bonde :

Bonde hygiénique sans garde d’eau
Réf. 621W Marque DELABIE ou équivalent
Siphon sans eau M1"1/4.
Bonde avec membrane empéchant les remontées d'odeurs.
Absence de garde d'eau : dome et godet avec membrane extractibles par le dessus.
Membrane nettoyable et remplagable.
DOome, godet et corps en Polypropyléne blanc. Membrane en silicone.
Débit d'évacuation conforme a la norme NF EN 274 : 36 L/min.
Bonde recoupable a dimension.
Ne convient pas pour les lavabos avec trop plein.
Garantie 30 ans.
Siphon :

Le siphon d'évacuation sera remplacé par un siphon
« gain de place »

Tubulure et siphon design gain de place pour lavabo, D.
32 mm, chromé

Marque : VALENTIN Référence 608800 000 00 ou
équivalent

Tubulure de raccordement et siphon design, aspect
chromé, gain d'espace pour lavabo

Sortie diamétre 32 mm, réglable en hauteur et en

profondeur
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Installation rapide : adapté a tout type de lavabo ou vasque
Garde d'eau 35 mm
Miroir :
Les Miroirs PMR seront remplacés par des Miroirs inclinables avec poignée.

Miroir mural rectangulaire inclinable avec poignée permettant l'inclinaison du miroir pour des personnes en
position assise ou en fauteuil.

Pour sanitaire PMR ou installation mixte : utilisation possible en position
assise par une personne a mobilité réduite ou debout.

= Installation facile et rapide par simple clipsage.
» Blocage antivol.

= Miroir inclinable avec poignée chromé brillant.
= Miroir en verre sécurité feuilleté de 6 mm.

= Dimensions du miroir : 500 x 600 mm.

= Inclinaison possible jusqua 20°.

= Miroir inclinable garanti 30 ans.

Y compris Spot LED carré a pincer ou a visser. en ABS chromé. 2,5 A
W, 70 - 120 Lumen, 4000 K. Durée de vie 30000 h. Transformateur intégré. Fixations fournies. CL II, IP44,
Vol 2

5.11.6 : DOUCHES NON ACCESSIBLES PMR

La cabine de douche du R+1 étant neuve, celle-ci sera conservée. Les douches restantes seront remplacées.
Il sera mis en place un bac a douche avec mise en place de paroi de douche.
Receveur de douche :

Receveur a poser marque Alterna Verseau2 120 x 80 cm Grés
blanc

Receveur a poser en céramique comporte les caractéristiques
suivantes :
= - Pour bonde siphoide de @90mm.
= - Coloris : blanc uniquement.
= - Antidérapant PN12
Colonne de douche :

= Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
SECURITHERM Réf. H9739SKIT marque DELABIE ou
équivalent

= Colonne de douche thermostatique bi commande
SECURITHERM.

= Mitigeur de douche a cartouche thermostatique antitartre :
= Mitigeur avec sécurité anti-br{ilure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en

eau froide.
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= Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau
chaude.

= Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
= Téte céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
*  Température réglable de 25°C a 40°C avec butée de température engagée a 38°C.

= Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure
de l'alimentation en eau froide.

= Débit régulé a 9 I/min.

= Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC. =

=  Sortie de douche M1/2". l\
* Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4". 1
» Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

= Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe
chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf.
836T1).

= Collier antichute de douchette (réf. 830).
= Colonne de douche garantie 30 ans.
Paroi de douche :

Paroi Concerto 2, 1 panneau fixe et 2 panneaux coulissants.
- Ouverture d'un coté.
- Réversible.

» - Verre de sécurité transparent, traité anticalcaire
» - Porte a ouverture coulissante

» - Profilé en aluminium finition blanche

» - Fermeture par joint magnétique

= - Systéme anti-déraillement des portes

= - Systéeme de déclipsage facile des portes

= - Réversible

= -Vitres serigraphiées
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5.12 : ACCESSOIRES SANITAIRES

5.12.1 : REPOSE DES ACCESSOIRES SANITAIRES EXISTANTS

Les accessoires sanitaires existants suivants seront soigneusement déposés et reposeés :

= Porte papier toilette
= Porte savon

= Porte essuis mains
= Patéres

5.13 : ACCESSOIRE SPECIALISES PMR

Les accessoires spécialisés PMR existants seront remplacés.

Les accessoires suivants seront mis en ceuvre :

5.13.1 : BARRE D’APPUI WC 135° :

Chaque cuvette WC PMR sera munie d’'une barre d'appui et de maintien a 135°.

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® noir mat, 400 x 400 mm - Réf. 511982BK de la marque DELABIE
ou équivalent

= Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relevement (partie a 135°) pour
WC,

= Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment a gauche comme a droite.

*  Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

= Profil rond @ 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension
optimale.

*  Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon
contraste visuel avec les murs clairs.

= Surface homogéne facilitant I'entretien et I'nygiene.

= Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le
passage de |'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d’une chute.

= 3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

=  Fixations invisibles.

= Livrée avec vis Inox @ 8 x 70 mm pour mur béton.

= Dimensions : 400 x 400 mm.

= Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

= Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.

5.13.2 : BARRE DE TIRAGE PORTE — PMR

Il sera mis en place au niveau des portes des WC PMR et porte d’entrée de chaque bloc WC deux barres de
tirage par porte. Une intérieure et une extérieure.

Barre de maintien droite Be-Line® noir mat, 300 mm @ 35 - Réf. 511903BK de la marque DELABIE ou
équivalent

e Barre d'appui droite Be-Line® @ 35, pour personne a mobilité réduite
(PMR).

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond @ 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogéne facilitant I'entretien et I'hygiéne.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de
I'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d’une chute.

e Fixations invisibles.

= ﬂ Réf. Affaire Date de lindice | Rédacteur | Version | Page
i:‘.i Vil PRO/
i 624 DCE 02 18/04/2025 SMA Définitive 55/56



ADEME
PROJET RENO’LUCIOLES - PARTIE RENOVATION DES SANITAIRES
C.C.T.P.

LOT n° 04 -Chauffage — Ventilation — Climatisation Plomberie

Livrée avec vis Inox @ 8 x 70 mm pour mur béton.

Entraxe 300 mm.

Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

= Garantie 3 ans.

5.14 : ESPACE ENTRETIEN

Il sera mis en place un point d’eau et un point de vidange dans le local dédié a I'entretien et ménage au R-1.
Le local entretien existant du RDC sera lui réaménagé et les équipements seront remplacés.
Un deuxiéme espace entretien sera créé au niveau des sanitaires/douches Femme Bloc n°01.

Au R+1 il a été remarqué le manque de local ménage. De ce fait en lieu et place du ballon d'eau chaude
déposé au niveau des sanitaires homme n°03. Il sera créé un espace entretien avec mise en place d'un point
d’eau et un point de vidange.

Il sera mis en place chaque espace entretien, un poste d’eau a poser — vidoir — avec grille.

Le réseau d'eau froide sera adapté a la mise en place du vidoir.

Il sera mis en ceuvre un robinet mural a col de cygne.
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