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des Prix

Désignation des travaux

Unité

Prix unitaire

(€ HT) en
chiffres

Etudes préalables a l'exécution des travaux

Cette prestation comprend :

- lensemble des études prévues aux CCTP et CCAP,

- le phasage des travaux de préparation et d'exécution du chantier,
- le plan d’atelier et de chantier,

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
- ’élaboration des DICT,

- ’élaboration et la gestion du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) en cas de coordination SPS,

- ’élaboration et la gestion du plan d'assurance de la qualité (PAQ),

- ’élaboration du plan de chantier.

Forfait
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N° Désignation des travaux Unité Prix unitaire
des Prix (€ HT) en
chiffres
2 Installation et repli de chantier Forfait

Ce poste inclut de maniére forfaitaire, pour toute la durée des travaux, toutes
les sujétions générales de bon fonctionnement du chantier indispensables a sa
réalisation et a son repli, notamment :

- mise en ceuvre des dispositifs nécessaires au déplacement en sécurité des
personnels et des engins,

- amenées et replis des engins de chantier,
- sujétions d'abris et de stockage du matériel,
- demande des autorisations de passage,

- localisation des réseaux enterrés ou aériens éventuels (AEP, TELECOM,
EDF),

- branchement aux réseaux divers et consommations correspondantes,
- signalisation, propreté,
- utilisation éventuelle de goulottes pour le transport des matériaux,

- dispositions particulieres en vue de L|'approvisionnement ou de
Uinstallation de chantier et des accés (zone temporaire de stockage, zone
d’héliportage...),

- frais éventuels de gardiennage et de surveillance du chantier,

- dérivations des eaux et fosses de décantation (y compris fournitures et
mise en ceuvre des fournitures nécessaires et opérations d’entretien),

- évacuation de tous les dispositifs de chantier provisoires (dérivation des
eaux...), et leur mise en dépot sur un lieu de décharge soumis a l’agrément
du Maitre d’CEuvre,

- évacuation de tous les déchets stockés provisoirement ou présent dans le
lit du torrent, ainsi que des dispositifs de chantier provisoires (dérivation
des eaux...), et leur mise en dépot sur un lieu de décharge soumis a
’agrément du Maitre d’CEuvre,

- remise en état du site avant la réception du chantier.

Il comprend également les contributions ou réparations liées a ’emploi et a
d’éventuelles dégradations aux voies publiques et privées par les circulations
d’engins participant a l’exécution des travaux.

Il comprend enfin le montant de la contribution spéciale d’emprunt et de
dégradation de la route de Bouzouliéres, correspondant au tonnage transporté.

Le paiement se fera forfaitairement aprés remise en état des lieux, repli
complet a Uissue du chantier général et quitus donné par la commune a
Uentreprise en ce qui concerne le paiement de la contribution spéciale
d’emprunt et de dégradation de la route communale de Bouzouliéres.
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3 Sécurisation vis-a-vis du risque rocheux Forfait

Ce poste inclut de maniére forfaitaire, pour toute la durée du chantier, toutes
les sujétions nécessaires a la sécurisation des travaux vis-a-vis des chutes de
blocs rocheux, notamment :

1/la purge manuelle des masses instables, toujours réalisée par équipe de 2
personnes minimum, notamment :

- le déplacement systématique sur toute la surface de l'intervenant cordiste
et du matériel,

- la purge a la canne a purge ou au vérin hydraulique des masses instables
- le fractionnement éventuel des blocs,

- les mesures de mise en sécurité des opérateurs et toute personne
étrangére au chantier,

- la descente controlée et le dépot des résidus de purge en pied de versant

2/ selon la méthodologie proposée par !’entreprise, la fourniture, la mise en
ceuvre et la dépose d’ouvrages de protection provisoires en pied de versant
permettant de stopper les blocs en amont de [’ouvrage a construire.
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4 Pistes d’acceés Forfait

Ce poste inclut de maniére forfaitaire toutes les sujétions relatives a la remise
en état initiale et finale et l'entretien de la piste existante et a la réalisation,
U’entretien et la remise en état finale d’une piste sommaire permettant [’acces
des engins au chantier, depuis la piste existante.

Il comprend notamment :

la mise a disposition des engins nécessaires,

le dessouchage des arbres et arbustes, avec mise en dépét en bord
d’emprise des souches et bois en résultant puis leur évacuation,
enfouissage ou destruction suivant les prescriptions du marché ou les
directives du maitre d’ceuvre,

la création, U’entretien et la dépose d’un passage busé sur le torrent,
yc la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériels
nécessaires, la protection contre L’érosion et Uentretien du
franchissement durant toute la durée du chantier et la dépose finale,

la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux de remblai nécessaires,
les opérations de déblai et remblai, le compactage, le nivelage...

la fourniture et la mise en ceuvre de plaques de répartition si
nécessaire,

au besoin, la protection de la piste contre les eaux de ruissellement,
par la création de fossé de talus ou de revers d’eau,

’enlévement et la réfection a ’identique des clotures,

la pose et U'entretien, si nécessaire, de clotures provisoires,

la fourniture, Uinstallation et le retrait de passages busés provisoires,
les dérivations provisoires des canalisations, si nécessaire,

la remise en état parfaite de la piste dans les parcelles privées,

la remise en état des pistes d’accés en fin de chantier, par la
réalisation d’un dévers amont-aval et de fossés a la pelle mécanique,
ainsi que la pose de revers d’eau,

la fourniture et la pose des blocs d’enrochements pour la fermeture
de la piste en fin de chantier,

la remise en état du site avant la réception du chantier, comprenant
notamment la suppression de la piste sommaire dans le lit du torrent,
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5 Implantation de ’ouvrage Forfait

Ce poste inclut de maniére forfaitaire, toutes les sujétions relatives a
’implantation de [’ouvrage et notamment :

- le matériel topographique nécessaire a l’implantation et son utilisation,
- la mise a disposition du personnel qualifié et son déplacement,
- la mise en ceuvre du piquetage sur le terrain et son entretien,

- la fourniture des plans de ’ouvrages avec les piquetages de repére et les
cotes d’implantation,

- le controle de 'implantation de |’ouvrage avant construction.
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6 Terrassement Forfait

Ce poste inclut de maniere forfaitaire toutes les sujétions relatives aux
terrassements nécessaires a la réalisation des ouvrages prévus, selon le CCTP
et les indications du maitre d’ceuvre (déblaiement puis comblements soignés
des fouilles de fondation des ouvrages, constitution de [’atterrissement...).

Ce prix comprend :

- tous les travaux de déboisement nécessaires a la mise en sécurité
(abattage, évacuation, broyage, régalage, remise en état du terrain
naturel...),

- le piquetage complémentaire,
- l’amenée et le repli des engins et leur emploi,
- lextraction des matériaux quelle que soit leur nature,

- le tri des blocs de diamétre supérieur a 20 cm ou de volume supérieur
a 0,2 m3, ainsi que des matiéres ligneuses,

- toutes les opérations de mise en sécurité nécessaires (étayage des
parois, renforcement provisoire, terrassements particuliers
complémentaires...),

- la sécurisation du chantier, la mise hors danger du personnel
- la protection contre les eaux de toute nature,
- lasséchement du fond,

- la mise en dépot provisoire et la reprise des matériaux si les conditions
du chantier l'exigent,

- laremise en remblai autour de l'ouvrage pour assurer son encastrement
ou par couches de 50 cm pour la constitution de l’atterrissement,

- le compactage sommaire aux engins,

- le régalage autour de louvrage et lévacuation des déblais
excédentaires selon les indications du maitre d'ceuvre,

- la remise en pavage du lit torrentiel des blocs préalablement triés.

Compte tenu des évolutions possibles de la topographie en raison des
phénomeénes torrentiels, les terrassements nécessaires sont susceptibles de
modifications entre le présent marché et la réalisation des travaux. La prise
en compte de ces évolutions possibles est réputée incluse dans le prix
forfaitaire.
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7 Destruction de rocher compact m3
Le prix unitaire est celui du metre cube de bloc rocheux détruit. Le volume
sera évalué contradictoirement par le représentant du Maitre d’CEuvre avant
destruction.
Ce prix comprend notamment :
’amenée des engins et matériels, la fourniture du matériel quel qu’il
soit et leur emploi,
- le tri des blocs rocheux et leur stockage provisoire,
- la mise en remblai dans latterrissement des ouvrages selon les
indications du représentant du Maitre d’CEuvre.
8 Coffrages m2
Le prix unitaire est celui du m? de coffrage mis en place. Il tient compte de
toutes les sujétions (fournitures, transport, coffrage et décoffrage, etc ...). La
surface prise en considération correspond a celle des parements des ouvrages
finis, c'est a dire surface utile et non surface utilisée.
Si autorisation du Maitre d’ceuvre, les parties d’ouvrages en terrain rocheux ne
seront pas coffrées. Le béton dans ce cas sera coulé pleine fouille.
Aucun dépassement de la surface de coffrage prévue dans l’avant métré ne
sera pris en compte sauf si autorisation du maitre d’ceuvre.
9 Béton de propreté m3

Le prix unitaire est celui du meétre cube de béton de propreté mis en ceuvre
conformément aux dimensions des plans d'exécution, sauf prescription écrite
contraire du Maitre d'ceuvre.

Ce prix unitaire comprend :

- le transport quel qui soit (par camions toupie, hélicoptére, goulotte,
engins de chantier...)

- les fournitures (ciment, gravier, eau ...),

- la mise en ceuvre comprenant le vibrage ainsi que le transport (tout type
de transport),

- les essais de mise au point et convenance,

- la protection du béton pendant le durcissement.
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10 Béton pour béton armé m3
Le prix unitaire est celui du métre cube de béton vibré mis en ceuvre
conformément aux dimensions des plans d'exécution, sauf prescription écrite
contraire du Maitre d'ceuvre.
Ce prix unitaire comprend :
- le transport quel qui soit (par camions toupie, hélicoptére, goulotte,
engins de chantier, téléphérique...),
- les fournitures (ciment, gravier, eau ...),
- la fourniture et la mise en place des barbacanes et pertuis,
- la mise en ceuvre comprenant le vibrage ainsi que le transport (tout type
de transport),
- les essais de mise au point et convenance,
- la protection du béton pendant le durcissement.
11 Armatures kg

Le prix unitaire est celui du kilogramme d'armatures mis en ceuvre pour les
ronds lisses, les H.A, les treillis soudés et les épingles...

Le poids pris en compte est calculé par application du poids au métre linéaire
ou au métre carré d'aprés les fiches d'identification de l'acier multiplié par les
longueurs ou les surfaces mises en ceuvre.

Les longueurs prises en compte excluent les recouvrements non prévus et non
obligatoires ainsi que tous les aciers de construction.

Le prix unitaire comprend :

- la fourniture de l'acier et le transport a pied d’ceuvre de ’acier,

- le faconnage,

- les assemblages,

- la mise en place dans les coffrages avec les réglages de l'enrobage.

Le présent dossier de consultation ne comporte pas de plans de ferraillage

spécifiques a 'ouvrage a réaliser. Ceux-ci seront communiqués, en amont de

la période de préparation, aprés étude d’exécution en cours de réalisation par

le service RTM de I’ONF.

Il est cependant joint un plan informatif de ferraillage d’ouvrage poids réalisé

antérieurement pour illustration des ferraillages types mis en ceuvre dans les

ouvrages de ce type. Ce plan n’a aucun caractére contractuel.

Page 9 sur 13




N° des Désignation des travaux Unité Prix unitaire
prix
(€ HT) en
chiffres
12 Eléments métalliques - Plaques laminées kg
Le prix unitaire est celui du kg de tole de 10 mm d’épaisseur mis en oeuvre.
Il tient compte de toutes les sujétions (fourniture, faconnage, découpe,
soudure, mise en place, scellement, fixation par cheville etc...).
13 Eléments métalliques - Corniéres kg
Le prix unitaire est celui du kg faconné et mis en ceuvre.
Il tient compte de toutes les sujétions (fourniture, faconnage, découpe,
revétement protecteur, soudure, pattes de scellement, mise en place, etc...).
14 Massif drainant m3

Le prix unitaire est celui du métre cube géométrique de matériau drainant mis
en place. Les matériaux seront de type gravette lavée calibrée : 40/80 ou
équivalent, sans fine ou sable.

Sauf modification décidée par le Maitre d'ceuvre, les dépassements par rapport
aux profils types ne seront pas pris en compte.

Ce prix comprend notamment :
- la fourniture du matériau drainant,
- son transport jusqu’a l’ouvrage,

- la mise en place en une couche verticale d’épaisseur 0,40 m entre le
parement et ’atterrissement amont,

- la fourniture, le transport et la mise en place, au droit des pertuis et
barbacanes, de grilles en treillis soudé (ou autre dispositif soumis a
’agrément du représentant du maitre d’ceuvre) pour éviter le passage des
matériaux du hérisson dans les barbacanes et les pertuis.
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15 Joints de compression m?
Le prix unitaire est celui du m? utile de joint fourni et mis en ceuvre
conformément aux prescriptions du CCTP.
La surface prise en compte correspond aux surfaces d’interfaces le corps
central et les ailes indépendantes, c'est a dire la surface utile et non la surface
utilisée.
Le prix tient compte de toutes les sujétions (fourniture, découpe, mise en
place, etc...).
16 Controles de béton Unité
Le prix unitaire rémunére la confection, le transport et la rupture d'un lot de
6 éprouvettes de béton (3 a 7 jours, 3 a 28 jours) dans le cadre du controle
intérieur externe de U’entreprise.
17 Enrochements bétonnés m3

Le prix unitaire est celui du metre cube géométrique d'enrochement bétonné
mis en place. Sauf modification décidée par le Maitre d'ceuvre, les
dépassements par rapport aux plans d’exécution ne seront pas pris en compte.

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture des blocs d’enrochement et leur transport depuis le lieu
d’emprunt jusqu’au lieu de dépose provisoire sur chantier,

- la sélection, le prélévement des blocs et leur transport depuis le lieu de
dépot antérieur,

- leur mise en place,

- la préparation des opérations de bétonnage (nettoiement des blocs...),
- la fourniture, le transport et la mise en place du béton,

- les essais de convenance si nécessaire,

- la vibration du béton.

Tout bloc dégradé lors de son transfert sera systématiquement refusé et non
pris en compte. Son évacuation sera en outre a la charge de Uentreprise.
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18

Pelle a chenilles

Le prix unitaire est celui de 'heure de travail de l'engin mesurée au compteur
horaire.

Cette prestation comprend :
- la mise a disposition du chauffeur, des carburants et lubrifiants,
- les frais de maintenance, d'entretien, de réparation et les assurances.

L'heure de travail est celle pendant laquelle l'engin réalise le travail commandé
par le maitre d'ceuvre.

Le prix unitaire ne comprend pas les frais d'amenée et repli de l'engin.

Les arréts et les immobilisations ne sont pas pris en compte et restent a la
charge de l'entreprise. Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de pratiquer des
abattements en cas de mauvais rendement.

19

Camion

Le prix unitaire est celui de l'heure de travail de l'engin mesurée au compteur
horaire.

Cette prestation comprend :
- la mise a disposition du chauffeur, des carburants et lubrifiants,
- les frais de maintenance, d'entretien, de réparation et les assurances.

L'heure de travail est celle pendant laquelle l'engin réalise le travail commandé
par le maitre d'ceuvre.

Le prix unitaire ne comprend pas les frais d'amenée et repli de l'engin.

Les arréts et les immobilisations ne sont pas pris en compte et restent a la
charge de l'entreprise. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de pratiquer des
abattements en cas de mauvais rendement.
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20

Chargeur

Le prix unitaire est celui de 'heure de travail de l'engin mesurée au compteur
horaire.

Cette prestation comprend :
- la mise a disposition du chauffeur, des carburants et lubrifiants,
- les frais de maintenance, d'entretien, de réparation et les assurances.

L'heure de travail est celle pendant laquelle l'engin réalise le travail commandé
par le maitre d'ceuvre.

Le prix unitaire ne comprend pas les frais d'amenée et repli de l'engin.

Les arréts et les immobilisations ne sont pas pris en compte et restent a la
charge de l'entreprise. Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de pratiquer des
abattements en cas de mauvais rendement.

21

Plans de récolement

Ce prix forfaitaire correspond a la remise des documents aprés exécution
prévus a ’article 40 du CCAG et en particulier:

- les plans de limplantation réalisée (en planimétrie et altimétrie),
- les plans des géométries effectivement réalisées (plans de coffrage),

- les plans des ferraillages effectivement réalisés (yc plans de détails).

Forfait

Lu et approuvé,

A le

L'entrepreneur,
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