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LISTE DES ABREVIATIONS
Dans 'ordre d’alphabétique :

AEP Adduction d’Eau Potable

BAES Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité
CMSI  Centralisateur de mise en sécurité incendie
DGA_EP Délégation Générale pour I’Armement — Essais propulseurs
EP Eaux pluviales

ERP  Etablissement Recevant du Public

EU Eaux Usées

EXTI  Extinction

RIA Robinet d’incendie armé

SID Service Infrastructure de la Défense

SHD  Séparateur D’Hydrocarbures

SSI Systéme de Sécurité Incendie

STEP  STation d’Epuration

GLOSSAIRE
Loggers de bruit :.......cccveeeenneen. Equipement permettant la prélocation acoustique des fuites d’eau sur un réseau.
Matériels périmétriques : Tout matériel, équipement et/ou systéme (tel que les portes coupe-feu, le

désenfumage) asservi par le CMSI associé.

Anomalie :.coeeeeeieeeeeee e Tout dysfonctionnement, obsolescence, écart par rapport a la réglementation.



1 OBIJET

La présente section technique a pour but la réalisation d’un audit des installations existantes assurant la
protection incendie sur I'emprise de DGA Essais propulseurs a Saclay (91).

Les résultats du présent audit devront permettre de générer et de chiffrer des propositions techniques visant a
la résolution voire a I'amélioration des installations servant a la protection INCENDIE du centre ainsi qu’a la
protection des personnes, des biens et de I'environnement.

1.1 Prestations a réaliser

La présente mission consiste plus précisément a :

1.1.1 Partie technique 1 : Diagnostic du réseau INCENDIE a base d’eau

Mettre a jour la cartographie du réseau d’INCENDIE sur les plans présents au marché, du chateau d’eau aux
poteaux incendie existants.

Par batiment qui en dispose, réaliser la cartographie des réseaux intérieurs qu’ils soient une colonne seche, une
colonne humide et/ou reliés a un ensemble de RIA — Robinet Incendie Armé.

Controler le bon fonctionnement de I'ensemble des robinets vannes, rechercher d’éventuelles fuites par pré-
localisation et corrélation acoustique ainsi que les ouvrages dégradés, mettre en évidence les fragilités et
proposer des solutions ainsi qu’une estimation des réparations et travaux a réaliser. Cette prestation inclut les
équipements suivants : colonne séche et/ou humide ainsi que les RIA existants dans les batiments du centre.

Effectuer une analyse critique et prospective des réseaux EU et EP sur le seul aspect de la récupération des eaux
issues d’incendie afin de connaitre les problemes, d’avoir des solutions ainsi qu’une estimation des travaux a
réaliser.

1.1.2 Partie technigue 2 : Diagnostic et analyse des matériels de DETECTION et d’EXTINCTION

Un inventaire des installations existantes sera fourni par le MOA.

Il s’agira d’évaluer la justesse des équipements présents ainsi que leur pertinence et d’identifier les
obsolescences, pannes et/ou anomalies du point de vue de la réglementation. Cela intégre aussi I’évaluation de
la documentation existante qui fera I'objet d’une mise a jour.

2

Vérifier la présence résiduelle ou non d’anomalies et évaluer leurs criticités a partir des synthéses des
anomalies identifiées sur les équipements et les matériels de DETECTION et d’EXTINCTION INCENDIE mis en
ceuvre au sein des différents batiments ainsi que des installations techniques du site.

1.1.3 Partie technigue 3 : Diagnostic des matériels périmétriques’

Effectuer une analyse critique et prospective des dysfonctionnements des équipements et des matériels
asservis aux centrales de DETECTION INCENDIE ainsi que ceux participant a la protection des biens et des
personnes afin de connaltre les problémes, de proposer des solutions ainsi qu’une estimation des réparations et
travaux a réaliser.

A lissu et conjointement aux diagnostics précités, le prestataire réalisera toutes recommandations et
suggestions d’améliorations a propos des scénarii incendie actuellement en place ainsi que tous travaux de
génie civil et autres.

1 Matériels périmétriques : tout matériel, équipement et/ou systéme (tel que les portes coupe-feu, le
désenfumage) asservi par le CMSI associé.



1.2 Réglementation générale applicable

Le titulaire est réputé parfaitement connaitre et doit se conformer a tous les textes en vigueur régissant I'objet
du marché. La parution ou le maintien des textes législatifs et réglementaires ou de prescriptions techniques
imposées par les normes seront immédiatement pris en considération par le titulaire pour I'exécution des
missions confiées.

En outre, le prestataire doit se conformer a I'OpenScience et a 'OpenData promus par la législation et a
notamment pour objectif de favoriser une politique d'ouverture des données et des connaissances, dans un
objectif de transparence ou afin de permettre leur réutilisation, notamment a des fins économiques (Se
reporter a la Loi LEMAIRE N°2016-1321 du 7 octobre 2016).

13 Procédure en cas de non-respect du cahier des charges

La non-conformité entrainera un rejet de la livraison provisoire et I'obligation par le prestataire de fournir une
nouvelle livraison provisoire tenant compte des modifications a apporter dans un délai de 15 jours ouvrés a
partir de la notification de ce rejet.

Toute anomalie mise en évidence devra faire 'objet d’'une mise en conformité.

Ces échanges pourront se poursuivre jusqu’a ce que la prestation soit conforme a la commande, dans les limites
prévues par le marché.

2 CADRES REGLEMENTAIRES

2.1 Réglements, normes, agréments

L’audit sera réalisé avec les support des normes et regles énumérés ci-apres afin d’évaluer la bonne conformité
et/ou les anomies des installations existantes :

* Delanorme NF-S 61.970 (détection incendie),
* Delanorme NFEN 12094 (partie 1 a 16) relative aux installations fixes de lutte contre I'incendie,
* Delanorme NF EN 15004 (Calcul et installation),

* De la norme NF-C 15100 concernant les installations électriques " Installations électriques basse
tension-régles" et ses additifs,

*  Des normes NF-S 61 950, NF EN 15 004-1, S 61 930 a 940 incluses prises pour leur application; S 61-
962 et a ce titre, estampillés NF-MIC, NF-S 62.201 (normes pour les RIA),

*  Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire I'objet d'un certificat
d'associativité annexé au certificat d'homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés,

* Lesregles d'installation et les référentiels techniques de I’APSAD :

. R6 - Organisation et systeme de management pour maitriser le risque incendie
(organisation)

*  R7 - Détection automatique des risques d'incendie (installation)

*  R8-Surveillance des risques opérationnels d'une entreprise (organisation)

*  R13 - Extinction automatique a base de gaz inerte (installation)

*  R17 - Désenfumage (installation)

*  R18- Installations électriques a contrdler par un vérificateur agréé (installation)

*  R81 - Détection des intrusions (installation)

*  R82 - Vidéosurveillance (installation)

* Le code du travail en se rapportant aux articles énumérés ci-apres :

* Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, moyen d’extinction de l'article
R4227-28 a R4227-33

e Systémes d’alarmes de I'article R4227-34 a R4227-36
*  Consigne de sécurité incendie de I'article R4227-37 a R4227-41



*  Prévention des explosions de I'article R4227-42 a R4227-54
* Lecode ERP du 25 juin 1980 et le 23 mars 1965.

Cette liste n’est pas exhaustive.

2.2 Qualifications du coordonnateur SSI

Le titulaire sera détenteur de la certification APSAD 193 et tout agent détiendra des qualifications APSAD
requises pour les différents domaines concernés par I'audit.

De plus, le titulaire justifiera de connaissances en matiére d’installations SEVESO et ICPE.

3 GARANTIES

3.1 Garanties contractuelles

Une garantie contractuelle d’'un an, a compter du jour de leur admission, sera apportée sur I'ensemble des
données géographiques fournies.

Le prestataire garantit au Service Infrastructure de la Défense la fiabilité, I'exactitude et la complétude des
livrables au regard du cahier des charges.

Le prestataire garantit que les prestations ont été réalisées dans le respect des réglementations en vigueur, des
régles de I'art ainsi que des normes applicables.

Les données sont mises a disposition en I'état, sans garantie particuliere. Compte-tenu du volume
d’informations mis a disposition, le maitre d’ouvrage ne s’engage pas sur |'exactitude et la fiabilité de ces
derniéres.

3.2 Garanties de jouissance paisible

Le prestataire garantit au Service Infrastructure de la Défense la jouissance paisible des droits cédés et renonce
de fait a la propriété intellectuelle des prestations réalisées.

A ce titre, le prestataire garantit au Service Infrastructure de la Défense contre toute action, réclamation,
revendication ou opposition de la part de toute personne évoquant un droit de propriété intellectuelle, ou un
acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, auquel I'exécution de la convention, et notamment I'utilisation
des livrables du Service Infrastructure de la Défense, aurait porté atteinte.

Dans ce cadre, les indemnisations et frais de toutes natures supportés par le Service Infrastructure de la
Défense pour assurer sa défense, y compris les frais d’avocat, ainsi que les dommages et intéréts
éventuellement prononcés contre lui, quel que soit 'auteur de la réclamation, la juridiction prononcant la
condamnation ou encore le fondement des réclamations, seront pris en charge par le prestataire.

33 Garanties antivirus

Le prestataire s’engage a fournir des livrables exempts de tout virus, dans les limites de |’état de I'art au jour de
la remise des livrables au Service Infrastructure de la Défense.

4 MISSION D’'AUDIT

4.1 Etudes et diagnostics déja réalisés dans le cadre de 'opération

Suite a la constatation de certaines défaillances, plusieurs rapports ainsi qu’un audit ont été émis pour
permettre d’établir un état des lieux des installations existantes et I'ensemble des écarts et des non-
conformités de celles-ci par rapport a la réglementation en vigueur.

Parmi ces éléments, on retrouve notamment les différents documents cités ci-apres :



* Inventaire des installations existantes ;

* Incendie réseau extérieur (AICE) 2006 ;

*  Rapport poteaux incendie (rapport 2019) ;

¢ Rapport de contréle SSI ;

e Audit des réseaux AEP, EP et EU (2020) ;

* DOE des installations existantes (sur formats papiers et numérique de type CD-ROM) ;
*  Etude de danger (VERITAS — 2020) ;

*  Plan N°2882 indice C du réseau d’eau incendie 3,5 bars, les colonnes humides et seches (format
A0) ;

* Les concepts de mise en sécurité élaboré pour chaque installation a I'époque de leur mise en
ceuvre initiale.

L'ensemble des documents précités sera consultable exclusivement sur place.

Durant la phase d’exécution de la prestation, au besoin, un espace de travail pourra étre mis a disposition du
titulaire durant I'exécution de la mission pour lui permettre d’utiliser les documents car potentiellement
guelques documents ne pourront faire I'objet d’une reproduction ou étre autorisés a quitter I'emprise.

Pour mémoire, les ouvrages existants cités ci-apres définissent I'installation actuelle :
*  Le réseau AEP est partiellement bouclé et maillé. L'implantation du réseau est définie partiellement
sur plans.

* Le réseau d’évacuation des EU et EP de I'emprise est de type séparatif. L'écoulement des EP et des
EU sont gravitaires. La destination finale des EP est I'étang Neuf et les EU sont dirigées vers la STEP
(station d’épuration). L'implantation du réseau est définie partiellement sur plan.

* L’emprise dispose de quelques séparateurs d’hydrocarbures (SHD) mais d’aucun moyen de retenue
des eaux issues d’incendie.

4.2 Dispositions diverses, coordination et pilotage

Des réunions de travail entre le maitre d'ouvrage (ou l'un de ses représentants) et le représentant de
I'entreprise titulaire du présent marché (ou l'un de ses collaborateurs connaissant I'opération et capable
d’engager I'entreprise en cas de décision a prendre) auront lieu a la demande du maitre d’ouvrage dans les
locaux du maitre d’ouvrage a Villacoublay ou sur le site de Saclay.

Le titulaire prévoira a minima une réunion en fin de chaque partie technique et une réunion de démarrage et de
fin d’étude (cela équivaut a la participation a 7 réunions de travail d’une demi-journée chacune).

Ces réunions auront pour ordre du jour :

¢ |’avancement de 'audit ;
* Lesremises de productions de I'entreprise titulaire ;

* Les remises de documents techniques, administratifs, financiers ou divers entre la maitrise
d’ouvrage et I'entreprise titulaire ;

* Les problemes rencontrés au cours de I'exécution de I'audit : avancement, accés aux quartiers,
sécurité, etc.

Des visites sur le lieu d’exécution de I'audit pourront se dérouler juste aprés ces réunions de chantier. La aussi,
le représentant de l'entreprise titulaire (ou I'un de ses collaborateurs connaissant I'opération et capable
d’engager I'entreprise en cas de décision a prendre) devra étre présent.

Compte-tenu de I'activité du centre, le planning d’investigation est a mettre en adéquation avec le planning des
essais réalisés.



4.3 Risque amiante et plomb

Le titulaire retiendra son obligation de mettre tout en ceuvre face au risque amiante et plomb en particulier s'il
y a lieu durant sa mission d’audit de réaliser un démontage d’équipements ou partie d’équipements amiantés
ou a proximité de matériaux amiantés.

Tout repérage et diagnostic amiante et plomb avant prestation est a la charge du titulaire de la présente section
technique.

5 PARTIE TECHNIQUE 1

Sur 'emprise de DGA EP, la mission consiste a réaliser :

e une base de données informatique, sous la forme d’un plan de masse et de plans de réseaux, pour les
réseaux extérieur et intérieur de protection INCENDIE a base d’eau ;

e le diagnostic des réseaux de protection INCENDIE a base d’eau (du chateau d’eau aux colonnes seche
et/ou humide inclus les RIA) ;

e une étude technique sur la récupération des eaux issues d’incendie.

L'entité DGA_EP mettra a disposition les plans des réseaux du centre, consultables uniquement sur 'emprise.

5.1 Exécution des prestations

5.1.1 Saisie du tracé du réseau de protection INCENDIE a base d’eau

Cette phase comprendra la mise a jour des plans existants par la saisie informatique structurée du tracé des
réseaux. Chaque fois que les informations sont disponibles, le titulaire intégrera a minima dans son recollement
les caractéristiques techniques suivantes de I'installation : section des canalisations, matériaux de constitution,
marques, modeles, etc.

Un géo-référencement des équipements dont les vannes et leurs chambres associées, les poteaux incendie et
les RIA est demandé.

5.1.2 Controle et manceuvre des robinets vannes

Qu'ils soient présents sur le réseau extérieur, sur les colonnes séches et/ou humides et, sur les réseaux des RIA,
le titulaire manipulera et évaluera I'état de fonctionnement des robinets vannes présents et/ou répertoriés sur
les plans du marché et ceux potentiellement répertoriés en plus durant la partie technique 1.

Les poteaux incendie ou hydrants, les colonnes seches et humides ainsi que les RIA sont inclus dans la
prestation.

5.1.3 Recherche de fuites par pré-localisation et corrélation acoustique

Le titulaire mettra en ceuvre dans un premier temps des pré-localisateurs acoustiques (loggers de bruit) lui
permettant de déterminer les trongons impactés par des fuites. Suite a cette opération, le titulaire affinera la
recherche trongon par trongon, au moyen d’un corrélateur.

5.1.4 Analyse de I'état des réseaux

Le titulaire analysera I'état du réseau extérieur INCENDIE, les colonnes séches et/ou humides et, les réseaux des
RIA afin d’obtenir un état de santé structurel des canalisations du réseau de sorte a mettre en évidence tout
dysfonctionnement, obsolescence et/ou faiblesse des réseaux analysés.

5.1.5 Etude technigue du réseau EU/EP pour la récupération des eaux issues d’incendie

Les objectifs de cette étude sont :



5.2

L’'examen du réseau EU/EP existant ainsi que les caniveaux techniques (pour les hydrocarbures) et les
séparateurs hydrocarbures, le fonctionnement des réseaux de I'emprise et la détermination de leurs
caractéristiques (capacité de rétention, etc.) ;
Le recensement des probléemes de dysfonctionnement et/ou d’atteinte a I'environnement ;
L’élaboration de propositions visant a :

o Créer des bassins de retenus des eaux issues d’incendie (eau + émulseurs mousses) ;

o Créer des points d’obturation (type ballon) pour isoler des trongons de réseau EU/EP ;

o Interdire tout rejet dans les étangs.
L’évaluation du co(t de ces créations ainsi que leurs priorisations.

Documents a fournir

5.2.1 Plans de repérage et représentations schématigues

Suite a

I'investigation et a la saisie des informations récoltées, le titulaire fournira des plans de repérage sur

lesquels figureront :

Pour le réseau extérieur de protection INCENDIE : la représentation schématique, les dimensions du

réseau, les profondeurs et observations éventuelles ainsi que le tracé des réseaux et la numérotation
des poteaux incendie ;
Pour les colonnes séches, humides et les RIA, par batiment concerné : la représentation schématique,

les dimensions des réseaux, les observations éventuelles ainsi que le tracé des réseaux et la
numérotation des terminaux (points de raccordement aux colonnes et RIA).

5.2.2 Rapports spécifiques par installation

Le titulaire émettra un rapport spécifique écrit et par batiment. Chaque trongon apparent ou non inspecté fera
I’objet d’une feuille d’inspection séparée, en couleur, comprenant les éléments suivants :

Caractéristiques générales de I'inspection :

- Numéro et diametre du troncon, numéro et dimensions des colonnes seches, humides et les RIA ;
- Longueur du trongon (inspectée et mesurée) ;

- Composition des tuyaux et des regards ;

- Observations particulieres (trongons, infiltrations, branchements, etc.).

Le rapport final sera constitué de toutes les feuilles correspondant chacune a un trongon inspecté.

5.2.3 Rapport des anomalies? relevées et criticité de celles-ci sur le réseau INCENDIE a base d’eau

Le titulaire produira un rapport exhaustif des anomalies rencontrées et évaluera la criticité de celles-ci.

Le titulaire y recensera les différents problémes de dysfonctionnement, d’obsolescence des réseaux INCENDIE a
base d’eau concernés par l'audit :

Probléme de maillage entre différents réseaux (rebouclage) ;
Inaccessibilité des regards ;

Inaccessibilité ou mauvais état des robinets vannes ;
Présence de fuites ;

Présence de bras mort;

2 On entend par le terme anomalie: tout dysfonctionnement, obsolescence, écart par rapport a la
réglementation.



e Dimensionnement du réseau ;

e Secteur(s) non couvert(s) ;

e Observations particulieres (chambres a vannes, trongons, infiltrations, branchements, etc.).
e Obsolescences ;

e Etc.

Les problemes relevés feront I'objet de propositions techniques de réhabilitation pouvant permettre la mise en
ceuvre d’'un plan d’action de réparation ou d’amélioration. Cette suggestion sera réalisée sous forme de
calendrier et sur la base de priorisations a définir.

Les propositions de réhabilitation devront étre estimées sur la base des prix en vigueur pour des travaux
spécialisés, afin de proposer au directeur d’investissement une programmation des actions a mener. Cet item
inclura une priorisation des prestations.

5.2.4 Rapport spécifique a la récupération des eaux issues d’un INCENDIE

Le titulaire produira un rapport recensant :

e Les différents problémes de dysfonctionnement des réseaux EU et EP concernés par 'audit :
o Compartimentage des trongons des réseaux EU et EP ;
o Risques liés a la retenue des eaux issues d’un INCENDIE (débordements, risques de pollution de
I’environnement, etc.).
e Les problemes relevés feront I'objet de propositions techniques de conception pouvant permettre la
mise en ceuvre d’un plan d’action d’amélioration pour la retenue des eaux issus d’un INCENDIE.
e Les propositions de conception devront étre estimées sur la base des prix en vigueur pour des travaux
spécialisés, afin de proposer au directeur d’investissement une programmation des actions a mener.



6 PARTIE TECHNIQUE 2

La mission consiste a diagnostiquer, a analyser et identifier les écarts avec la réglementation, les obsolescences
pour les moyens et matériels inclus dans le périmétre de la protection INCENDIE des batiments et installations
techniques situés sur I'emprise considérée.

Cela inclut les matériels suivants :

e Pour la fonction DETECTION : les systemes de sécurité incendie (SSl), leurs détecteurs, les déclencheurs
manuels, etc. ;

e Pour la fonction EXTINCTION : les systémes d’extinction incendie a base de gaz inhibiteur tel que le CO,,
a base de mousse, etc.

6.1 Phasage des prestations demandées

6.1.1 Diagnostic des installations existantes

Cette phase comprendra un diagnostic des installations de DETECTION et d’EXTINCTION existantes.

L'ensemble des plans, des DOE et des derniers rapports de chaque installation de protection incendie du centre
n’est pas disponible, un travail d’inventaire exhaustif et de mise a jour ou création de plan sera a faire par le
titulaire pour certaines installations.

6.1.2 Analyse de la criticité

Cette phase comprendra la mise en évidence d’anomalies de fonctionnement recensés au cours des
investigations, I'état ainsi que le niveau de criticité de celles-ci.

6.2 Analyse des problémes de dysfonctionnement

6.2.1 Propositions techniques et fonctionnelles

Les problemes relevés feront I'objet de propositions techniques de réhabilitation pouvant permettre la mise en
ceuvre d’un plan d’action de réparations et/ou d’améliorations.

Aussi, le titulaire devra :

e Fournir un avis sur le bon dimensionnement et le bon positionnement des équipements et matériels de
détection et d’extinction et explosimétrie sur tout le site (pour la protection CO,, les dimensionnements
des bouteilles, I’étanchéité des locaux, etc.) en se basant notamment sur I'étude de danger (cf. §4.1) ;

e Mettre a jour la documentation actuellement en place pour sa mise en cohérence avec les installations
existantes ;

e Analyser et proposer I'amélioration des modes ainsi que des procédures de consignations des
installations de DETECTION et d’EXTINCTION du site en fonction des différents scénarii de
fonctionnement des installations techniques ;

e Proposer toutes préconisations visant a I'amélioration des scénarii actuels en tenant compte de la
logique de protection des installations techniques et de protection des personnes ;

e Proposer des améliorations sur la maintenabilité (situation durant les maintenances) des installations.

6.2.2 Evaluation des colits de réhabilitation

Les propositions de réhabilitation devront étre estimées sur la base des prix en vigueur pour des travaux
spécialisés, afin de proposer au directeur d’investissement une programmation des actions a mener. Ces
propositions devront étre priorisées.



6.3 Documents a fournir

Les problémes relevés feront I'objet d’un rapport de propositions techniques de réhabilitation pouvant
permettre la mise en ceuvre d’un plan d’action de réparation ou d’amélioration. Cette suggestion sera réalisée
sous forme de calendrier et sur la base de priorisations a définir.

6.3.1 Plan de repérage

Suite a I'investigation, le titulaire fournira des plans de repérage sur lesquels figureront :

e Pour les systemes de DETECTION et d’ALARME :
o La cartographie des volumes protégés,
o L'implantation des SSI, des détecteurs, des déclencheurs manuels, des indicateurs d’actions, des
avertisseurs sonores et lumineux, etc.,
L'implantation des équipements asservis aux SSI associés,
La représentation schématique des installations, les connexions (alimentations électriques,
équipements asservis, etc.).
e Pour les systemes d’EXTINCTION :
o Leurs implantations,
o La cartographie des volumes protégés,
o L'implantation des buses d’extinction et des réseaux associés.

Aussi, le titulaire du présent marché proposera :

e Une architecture globale des systéemes de protection INCENDIE.

e Une architecture des réseaux dédiés a la remontée des alarmes des centrales vers une supervision avec
les exigences requises (cheminement dans les caniveaux/VRD, sur dalles et chemins de cables, types de
cables, etc.).

6.3.2 Synthése des anomalies relevés et criticité de celles-ci

Le titulaire produira une synthése des anomalies rencontrées en mettant en évidence les non-conformités
réglementaires, les mauvais dimensionnements, les pannes, les mauvaises implantations et les obsolescences. Il
en évaluera la criticité.

Suite a cette analyse, les propositions de réhabilitation devront étre estimées sur la base des prix en vigueur
pour des travaux spécialisés, afin de proposer au directeur d’investissement une programmation des actions a
mener. Cet item inclura une priorisation des prestations.

6.3.3 Schéma de fonctionnement des systemes de protection incendie par bouteilles de C0;

Le titulaire décrira le schéma de fonctionnement des systémes de protection incendie par bouteilles de CO,; et
proposera des préconisations. Il émettra un avis concernant I'architecture et les modes de déclenchement des
bouteilles de CO..

A lissue de ces constats, le titulaire devra proposer des améliorations des configurations de mode de
fonctionnement en fonction des moyens techniques du centre.

Le titulaire fournira des préconisations en matiére de consignation des systemes d’EXTINCTION a base de CO;
(travaux de I'installation technique et/ou visite) pour la protection des personnes.

7 PARTIE TECHNIQUE 3

La mission consiste a diagnostiquer et a analyser les moyens et matériels concourant a la protection INCENDIE.
Celainclut :

e |es BAES,



e |es menuiseries servant d’issues de secours,

e les cloisonnements et murs séparatifs ainsi que les menuiseries participant au coupe-feu (CF),

e les cheminements d’évacuation des batiments selon la réglementation (conformité),

e |es plans et panneaux d'évacuation,

e les plans d’interventions (pompiers),

e |'implantation et la typologie des extincteurs,

e les équipements participant a la mission de désenfumage,

e les locaux a risques (chaufferie, sous-station, locaux électrique HT et BT, locaux de stockage) ainsi que
les matériels techniques associés (tableaux électriques, chaufferies, etc.).

Cette liste est non exhaustive.

Le titulaire exécutera pour cela une analyse de I'état de criticité, afin de déterminer I'évolution dans le temps
des équipements.

L’entité fournira les fonds de plan des batiments.

7.1 Exécutions des prestations

7.1.1 Diagnostic des installations existantes

Cette phase comprendra une vérification de ces équipements précités. Cela concerne l'implantation, la
complétude ainsi que I'état de ces derniers.

Le diagnostic sera réalisé par une ou plusieurs visites du site.

7.1.2 Analyse de la criticité

Cette phase comprendra la rédaction d’un rapport mettant en évidence des anomalies, |'état de criticité de
celles-ci.

7.2 Documents a fournir

7.2.1 Plan de repérage

Suite a linvestigation, le titulaire fournira des plans de repérage sur lesquels figureront I'ensemble des
équipements cités en introduction de la partie 4.

7.2.2 Syntheése des anomalies relevés et criticité de celles-ci

Le titulaire produira une synthése des anomalies rencontrées et évaluera la criticité de celles-ci. Il énumérera
toutes propositions d’aménagements et de compléments d’ordre infrastructure.

Il n’est pas demandé au titre de la prestation de mettre a jour les plans d’évacuation et d’intervention.

8 LIVRABLES

Le titulaire devra fournir le rapport sous format papier couleur (A4/A3) et sous formats numériques :

* Textes sous la forme « *.pdf » et « *.docx » ou « *.odt »,

*  Tableaux numériques sous la forme « *.pdf » et « *.xlIs » ou « *.0ds »,

*  Plans sous la forme « *.dgn » ou « *.dwg » et « *.pdf ».
L’état des lieux ainsi que les recommandations seront présentés de maniére détaillée. Le prestataire ne devra
pas présenter les informations sous I'angle personnel mais sous I'angle général. Aucun nom ne sera cité.

Le titulaire fournira :



Un rapport définitif des inspections,

Des plans aux formats de données standard — dans le respect de I’'OpenScience, de I'OpenData et
en relation avec BuildingSmart — afin qu’ils puissent étre intégrés dans le modele numérique de
I’emprise et permettre des usages en exploitation.

Ces livrables feront I'objet d’'une présentation orale dont les éventuelles remarques et observations seront
intégrées au rapport final.

Avant finalisation, le rapport devra étre validé par le mandataire.

8.1

Contenu de I'audit

Au minimum, le rapport de I'audit devra dans I'ordre mettre en avant les rubriques suivantes :

8.2

Les objectifs et périmétre,
Les constats,

Les recommandations en rapport avec les installations techniques du site et avec la réglementation
associée (SEVESO),

Les solutions techniques chiffrées incluant I’harmonisation du parc des équipements et
I’harmonisation des modes de fonctionnement des différents systemes incendie du centre,

Les plans d’action du management,
Le processus de revue du rapport,
La communication des résultats.

Fichiers numériques : Spécifications

Les fichiers numériques seront fournis sur un des supports suivants :

Serveur distant ou plateformes de confiance (homologué par I’ANSSI),
Clé USB,

Support CD Rom ou DVD Rom,

Disque dur externe.



