INRAZ

la science pour la vie, 'humain, la terre

Institut national de recherche pour I’agriculture, I’alimentation et
I’environnement

Appel d’offres ouvert en application des dispositions des articles R.2124-2 et L.2124-2
du code de la commande publique

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Administration contractante :

Institut national de recherche pour I'agriculture, I'alimentation et I'environnement
Etablissement public a caractére scientifique et technologique
Centre Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhéne-Alpes
Unité RIVERLY
5 rue de la Doua CS 20244 - 69625 Villeurbanne Cedex

Objet de la consultation :

Conception et fabrication d’un navire de recherche scientifique motorisé

Numéro de consultation : 2025-RIVERLY-BATEAU
Date limite de remise des offres : lundi 18 aout 2025 a 12h00




SOMMAIRE :

ARTICLE 1:

ARTICLE 3 :

3.1.
3.2.

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 :

CCTP

DISPOSITIONS GENERALES ..ot ssssss s s ssss s s s s b s bbb s s b 3

(@] o)1 Ao [N 11 F= V(o] 3 T S PP PTPRPPP 3
(@] o)1 o [V o] (Y=Y o | A O O I = TP PUPPRP 3
Contexte et situation.... .3
Objectifs POUISUIVIS. .........eeiriiieiiiee e .3

PROCEDURE DE FABRICATION ET NORMES ... ittt ettt e et e et e et e e e et e e et e e e s b e e et e e et e e seteesaba e sebneesernees 3
INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION......cccitirrcerererarssssesenesessssssssesessssssssssesesesesasssssssssssssssssssssess sesssassssssssssassssssssenes 3
Procédure de fabriCation EL NMOIMMES .........ciiiiiiiiiei ittt e e e ettt e e e e e et e e e e e e sa s tet et eeeaessabeeeeeeesa s tebaeeeeeesasntasaeeeeaasnssseeeeeessasnreeneeeeansnes 3
MAINTENANCE ..o .4
REGLEMENTATION ET CATEGORIE DE NAVIGATION .4
RESPECT DE LENVIRONNEMENT ......cccccovivieeinneen. .4
DO CUMENT ATION S . ..ot ittt et e et et e e et e e e et ee et ee et eeeta e s e taeeetaeesba e e e aa e e s ba e e s ba e s e ba e e e ba e e s b e e s bnne e st e ssannesesneestnsesetnnees 4
SPECIFICATIONS DU BATEAU ET DE SES EQUIPEMENTS.........ccooviiiiirirmrnrnsesenesesssss e sessssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssesesesasasas 4
STRUCTURE DU BATEAU ...t

EQUIPEMENTS DU BATEAU

CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS ..o ssssss s sssssssssnss 6
DELAI DE LIVRAISON ...ttt 6
LIEU DE LIVRAISON......cccooiuiiiiiiiiieisiet e 6
EMBALLAGE........... .6
TRANSPORT ..o .6
DOCUMENTATION TECHNIQUE ET FORMATION... .6
GARANTIE ... 7
DECOMPOSITION EN TRANCHES ..ot s s sss s sss s s s ssasss 7
DOCUMENTS ANNEXES ...t ssss s bbb ssss s b b s bbb bR R b0 7

2025-RIVERLY-BATEAU Page 2 sur 11



ARTICLE 1: DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent C.C.T.P. définit la conception, la construction et la fourniture d’'une toue pour le centre INRAE de Lyon-
Grenoble.

1.2. Objet du présent CCTP

Le présent CCTP compléte et précise contractuellement I'étendue et le contenu des missions d’Ordonnancement, de
Pilotage et de Coordination.

1.3. Contexte et situation

Dans le cadre de la mise en ceuvre, d’un projet scientifique de péche a I'anguille sur le Rhéne. L'unité Riverly, UR1469
INRAE souhaite acquérir une toue cabanée en vue.

14. Objectifs poursuivis

Le but est la mise en ceuvre de péche scientifiques par un équipage de 2 a 8 personnes en période automnale et
hivernale lors des périodes de crues & de nuit.
Le bateau devra étre en aluminium.
Le fournisseur démontre que la conception du moyen portuaire répond a I'ensemble de ces exigences en établissant
une matrice de conformité.
Le fournisseur devra fournir les éléments suivants :

e Les procédures de fabrications mises en ceuvre

e Le choix d’équipements éprouvés

e Les opérations de maintenance

1.5. PROCEDURE DE FABRICATION ET NORMES

Afin de garantir la durabilité du bateau, le fournisseur démontre qu’il respecte les régles de I'art et les dispositions
gualités requises pour cette fabrication.
Il décrit notamment dans son offre :
e Les qualifications de son entreprise (Systéeme Qualité, DMOS, ...) et de ses personnels (Qualifications
soudeurs)
e Les outillages mis en ceuvre
e Les contrbles réalisés lors de la fabrication

Les matériels fournis seront conformes aux normes de fabrication en vigueur.
e Les opérations de vérification pour I'acceptation de la fourniture comprennent :
e La conformité des essais aux exigences requises
e La conformité des documents liés aux exigences requises

Le titulaire démontrera en amont du projet que la construction respecte les prescriptions techniques réglementaires
exigées par le service instructeur compétent (DDT) pour I'obtention du titre de navigation.

ARTICLE 2: INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION

2.1. Procédure de fabrication et normes

Afin de garantir la durabilité du bateau, le fournisseur démontre qu’il respecte les régles de I'art et les dispositions
qualités requises pour cette fabrication.
Il décrit notamment dans son offre :
e Les qualifications de son entreprise (Systéeme Qualité, DMOS, ...) et de ses personnels (Qualifications
soudeurs)
e Les outillages mis en ceuvre
e Les contrdles réalisés lors de la fabrication

Les matériels fournis seront conformes aux normes de fabrication en vigueur.
e Les opérations de vérification pour I'acceptation de la fourniture comprennent :
e La conformité des essais aux exigences requises
e La conformité des documents liés aux exigences requises
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Le titulaire démontrera en amont du projet que la construction respecte les prescriptions techniques réglementaires
exigées par le service instructeur compétent (DDT) pour I'obtention du titre de navigation.

2.2. MAINTENANCE

Le fournisseur décrit dans son offre les opérations de maintenance principales, leurs fréquences, ainsi que la durée
d’'immobilisation moyenne correspondante.

Le fournisseur démontre que les solutions retenues pour répondre aux exigences souhaitées permettent I'optimisation
du co(t de possession global.

2.3. REGLEMENTATION ET CATEGORIE DE NAVIGATION

La construction du bateau devra étre conforme aux prescriptions de la catégorie des bateaux a passagers de longueur
< 20m et de moins de 13 passagers du code des transports (cf. Annexe de la note technique du 12/08/2019), et munie
des équipements de sécurité en conformité avec la réglementation en vigueur.

Le fournisseur devra fournir les éléments nécessaires pour I'immatriculation du bateau.

Le fournisseur prendra contact et assurera le lien avec les services de I'état tout au long de la construction.

2.4. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les exigences liées a I'environnement principales a respecter sont :

. Le caractere recyclable des matériaux utilisés

. Le respect de la biodiversité.

Le fournisseur décrit les dispositions retenues pour tenir ces exigences.

Le fournisseur devra également indiquer les moyens mis en place par I'entreprise pour la qualité environnementale
liées a la construction et exploitation du bateau.

2.5. DOCUMENTATIONS

La documentation a fournir comprend :

La documentation liée a la fabrication :

Plans avec nomenclatures,

Plans de stabilité et d’architecte navale

Notes de calculs,

Plans de contrbles,

Fiches Produits et technique

Tests de résistance et d’étanchéité

Les fiches de contrdle soudure

Attestations du bureau de contrdle du fournisseur
La documentation liée a I'entretien :

Liste et références constructeurs des équipements,
Fiches techniques des équipements

Plans de maintenance,

La documentation liée a l'utilisation :

Titre de navigation définitif délivré par le service instructeur compétent (DDT),
Manuel d’utilisation.

OO0 *000 *O0O0O0CO0OO0OO0O0OO0O

ARTICLE 3: SPECIFICATIONS DU BATEAU ET DE SES EQUIPEMENTS
3.1. STRUCTURE DU BATEAU
3.1.1 GABARIT DU BATEAU
Le bateau aura pour dimensions maximales 15 m x 3,95 m, avec un faible tirant d’eau. Le pont arriére sera libre sur
environ 5 m a partir de la poupe, de forme rectangulaire sans dépassement pour ne pas géner la manipulation du filet,

et ouvert vers l'arriére c’est a dire sans garde-corps (cf. annexe 2).

Les bordées dépassent de 5 cm au-dessus du pont et sont ajourées pour I'écoulement de I'eau.

3.1.2 GARDE-CORPS

Le bateau disposera de gardes corps amovibles fixés sur tout le pourtour du pont. Prévoir des cables amovibles a
babord et tribord pour les acces latéraux au pont arriére. L'avant sera libre sur environ 2m pour le passage des cables
dans 3 daviers.
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3.1.3 PREPARATION DU BATEAU
Le bateau sera livré avec une préparation compléte (préparation, primaires & antifouling).

3.1.4 MOTORISATION

Le bateau doit étre équipé d’'un moteur hors-bord d’'une puissance minimale de 100 CV DIN avec une embase et une
hélice adaptée permettant le déplacement de 'embarcation efficace méme en période de crue et en conditions
ventées. Le moteur doit étre situé dans un puits et présenter un arbre entierement relevable commandé (trim), et un
poste de pilotage. L’hélice doit étre sans débord de la coque (pour ne pas entraver la manipulation du filet qui se fera
sur l'arriére). Le puits sera situé a distance suffisante de 'arriére du bateau pour permettre la circulation des
personnels manceuvrant le filet.

3.1.5 Timonerie

La timonerie doit étre équipée des feux de signalisations nécessaires a I'activité, des équipements nécessaires a la
conduite du bateau et le tableau électrique regroupant tous les organes électriques du bateau.

La timonerie devra étre peinte.

Le poste de commande principal doit étre situé sur 'avant, en extérieur, protégé par une casquette. Il sera muni d’une
assistance a la visibilité vers l'arriére par caméras.

La console de commande, présentera :

. La commande gaz avec marche avant / point mort / marche arriére, trim et coupe circuit
. Compte tour et hora meétre numérique

. Systéme de direction hydraulique

. Un tableau de commande des appareils électriques (cf. §2.1.7)

Une commande déportée du moteur et de la barre sur console sera disponible a 'arriere de la cabine.
Le réservoir de carburant devra étre adapté a I'utilisation du bateau (navigation a minima pendant 3H).

3.1.6 Alimentation électrique

Le bateau sera équipé d’'une batterie principale pour alimentation des moteurs, et de 4 batteries secondaires pour
alimentation des équipements de timonerie, feux de signalisation, projecteurs, guindeau et treuil. La capacité des
batteries devra permettre une exploitation du bateau durant 12h de nuit.

Le bateau sera équipé d’un systéme mixte de recharge des batteries (moteur du bateau/panneaux solaires/groupe
électrogéne).

3.1.7 Consoles de commandes électriques

La console de commande principale du moteur sera équipée pour commander également les appareils électriques
(feux de navigation, projecteurs avant et arriere, guindeau, treuil). Elle sera équipée d’un disjoncteur par interrupteur.
Laisser minimum 4 réserves pour ajouter des éléments supplémentaires au tableau de commande.

La console de commande secondaire du moteur située a I'arriere de la cabine sera équipée pour contrbler 'ensemble
des appareils électriques de la console principale, et munie plusieurs réserves.

3.1.8 Asséchement

Le bateau sera livré avec un systeme d'assechement pour assurer la sécurité et I'intégrité du bateau en évacuant
I'eau ou tout autres fluides qui pourrait s'accumuler a l'intérieur du bateau, qu'elle provienne du fleuve, des conditions
climatiques, ou de fuites internes.

3.1.9 Incendie
Le bateau sera livré avec systéme de détection incendie et 'équipement nécessaire pour la sécurité du bateau.

3.2. EQUIPEMENTS DU BATEAU

3.2.1 Liste des équipements a installer

a. Fabrication et installation par le chantier sur plan

. 1 vivier installé dans un caisson situé dans la coque (a 'arriére de la cabane), avec accés permanent a I'eau
du Rhéne (via des trous de 10 mm p.ex.) et avec une trappe d’accés. Dimensions longueur 1m x largeur 0,8 m x
hauteur du fond de la coque jusqu’au au pont.

. trappes étanches pour accés aux principaux caissons de la coque (passage d’homme).

b. 2 options : fabrication et installation par le chantier sur plan OU prévoir des points de fixation pour installation
ultérieure. En fonction de I'option choisie préciser les différentes dates de livraison possibles :

. chévre démontable ou pliable située a I'arriere pour relevage de I'engin de péche a I'aplomb de la coque (cf.
photos annexe 1). Largeur env 4m ; hauteur env 3.5m (cf. plan annexe 2). Possibilité de livrer en kit pour montage par
le client et diminution du délai de livraison

. treuil électrique pour relever I'engin de péche via systéme de cables/poulies
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. guindeau puissant a l'avant

. cabane pour I'abri des personnels et le stockage du matériel : long. Env. 5m x larg. 3m x hauteur 2,5 m, 2
portes (a I'avant et a l'arriere) + 4 fenétres, habillage bois. Une coursive extérieure devra rester libre pour faciliter la
circulation. Surface libre du pont arriere sur environ 5 m entre la cabane et la chévre. 3 options : installation par le
titulaire, livraison en kit en méme temps que le bateau pour installation par le client, livraison a postériori pour
installation par le client. Préciser I'impact des 3 options sur la date de livraison.

. Feux de navigation et projecteurs avant/arriére (fixés sur la cabane et le portique)

3.2.2 Revétement pont
Le fournisseur devra fournir dans son offre un revétement de pont adapté aux exigences liées aux missions. Le
candidat devra justifier la résistance au choc (type chaine de mouillage).

ARTICLE 4: CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1. DELAI DE LIVRAISON

Une attention particuliére sera portée au délai de livraison. Le candidat devra présenter les différentes dates de
livraison en fonction des différentes options de construction. Un tableau synthétisant les différents scénarii est
souhaité.

Exemple de tableau synthétique :

1- Livraison du bateau totalement équipé et préparé DATE

2- Livraison de la coque préparée et équipée de : DATE

e motorisation fonctionnelle (

e poste de commandes moteur (avant) + caméra

e installation électrique de base avec : poste de commande élec avant, réserves
(poste commande arriere, accessoires, feux de navigation, systémes de recharge
de batterie... ) + tuyéres dans la coque avec des sorties ; guindeau, cabane,
treuil, (et si nécessaire feux de signalisation)

e renfort treuil

e pattes attaches de la chevre

e points de fixation cabane (si nécessaire)

e renfort guindeau

3- Livraison type 2. + kit cabane DATE
4- Livraison type 2 + kit chévre DATE
5- Livraison kit cabane seul dans un second temps DATE

4.2. LIEU DE LIVRAISON

Présenter 2 options pour la livraison : sur chantier naval ou au port de I'Eperviere de Valence (Dréme). Sile
fournisseur est en capacité de livrer sur un chantier ou sur le port alors il devra déterminer son lieu de livraison et
préciser I'autre lieu comme une variante.

Le site de livraison ne présente aucune contrainte d’accés particuliére, et est accessible aux horaires de bureau.

4.3. EMBALLAGE

La qualité des emballages doit étre appropriée aux conditions et modalités de transport. Elle est de la responsabilité
du titulaire.

4.4. TRANSPORT

Le transport des fournitures s’effectue sous la responsabilité du titulaire du marché jusqu’au lieu de livraison indiqué a
l'article 4.2 du présent document.

4.5. DOCUMENTATION TECHNIQUE ET FORMATION

Lors de la livraison des fournitures, le prestataire s’engage a fournir toute la documentation nécessaire a une
utilisation et un fonctionnement correct des fournitures livrées et a leur entretien courant.

Si la documentation est rédigée dans une autre langue, elle doit étre accompagnée d’une traduction en frangais.
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4.6. GARANTIE

Le prestataire précisera dans son offre la durée, la couverture et les modalités de la garantie proposées :
. Pour le bateau
. Pour les équipements

ARTICLES5: DECOMPOSITION EN TRANCHES
Sans objet

ARTICLE6: DOCUMENTS ANNEXES

Le présent CCTP est accompagné des annexes suivantes :

- Annexe 1: Photos de toues de Loire équipées
- Annexe 2: Plans de masse

- Annexe 3: Annexe 1 de la note technique du 12/08/2019
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ANNEXE 1 Photos de toues de Loire équipées

I

Chevre avec systeme de ables et poulles et tubes de supports du filet
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ANNEXE 2 plans de masse
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du 12/08/2019

ique

Annexe de la note techni

ANNEXE 3

Annexe 1 de la note technique du 12/08/2019

relative a I'application des textes de transposition de la directive (UE) 2016/1629

- typologie des titres de navigation prévus par la quatrieme partie du code des transports
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