

RESTRUCTURATION DES URGENCES ET DU HALL D'ACCUEIL DU SITE MCO DE L'HOPITAL DU GIER à St Chamond (42)					
ANNEXE N°01 A L'ACTE D'ENGAGEMENT : TABLEAU DE REPARTITION DU FORFAIT DE REMUNERATION PAR ELEMENT DE MISSION ET PAR CO-TRAITANT EN € HT					
	MONTANT DES TRAVAUX	4 300 000,00 €			
	MISSION DE BASE	697 000,00 €	16,21%		
	MISSION EXE PARTIELLE	25 000,00 €	0,58%		
	MISSION DE BASE + EXE PARTIELLE	722 000,00 €	16,79%		

MISSIONS DE BASE + EXE PARTIEL	ELEMENTS DE MISSION	MONTANT GLOBAL HONORAIRES	Part en %	ARCHITECTURE	INGENIERIE TCE
				SEXTANT architecture	TPF Ingénierie
	APS Prime de concours	60 000,00 €	8,31%	50 000,00 €	10 000,00 €
	APS Mise au point après concours sur APS	40 000,00 €	5,54%	24 000,00 €	16 000,00 €
	APD	112 000,00 €	15,51%	70 000,00 €	42 000,00 €
	PRO	126 000,00 €	17,45%	63 000,00 €	63 000,00 €
	ACT	43 000,00 €	5,96%	10 000,00 €	33 000,00 €
	VISA	50 000,00 €	6,93%	25 000,00 €	25 000,00 €
	EXE PARTIELLE *	25 000,00 €	3,46%	5 000,00 €	20 000,00 €
	DET	220 000,00 €	30,47%	147 000,00 €	73 000,00 €
	AOR	46 000,00 €	6,37%	32 000,00 €	14 000,00 €
	TOTAL MISSIONS DE BASE + EXE PARTIEL	722 000,00 €	86,49%	426 000,00 €	296 000,00 €

OPC MISSION COMPLÉMENTAIRE 1	APS Mise au point après concours sur APS	1 000,00 €	1,17%		1 000,00 €
	APD	2 000,00 €	2,33%		2 000,00 €
	PRO	2 000,00 €	2,33%		2 000,00 €
	ACT	4 000,00 €	4,66%		4 000,00 €
	EXE PARTIELLE *	- €	0,00%		
	DET	72 800,00 €	84,85%		72 800,00 €
	AOR	4 000,00 €	4,66%		4 000,00 €
	TOTAL HT - Mission complémentaire 1 (OPC)	85 800,00 €	10,28%	- €	85 800,00 €

CSSI MISSION COMPLÉMENTAIRE 2	APS Mise au point après concours sur APS	- €	0,00%		
	APD	6 000,00 €	40,00%		6 000,00 €
	PRO	7 000,00 €	46,67%		7 000,00 €
	ACT	- €	0,00%		
	EXE PARTIELLE *	- €	0,00%		
	VISA	- €	0,00%		
	DET	- €	0,00%		
	AOR	2 000,00 €	13,33%		2 000,00 €
	TOTAL HT - Mission complémentaire 2 (CSSI)	15 000,00 €	1,80%	- €	15 000,00 €

SIGNA MISSION COMPLÉMENTAIRE 3	APD	- €	0,00%		
	PRO	6 000,00 €	50,00%	6 000,00 €	
	ACT	1 500,00 €	12,50%	1 500,00 €	
	EXE PARTIELLE *	2 000,00 €	16,67%	500,00 €	1 500,00 €
	VISA	- €	0,00%		
	DET	2 000,00 €	16,67%	2 000,00 €	
	AOR	500,00 €	4,17%	500,00 €	
	TOTAL HT - Mission complémentaire 3 (SIGNA)	12 000,00 €	1,43%	10 500,00 €	1 500,00 €

MONTANT TOTAL MISSIONS	TOTAL HT	834 800,00 €		436 500,00 €	398 300,00 €
	TVA 20%	166 960,00 €		87 300,00 €	79 660,00 €
	TOTAL TTC	1 001 760,00 €		523 800,00 €	477 960,00 €

Pour l'ensemble de l'équipe de Maitrise d'œuvre,
Le Mandataire SEXTANT architecture,
Représenté par Mme Catherine HAAS Co-Gérante
Le 26/04/2024



* N.B. :
EXE Partielle limitée à
l'établissement des DQE et à la
participation à la cellule de synthèse.