
NIVEAU CHANTIER

Durée phase concours :

Durée conception :

Durée réalisation : 

Temps (jours)  Prix Unités HT  Total montant  HT 

Analyse des 3 projets de concours de maîtrise d'œuvre sur APS avec production d'un 

rapport
2                  560,00 €                         1 120,00 € 

Phase APS mise au point 1                  560,00 €                            560,00 € 

Phase APD 1                  560,00 €                            560,00 € 

Notice de sécurité / Handicapés / Permis de construire 1                  560,00 €                            560,00 € 

PRO-DCE avec remise RICT 3                  560,00 €                         1 680,00 € 

Sous Total Conception                  4 480,00 € 

Examen des documents d’exécution 12                  560,00 €                         6 720,00 € 

Examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipements et établissement de 

comptes rendus de conformité(s) ou d’anomalie(s) suite aux examens sur le chantier 
9                  560,00 €                         5 040,00 € 

Récapitulatifs mensuels des avis émis non suivis d'effet ou en attente de réponse 4                  560,00 €                         2 240,00 € 

Participation aux essais et vérification de leurs résultats 1                  560,00 €                            560,00 € 

Participation aux opérations préalables à la réception et à la remise des ouvrages 1,5                  560,00 €                            840,00 € 

Participation aux commissions de sécurité pour chacune des phases de travaux 2                  560,00 €                         1 120,00 € 

Etablissement du RVRAT pour chacune des phases de travaux 3                  560,00 €                         1 680,00 € 

Vérification initiale des installations électriques pour chacune des phases de travaux 2                  560,00 €                         1 120,00 € 

Établissement du rapport final de contrôle technique (RFCT) pour chacune des phases de 

travaux
4                  560,00 €                         2 240,00 € 

Sous Total Réalisation                21 560,00 € 

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement 2                  560,00 €                         1 120,00 € 

Sous Total GPA                  1 120,00 € 

         27 160,00 € 

           5 432,00 € 

         32 592,00 € 

TVA 20 %

TOTAUX DE LA MISSION GLOBALE TTC

01/01/2025

 1 mois 

 12 mois 

Eléments de mission
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Intervention en phase concours

Intervention en phase de conception

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement

Intervention en phase de réalisation
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TOTAUX DE LA MISSION GLOBALE HT

Début des travaux (date prévisionnelle) :

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE

Maître d'ouvrage : Hôpital du Gier

RESTRUCTURATION DES URGENCES ET DU HALL D'ACCUEIL 

DU SITE MCO DE L’HOPITAL DU GIER A SAINT-CHAMOND (42)

19, rue Victor HUGO 42 400 SAINT-CHAMOND

 24 mois 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Catégorie : 1Nature : Restructuration et extensions
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