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CCTP COMMUN

12.2  PASSERELLES, ESCALIERS PROVISOIRES

-_— |

extension

L LT [T 1
CONTAINER 1
i
. Escalier
i provisoire
i chantier

R#4

R#+4
+24.65

L’escalier provisoire IS Issue de secours du batiment existant est ERP et doit respecter la

reglementation PMR en vigueur et notamment :

- Garde-corps de volée et palier d'escaliers conformes aux normes et régles en vigueur

concernant les garde-corps (hauteur, dimensions des vides, résistance, etfc.)

- Largeur de passage 2 UP

- 1 ere et derniere contre marche contrastées (Téle pleine)

- Main courantes des 2 cotés.

Pour sécuriser I'acceés, prévoir :

- Une paroi grillagée formant garde-corps sur toute la hauteur du niveau RDJ,

- Une porte d'acces en téle plane en acier avec barre antipanique, béquille 2 faces et

cylindre & canon européen a clé.

Bloc-porte métallique Issue de secours existante : inverser le sens d’ouverture y compris les organes

de manceuvre et la modification d’orientation des secours.

e
Bloc porte issue de secours

Remisg¢ en I'état a la livraison
i
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LOT 01 TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS

1.2.8 RESEAUX PROVISOIRES DURANT LES TRAVAUX TERRASSEMENT ET GROS-CEUVRE

1.2.8.2 Réseau EP

* 1.2.8.2.1 FOUILLE EN TRANCHEE

La prestation comprend :

L'ouverture de la tranchée en terrain de toutes natures, y compris rocher a la pelle mécanique, au brise roche ou au minage,
jusqu'a la profondeur de 1.30 m fil d'eau de la conduite, y compris au-dela étaiement, blindage de la fouille si nécessaire.

Le découpage de I'enrobé en rive de tranchée a ouvrir.

L'épuisement de I'eau rencontrée dans la fouille.

L'enrobage des canalisations en matériaux d'apport GNT B 0/31.5, jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice
supérieure, y compris un compactage soigneux par couche de 0.20 m.

Le remblaiement de la tranchée avec des matériaux d'apport GNT B 0/31.5.

Le compactage méthodique par couche de 0.30 m.

La reprise des terres excédentaires et leur évacuation a la décharge publique, y compris frais si nécessaire.
Les essais de compactage des tranchées seront réalisés par la méthode pénétrometrique conformémenta la
norme en vigueur relative a I'ouverture et au remblayage des tranchées. Le compactage sera exécuté avec
un cylindre ou un engin vibrant pour obtenir une densité au moins égale a 95 % du proctor modifié. Les
controles sont effectués sur la base d'un contréle au moins par trongon, par traversée de chaussée et sur
I'ensemble du linéaire de la canalisation, a raison d'un essai tous les 25m. Le contrdle de compactage autour
des regards sera réalisé au moins tous les trois dispositifs.

En cas de désordre dii au remblaiement ou au compactage, toutes les réfections seront a la charge de
I'entreprise ayant exécuté les travaux. Les essais de compactage seront exécutés par un laboratoire agréé et
seront a la charge de I'entreprise.

Y compris toutes sujétions.

¢ 1.2.8.2.1.2 CANALISATION < 600
LOCALISATION

Suivant le plan n° 260-7 joint en annexe

1.2.8.2.2 CANALISATIONS GRAVITAIRES

La prestation comprend :

La fourniture et la pose en tranchée ouverte et a toutes profondeurs de conduites d'eaux usées et d'eaux
pluviales, y compris le lit de pose en sable 0/4 de 0.10 m d'épaisseur.

La confection des niches.

La pose des joints d'étanchéité et toutes sujétions de croisement de réseaux existants y compris leurs
dévoiements si nécessaire.

Y compris toutes sujétions.

¢ 1.2.8.2.2.2 Conduite EP @ 250 PVC CR16
LOCALISATION

Suivant le plan n° 260-7

1.2.8.2.3 RACCORDEMENT DES CANALISATIONS EXISTANTES

La prestation comprend :

Le raccordement des canalisations existantes aux canalisations du présent lot, y compris toutes pieces.
Y compris toutes sujétions.

LOCALISATION

Suivant le plan n° 260-7 en annexe
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1.2.8.3 Réseau EU

* 1.2.8.3.1 FOUILLE EN TRANCHEE

La prestation comprend :

L'ouverture de la tranchée en terrain de toutes natures, y compris rocher a la pelle mécanique, au brise roche
ou au minage, jusqu'a la profondeur de 1.30 m fil d'eau de la conduite, dela pose de blindage, y compris
étaiement, blindage de la fouille si nécessaire.

Le découpage de I'enrobé si nécessaire

L'épuisement de I'eau rencontrée dans la fouille.

L'enrobage des canalisations en matériaux d'apport GNT B 0/31.5, jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice
supérieure, y compris un compactage soigneux par couche de 0.20 m.

Le remblaiement de la tranchée avec des matériaux d'apport GNT B 0/31.5.

Le compactage méthodique par couche de 0.30 m.

La reprise des terres excédentaires et leur évacuation a la décharge publique, y compris frais si nécessaire.
Les essais de compactage des tranchées seront réalisés par la méthode pénétrométrique conformément a la
norme en vigueur relative a I'ouverture et au remblayage des tranchées. Le compactage sera exécuté avec
un cylindre ou un engin vibrant pour obtenir une densité au moins égale a 95 % du proctor modifié. Les
controdles sont effectués sur la base d'un contréle au moins par trongon, par traversée de chaussée et sur
I'ensemble du linéaire de la canalisation, a raison d'un essai tous les 25m. Le contrdle de compactage autour
des regards sera réalisé au moins tous les trois dispositifs.

En cas de désordre dii au remblaiement ou au compactage, toutes les réfections seront a la charge de
I'entreprise ayant exécuté les travaux. Les essais de compactage seront exécutés par un laboratoire agréé et
seront a la charge de I'entreprise.

Y compris toutes sujétions.

LOCALISATION

Suivant le plan n° 260-7

¢ 1.2.8.3.2 CANALISATIONS GRAVITAIRES

La prestation comprend :

La fourniture et la pose en tranchée ouverte et a toutes profondeurs de conduites d'eaux usées, y compris le
lit de pose en sable 0/4 de 0.10 m d'épaisseur.

La confection des niches.

La pose des joints d'étanchéité et toutes sujétions de croisement de réseaux existants y compris leurs
dévoiements si nécessaire.

Y compris toutes sujétions.

* 1.2.8.3.2.3 Conduite EU @ 160 PVC CR16
LOCALISATION

Suivant le plan n° 260-7

1.2.8.3.3 RACCORDEMENT DES CANALISATIONS EXISTANTES

La prestation comprend :

Le raccordement des canalisations existantes aux canalisations du présent lot, y compris toutes pieces.
Y compris toutes sujétions.

LOCALISATION

Suivant le plan n° 260-7 en annexe
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LOT 02 GROS-CEUVRE — DEMOLITION - FONDATIONS PROFONDES

2.2 DEMOLITIONS ET TRAVAUX SUR EXISTANTS

2.2.1 Cloisonnement provisoire et protections

Localisation : Suivant plans de démolitions architecte Série D et les plans de phasage et
Les plans N°60.1, 60.2, 60.3 Cloisons provisoires en annexe de ce document

2.9 BUNKER
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2.2.2 Caniveau avec couvercle

Localisation : Suivant plans du Bunker ci-dessus.

Caniveau avec couvercle incorporé dans la dalle béton comprenant parois et fond en
béton arme, coffrage soigné, comprenant notamment :

- Bordures avec feuillure compris joint d'étanchéité périphériques,

- Couvercle en téle lisse inox épaisseur 2 mm ne présentant pas de débord par rapport
au sol fini.
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223

224

225

Regards de visite avec couvercle 60 x45

Localisation : Suivant plans du Bunker ci-dessus.

Regard de visite avec couvercle incorporé dans la dalle béton comprenant parois et fond
en béton armé, coffrage soigne, et comprenant notamment :

- Bordures avec feuillure compris joint d’'étanchéité périphériques,
- Couvercle en téle lisse inox ne présentant pas de débord parrapport au sol fini.

Regards de visite avec couvercle 90 x40

Localisation : Suivant plans du Bunker ci-dessus.

Regard de visite avec couvercle incorporé dans la dalle béton comprenant parois et fond
en béton armé, coffrage soigne, et comprenant notamment :

- Bordures avec feuillure compris joint d'étanchéité périphériques,
- Couvercle en téle lisse inox ne présentant pas de débord parrapport au sol fini.

Fourreaux sous dallages

Localisation : Suivant plans du Bunker ci-dessus.

Fourniture et pose fourreaux P.V.C de diametre 200 mm pour réseaux techniques.

aia0980a24 - DCE - Mai 2025



EXTENSION INSTITUT CANCEROLOGIE GHBS LORIENT
AlA Ingénierie Lorient ADDITIF N°1 27 05 2025 p8/9

LOT 17 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI

Compléments repérés en jaune

2.2.6 Tableau général TGBT 1.1 :

Organes de commande et de protection :

Le tableau est basé sur un indice de service 223
- Tableau principal TGBT 1.1 existant composé de I'amont vers 'aval :

» de l'arrivée du courant a partir d'un cable issu du transformateur TR1 via le disjoncteur
général basse tension (DGBT) ci-avant

» de l'arrivée secourue issue du tableau général secours situé en dehors du batiment F

» d'uninverseur de source automatique sur platine autonome constitué d'un disjoncteur 4P
1250A arrivée normal protection transformateur HTA/BTA et d'un interrupteur 4P 800A
arrivée secours, motorisation en 48vcc, chargeur 48vcc secourue a prévoir dans le local
TGBT

» d'un disjoncteur magnéto thermique phase + neutre différentiel de la gamme acti9 type
iC60L Vigi a courant différentiel résiduel de 30 mA. pour la protection du départ "circuit de
commande déclencheur MNx" (alimentation en aval de l'interrupteur général et en amont de
l'interrupteur général)

» d'un jeu de barres cuivre étagées 2000A assurant la séparation des départs secondaires sur
tiroir de type débrochable 15223

» de disjoncteurs débrochables sur tiroir de type Masterpack de chez Schneider pour la
distribution de tous les départs de puissance

Sujétion :

- ajout de disjoncteurs tétrapolaires différentiels type NSX débrochables sur platine
constructeur dans les emplacements libres pour la protection des départs :
tableau TD Extension RJN (NSX160)
armoire accélérateur a particules VARIAN (NSX160)
armoire systéeme Brainlab pour tubes a rayon X (NSX100)
- ajout de contacts SD sur bornier pour remontée de défaut sur la GTC sur chaque départ
ajouté (insertion dans la synthése défaut existante).
- l'installateur devra se faire valider par les services techniques du GHBS si les disjoncteurs
ajoutés doivent étre raccordés sur le jeu de barre "normal” ou le jeu de barre "ultime
secours".

3.3.6 Candlisations secondaires :

Constitution :

— cables multipolaires ou unipolaires de la série U1000 R2V (cuivre) pour les sections <35mm? et
U1000 AR2V (alu) pour les sections >35mm2., posés :
» sur chemins de cébles en parcours groupés en plénums de faux plafond et placards
techniques
» sur colliers (1 unité tous les 0,50 m.) en parcours unitaire en vides de construction (plénums
de faux plafonds, locaux techniques etc).
— cables multipolaires cuivre résistants au feu de la série CR1, posés sur colliers (1 unité tous les
0,50 m.) en vides de construction (faux plafonds, placards techniques etc).

aia0980a24 - DCE - Mai 2025
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Sujétions :

— sur les chemins de céables, repérage des cables sur les grandes longueurs ainsi qu'aux
changements de direction.

— compris toute sujétion de mise en ceuvre, dépose/repose des faux plafonds dans la partie
existante, adaptation des chemins de cables existants, percement et rebouchage des
cloisons coupe-feu, intervention en horaires de nuit pour ne pas perturber les services
traversés. Le présent lot prévoira une provision de dalles de plafond pour remplacer les
dalles abimées suite aux interventions de passage des cables dans I’existant.

Localisation et prévision :
- depuis le tableau principal TGBT1.1, alimentations des :
» tableau TN-RJ-F NORD pour extension RJN (3x(1x1852)+185+95 AL)
e armoire accélérateur a particules VARIAN (3x(1x952)+95+70 AL)
» armoire systeme Brainlab de la salle de traitement n°4 (5G252)

- depuis le tableau principal TGBT1.2, alimentations des :
» tableau TN-RC-F NORD pour extension RCN (5G35?)
» armoire Ventilation extension AEN 5.7 (+ MX) (3x(1x3002)+300+120 AL)

- depuis le tableau principal TGHQ1.1, alimentations des :
» tableau ondulé TO-RC-F NORD pour extension RCN (5G35?)
+ tableau ondulé TO-RC-VDI-F NORD pour local informatique extension RCN (5G252)

— depuis le tableau principal TGHQ1.2, alimentations des :
» tableau ondulé TO-RJ-F NORD pour extension RJN (5G35?)
e tableau ondulé TO-1.1-RC-G01 pour HDJ Sud Rdc (5G252)

depuis le tableau de sécurité alimentations des :
» tableau de sécurité AED 5.11 déporté en toiture (a proximité du local CVC créé) (4G35?)

en cables U1000 R2V et AR2V depuis le TGBT1.1/1.2et TGHQ1.1/1.2.
en cables CR1 depuis le tableau de sécurité TGS1.

aia0980a24 - DCE - Mai 2025
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plans 60.1, 60.2 et 60.3 joints a
Uadditifs. Les implantations
définitives seront convenues en
phase préparation de chantier entre
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