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Marché de travaux

Restauration du dispositif de ganivelles du front de mer
de la plage du Ricantu:
Fourniture et pose de clétures en ganivelle

Site du Ricantu (2A-672) - commune d’Ajaccio — Corse-du-Sud

CAHIER DES CHARGES

Maitre d’ouvrage : Conservatoire de ’espace littoral et des rivages lacustres

Référent : Sophie RASPAIL 06 78 43 27 85 s.raspail@conservatoire-du-littoral.fr.
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I. Contenu du dossier technique et contexte

1.1) Contenu du présent dossier technique unique

Le présent dossier technique unique comprend :
- Le contexte ou notice de présentation du projet
- Le C.C.T.P. (généralités et description de chaque type de travaux)
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire par lot (DPGF), dont une version modifiable
est jointe
- En annexe, un dossier technique illustré sous forme de présentation en format paysage

1.2) Contexte

Le Conservatoire du littoral est un établissement public chargé de mener une politique fonciére de
préservation des espaces cotiers. Le site du Ricantu se trouve en fond de golfe d’Ajaccio, au nord de
’embouchure de la Gravona et du Prunelli. Il appartient au domaine public aéroportuaire de la
Collectivité de Corse et a été transféré en gestion au Conservatoire du littoral.

Le site naturel du Ricantu est constitué d’une terrasse sableuse qui s’étire entre la route de
’aéroport et la plage et sur laquelle se développe une lande a genét faisant 'objet d’un arrété
préfectoral de protection de biotope. La zone est également intégrée au réseau européen de sites
naturels Natura 2000. Elle comporte plusieurs espéces et habitats d’intérét communautaire et
présente la seule station mondiale de ’escargot de Corse, Helix ceratina, qui fait ’objet d’un Plan
National d’Actions en cours de révision. Le site présente donc une trés forte valeur patrimoniale.

Le Conservatoire du littoral y a procédé a des aménagements de restauration écologique et paysagére
en plusieurs tranches de travaux de 2001 a 2021. Les zones traitées et revégétalisées ont été mises
en défens par des ganivelles sous forme d’enclos. Entre les 2 et 5 novembre 2023, 2 tempétes ont
frappé la Corse : Ciaran et Domingos. Elles ont impacté fortement le site du Ricantu sur lequel les
ganivelles installées en 2011 ont été arrachées sur de grands linéaires.

La présente consultation porte sur les travaux de réparation des dégats consécutifs a ces tempétes :
dépose et évacuation de clotures anciennes ainsi que fourniture et pose de nouvelles clotures en
ganivelles.
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Figure 1 Localisation du site du Ricantu, Ajaccio, Corse-du-Sud
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Il. Généralités - consistance des travaux

11.1) Etat des lieux et emplacement des ouvrages a réaliser

Pour faciliter la décomposition des prix, les enclos ont été nommés d’ouest en est par les lettres A a
0. Chaque linéaire de ganivelle a été classé suivant son état :

Travaux prévus
Dépose (+ évacuation) |Fourniture et pose
Non Oui
Dégradé Oui Oui
Non Non
A supprimer Oui Non

Etat ganivelle

Ricantu

Légende

Etat de la ganivelle
absent
dégradé
a supprimer

bon état

— \ElrES
375 500

Il.2) Dépose et évacuation de clétures anciennes dégradées

Les morceaux de ganivelles et les piquets dégradés devront étre déposés puis évacués en centre agréeé
de traitement des déchets.

Les éléments dont |’état serait encore satisfaisant seront mis de c6té pour une éventuelle réutilisation
par les gardes du littoral dans le cadre de leur gestion du site (hors marché). A la fin des travaux, les
piéces qui n’auront pas été récupérées devront étre aussi évacuées en centre de traitement des
déchets et rien ne devra rester sur place.
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11.3) Fourniture et pose de ganivelle : matériaux et procédés de mise en place

Ganivelle

La ganivelle utilisée est un treillage en échalas de lattes de chataignier fendues en quart de rond ou
de section triangulaire, dans le fil du bois et non sciées, écorcées, pointées et reliées par des rangées
de 3 fils de fer galvanisés n° 12 - diamétre 1,8 mm assurant une double torsion. La galvanisation sera
de classe C obligatoirement et accompagnée d’un certificat du fabricant de fil acier.

Sa perméabilité (le pourcentage de vide entre les échalas) sera de 80 % (écart de 10 a 12 cm entre
les lattes). La hauteur des ganivelles sera de 1,20 m.

Pour la ligne de front de mer, avant la pose de la ganivelle sur les piquets, 3 rangs de fil de fer
galvanisé classe C (diam. 2 mm minimum) seront fortement tendus et fixés par des clous cavaliers
galvanisés aux piquets. Ils seront posés pour le premier a hauteur finie du lien haut galvanisé double
torsion de la ganivelle a poser, puis tous les 30 cm.

Les ganivelles seront accrochées par du fil de fer galvanisé en quatre points a chaque piquet : trois
points au niveau des trois rangs de fil de fer tendu entre chaque piquet et un point au niveau du sol.

La ganivelle devra étre parfaitement tendue en tous points de l'ouvrage. Une fois posées, les
ganivelles ne doivent pas se plier méme si une personne monte dessus.

Ligne de front de mer : La ganivelle sera enterrée au minimum de 20 cm afin d’avoir une
meilleure résistance et solidité. Celle-ci sera vérifiée par le maitre
d’ouvrage.

Autres linéaires : Elle sera posée a ras du sol, apres nivellement de celui-ci.

Piquets

Les piquets supports sont en chataignier, diamétre 13 a 15 cm écorcés et pointés :

Ligne de front de mer : Les piquets seront plantés tous les métres, longs de 2,50 m, enterrés de
1,50 m.

Autres linéaires Les piquets seront plantés tous les 2 métres, longs de 1,80 m, enterrés
de 0,60 m.

Contrefiches

Pour assurer la solidité des ouvrages et leur stabilité dans le sol, des contrefiches constituées de
piquets en extrémité seront appliquées latéralement a tous les piquets, coté terre. Ils seront en
chataigner, écorcés, hauteur 1,5 m refendus en demi-rond en extrémité, diamétre 7 a 10 cm. Chaque
contrefiche est fixée au piquet correspondant par du fil de fer galvanisé et un clou en acier. Une
encoche d’ancrage dans le piquet sera prévue pour caler la contrefiche.

Ligne de front de mer : Les contrefiches seront appliquées a tous les piquets soit tous les
meétres. Des jambes de force seront également installées a chaque
changement de direction.

Autres linéaires : Elles seront posées tous les 4 m, soit contre 1 piquet sur 2. Des jambes
de force seront également installées a chaque changement de direction.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises afin de respecter la végétation a proximité des
ouvrages.
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Schéma explicatif de mise en oeuvre

Ligne de front de mer :
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Textes réglementaires, normes et documents de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de ’art et a la réglementation en vigueur. En
particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques
générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier
des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions, etc.
Les travaux seront notamment conformes au fascicule 35 du C.C.T.G Travaux - Aménagements
paysagers.

L’entrepreneur sera tenu de se conformer aux spécifications générales et documents techniques
figurant dans le CCTP et de suivre les indications des schémas qui y sont contenus. En cas
d’incompatibilité, ’entrepreneur devra en référer au Maitre d’Ouvrage et n’agira qu’aprés accord
express et écrit de ce dernier.

Les accessoires de travaux, doivent étre estampillés « NF » ou équivalent et conformes aux normes
de U'UE sur la sécurité et l’environnement.
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lll. Description de la prestation - tranche ferme

Outre Uinstallation de chantier, les 3 autres prestations présentées ci-dessous devront étre réalisées
simultanément. Elles ne sont décrites séparément que dans un but de clarifier les interventions
prévues.

111.1) Installation de chantier

Les installations de chantier, |’organisation des zones de stockage (matériel, matériaux, locaux ...),
les clotures provisoires des chantiers sont a la charge de U’entreprise ainsi que leur surveillance. En
particulier, des barriéres seront installées autour des aires d’évolution des engins de chantier et des
camions. Il en est de méme pour les travaux de signalisation, y compris la signalisation routiére.

Le titulaire doit réaliser la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.l.CT.) auprés
des services concessionnaires concernés, y compris son renouvellement pendant toute la durée du
chantier. Une copie des retours des DICT a jour devra étre fournie a la maitrise d‘ouvrage.

La fourniture et la pose de deux panneaux de chantier seront dues par le titulaire. Ces panneaux
seront conformes au modeéle standard (120 x 80 cm). La maitrise d’ouvrage fournira a ’entrepreneur
une maquette a respecter pour la réalisation du panneau. Pour information, ’affichage publicitaire
de la régie ou des entrepreneurs est interdit sur le chantier sauf sur le panneau commun prévu au
décret n°2023-452 du 9 juin 2023.

En outre, qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont
dues par U’entreprise attributaire et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- la visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution,

- les démarches administratives diverses (notamment la DICT)

- implantation ou piquetage,

- toutes les sujétions relatives aux travaux a proximité de réseaux enterrés en place,

- le transport et le déchargement a pied d'oeuvre des fournitures, et toutes les sujétions relatives aux
difficultés d'acces,

- la participation aux réunions de chantier,

- les petits terrassements et nettoyages pour la mise en place,

- toutes les prestations permettant de répondre a l'obligation de résultat,

- le nettoyage général du chantier.

11l.2) Remplacement de la ganivelle située en haut de plage

La tranche ferme de la prestation consiste a traiter toute la ganivelle située sur le haut de plage de
’enclos A a ’enclos J, soit un total de 1088 m, arrondi a 1200 m (marge de 10%). Les travaux réalisés
dépendent de l’état de la ganivelle, comme indiqué au 1l.1) Etat des lieux et emplacement des
ouvrages a réaliser.

Etat ganivelle A B C D E F G H | J TOTAL| PRESTATION DEMANDEE
Absente (m) 61,3 5 0,6 0 9,7| 119 44,4 100( 150,9 44| 534,9|Fourniture et pose nouvelle
Dégradée (m) 36,7 95( 94,4 118| 100,3 0| 39,6 0| 291 40| 553,1|Dépose +f. et p. nouvelle
Linéaire total (m) 98 100 95 118 110 119 84 100 180 84| 1088

L’implantation de la ganivelle devra avoir été piquetée et validée par le maitre d’ouvrage avant
tout commencement des travaux : en effet, la ganivelle devra a la fois étre harmonieuse et continue
(en formant une belle courbe) tout en cherchant a s’approcher au plus prés de la falaise
d’effondrement (en particulier au niveau des enclos E a J). Cette implantation nécessitera une
certaine remobilisation du sable aprés avoir cassé le talus :
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Ancienne implantation

delaganivelle

lll.3) Dépose de I’ancienne ganivelle située en retrait

Sur les troncons D a H se trouve une ancienne ganivelle située plus haut, trés dégradée, qu’il s’agit
simplement de retirer (piquets inclus) en intégralité, soit 171,5 métres (arrondis a 190 m) au total :

Etat ganivelle / Trongon A B C D E F G H | J |TOTAL
Dépose |Doub|on:‘a retirer | non|non [non 63| 35,9 0| 40,7 17,6 14,3|non 1715

Aucune ganivelle nouvelle n’est a installer a la place.

1ll.4) Reprise des allées d’accés a la plage

A Uoccasion des travaux de remise en état de la ganivelle située sur le front de mer, les accés seront
repris jusqu’a atteindre la ganivelle saine (parfois située a plusieurs dizaines de metres de
Uintersection). La prestation consiste donc a retirer et a évacuer 65,4 m d’anciennes ganivelles
(arrondis a 72 m) et fournir et poser plus de 262,3 m (arrondis a 290 m) de ganivelle nouvelle (incluant
les piquets).

Accés A-A |AB [BC [cD |DE [E-F [F-G |G-H [H1 [ [)K Total
Dépose [Reste 78] 7| 72| 13| 106] 143 17,2| 654
Ganivelle 6| 12,9 107| 47,5 529 31| 242 14| 186] 21,5 23| 262,3

L’état actuel de chacun des acceés est présenté en détail sur le dossier technique annexe, ainsi que
les implantations attendues des nouveaux acces.

En effet, la pose de nouvelle ganivelle sera I’occasion de resserrer (pour atteindre 1,5 m maximum
de large) et changer I’orientation (afin que les vagues ne puissent plus s’y engouffrer) des acces coté
mer. Compte-tenu de ces enjeux, I’implantation de la ganivelle devra avoir été piquetée et validée
par le maitre d’ouvrage avant tout commencement des travaux concernant les accés. En cas
d’insatisfaction, le maitre d’ouvrage pourra demander la reprise des travaux réalisés.
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IV. Description de la prestation - tranches optionnelles

1V.1) Tranche optionnelle n°1 : fermeture du premier espace ouvert

Parmi les 3 espaces ouverts (non mis en défens par des ganivelles), le plus a 'ouest est a la fois le
plus fréquenté par les chiens et celui situé le plus proche des populations d’Helix de Corse qui ont
déja colonisé ’espace. Le projet de nouveau Plan National d’Actions pour cette espéce demande
donc a refermer cet endroit afin de faciliter sa recolonisation par l’escargot.

L’intervention consiste a déposer et évacuer (le cas échéant) [’ancienne ganivelle incluant tous les
piquets, méme ceux en excellent état située le long de F jusqu’a la plage, entre F et F’, G et G,
ainsi que H et H’ soit 310 m (arrondis a 340 m). Ensuite, il s’agit de poser une nouvelle ganivelle
collée au plus prés du muret en pierre et selon les chemins d’acces a la plage en suivant les tracés
déja existants et en limitant la largeur du chemin a 1,5 m maximum, ce qui représente 600 m au

total (arrondis a 660 m).
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IV.2) Tranche optionnelle n°2 : avancée de la ganivelle le long du muret de I’enclos |

Lors de la deuxiéme phase des travaux (en
2014), la ganivelle a été installée a 2 m du
muret, ce qui génére de nombreux
problémes liés aux incivilités (déchets jetés,
piétinement, crottes de chiens..) sans
compter le manque de cohérence paysageére
au niveau de lU'ensemble du site. Cette
absence d’alignement de ganivelle sera
particulierement  flagrante lors de
’affermissement de la tranche optionnelle
n°1. Cette deuxiéme tranche optionnelle
vise a traiter les 180 metres (arrondis a 200
m) de ganivelles abimés au niveau de la
partie nord (le long du muret) de U'enclos I.

L’intervention comprend la dépose et
l’évacuation (le cas échéant) de ’ancienne
ganivelle incluant tous les piquets, méme
ceux en excellent état, puis la pose d’une
nouvelle ganivelle collée au plus prés du
muret en pierre (soit 1,5 a 2 métres en
amont environ).

o

] Implantatlon actuelle de la ganivelle usagee Implantation demadée de la nouvelle ganivelle

IV.3) Tranche optionnelle n°3 : avancée de la ganivelle le long du muret des enclos J et K

Comme pour le secteur I, les enclos J et K ont la ganivelle le long de la promenade installée a 2 m du
muret. Cette troisiéme tranche optionnelle comprend la dépose et |’évacuation (le cas échéant) de
cette ancienne ganivelle incluant tous les piquets, méme ceux en excellent état, puis la pose d’une
nouvelle ganivelle collée au plus prés du muret en pierre (soit 1,5 a 2 métres en amont environ) pour
un total de 285 m (arrondis a 315 m).

1V.4) Tranche optionnelle n°4 : remplacement de ganivelles en sus

Afin de pallier aux aléas de chantier, la tranche optionnelle n°4 prévoit le remplacement de 300
métres linéaire de ganivelle, c’est-a-dire la dépose et ’évacuation de l’ancienne ainsi que la
fourniture et la pose de la nouvelle. La localisation précise sera déterminée lors de |’affermissement
de la tranche.
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V. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Linéaire | Linéaire | Colit unitaire Colt Total (par
Tranche Rappel des travaux Trongon )
(m) margé 10% (€HT) (€HT) tranche, HT)
TF.1 Installations de chantier (forfait) - £
TF.2 Dépose de la ganivelle dégradée AakK 1088 1200 - £
TF.2 Fourniture et pose de la nouvelle ganivelle AakK 535 590 - £ €
TF.3 Dépose de la ganivelle en doublon Dal 172 190 - €
TF.4 Dépose de la ganivelle dégradée des acces A-BalJ-K 65 72 - £
TF.4 Fourniture et pose de la nouvelle ganivelle pour accés A-BaJ-K 262 290 - £
TO1 Dépose de la ganivelle dégradée du parc a chiens F-H 310 340 - £ . €
TO1 Fourniture et pose de la nouvelle ganivelle pour parca chie F'-H' 600 660 - £
TO2 Dépose de la ganivelle dégradée située le long du muret | 180 200 - £ €
TO2 Fourniture et pose de la nouvelle ganivelle le long du mure'| 180 200 - £
TO3 Dépose de I'ancienne ganivelle dégradée J-K 285 315 - £ _ €
TO3 Fourniture et pose de la nouvelle ganivelle J-K 285 315 - £
TOA4 Dépose de I'ancienne ganivelle dégradée a définir 277 300 - £ s
TO4 Fourniture et pose de la nouvelle ganivelle a définir 277 300 - £
TOTAL (Tranches fermes et optionnelles) - € HT
soit - € TTC
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VI. Conditions d’exécution des travaux

L’entreprise, par le fait de remettre son offre, est supposée avoir pris connaissance :

- De l’existence de réseaux situés sur le site a travers le dépot du dossier de déclaration
d'intention de commencement de travaux (DICT). Sous la promenade se trouvent des gaines
électriques ainsi que des canalisations d’eaux usées et adduction en eau potable. Dans la
dune, la rupture de canalisation de septembre 2024 a été l’occasion de mettre a jour de
nombreux réseaux qui seraient abandonnés mais sont toujours en place :

- De la fréquentation du site par le public : ’entreprise devra prendre toutes les dispositions

pour assurer la sécurité des usagers pendant la durée des travaux. Ainsi, les engins stationnant
dans ’emprise du chantier en dehors des horaires de travail devront étre protégés vis-a-vis
du public. De méme, au cours des travaux, le chantier devra étre tenu en parfait état de
propreté. Le nettoyage complet du site sera exigé en fin de chantier.
L’entrepreneur doit laisser le chantier libre de tout déchet pendant et aprées l’exécution des
travaux. La zone d’installation de chantier seule pourra accueillir des déchets pendant plus
d’une journée. En particulier, c’est la que seront stockés les morceaux de ganivelles et les
piquets qui pourront étre réutilisés par les gardes du littoral.

- De l’accés limité a la plage avec des engins : Afin d’autoriser les engins a circuler sur la
plage, le maitre d’ouvrage demandera une autorisation de circulation de véhicules terrestres
a moteur sur le domaine public maritime au Préfet de Corse-du-Sud. Pour cela, !’entreprise
fournira les horaires prévus des travaux ainsi que la liste des engins amenés a circuler sur le
DPM, leurs immatriculations et leurs tonnages. Pour information, 'arrété préfectoral
demande a ce que chaque engin soit équipé d’un kit de dépollution et son conducteur sache
Uutiliser.
Seulement deux accés a la plage sont permis par les aménagements. Ils sont représentés en
pointillés bleus sur le plan ci-dessous :
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- De la nécessaire implantation des ouvrages en amont des travaux : Le piquetage est di par

Uentreprise titulaire d’apreés les plans-guides fournis par la maitrise d’ouvrage. Il sera réalisé
de maniére contradictoire avec le représentant de la maitrise d’ouvrage avant tout
commencement des travaux, pendant la premiére réunion de chantier, sur U’intégralité du
site afin d’éviter toute erreur dans la nature et l'esprit des travaux a réaliser. L’entrepreneur
prendra toutes les notes nécessaires et effectuera tous les marquages sur site nécessaires.
Les travaux ne pourront commencer qu’aprés validation du piquetage par le maitre d’ouvrage.
Apreés le piquetage général et la reconnaissance contradictoire des lieux, un piquetage tres
précis d’implantation des ouvrages pourra étre demandé a ’entreprise pour certains points
importants ou délicats, tels que le réaménagement des acces a la plage.
Toute erreur de quelque nature qu’elle soit survenant aprés cette reconnaissance
contradictoire devra étre réparée et corrigée aux frais de ’entrepreneur sans qu’aucune
réclamation ne soit possible et sans que les quantités en sus ainsi réalisées ne puissent étre
prises en compte.

- De la présence d’une espéce protégée gravement menacée sur le site : ’escargot de Corse.
A ce titre, il sera demandé au prestataire d’éviter les secteurs fréquentés par I’espéce la nuit
lors des journées pluvieuses.

- De sa responsabilité au cours des travaux : L’entreprise devra, au cours de ses travaux,
mettre en ceuvre toutes les protections nécessaires pour ne pas causer de dégradation. Elle
sera responsable de toutes les dégradations consécutives a ’exécution de ses travaux.

Elle devra justifier, lors de la remise de son offre, qu’elle est titulaire d’une assurance
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par |’exécution des travaux,
au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie.

L'entrepreneur est également tenu pour responsable des ouvrages qu’il réalise et en doit la
protection jusqu'a leur réception. Il doit donc les protéger contre les risques de détérioration,
de vol ou de détournement.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier, elles seront réparées aux frais de
lentrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

L'entreprise prend a sa charge toutes les fournitures de matériaux nécessaires et leur mise en ceuvre
pour la compléte réalisation des travaux, objet du présent marché. Les éléments non décrits, mais
indispensables a l’exécution doivent étre intégrés et prévus dans la remise des prix et signalés lors
de la remise de U’offre.
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L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux pour établir ses prix. Avant sa remise de
prix, I’entreprise aura a charge de s’assurer des conditions d’acces, de stockage, d’approvisionnement
et d’exécution des travaux. Le cas échéant, elle demandera tous les renseignements complémentaires
nécessaires a la parfaite compréhension du projet pour la rédaction de son offre. Faute de |’avoir
fait, il ne pourra en aucun cas refuser [’exécution de tout ou partie d’ouvrage en invoquant erreur ou
omission dans les plans et les descriptifs. Il signalera avant sa remise de prix toutes incohérences.

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre d'Ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui
lui seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value, quelle quelle soit en
raison des divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors de l'exécution des travaux.

Tout travail commencé sans ordre de service, sans visite contradictoire, avis préalable du maitre
d’ouvrage pourra étre refusé.

Apres tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer aupres du maitre d’ouvrage de
sa parfaite compréhension du projet pour que les procédés et techniques de réalisation qu'il propose
répondent parfaitement a la conception et l'esprit du projet.

Le délai imparti pour la réalisation du projet comprend les fabrications en atelier, les livraisons sur

site, les installations et mises en état de fonctionnement sur chantier. L'entreprise devra donc
solliciter en temps utile toutes instructions nécessaires aux approvisionnements et aux fabrications.

VIl. Annexes : photographies de la ganivelle par enclos

Enclos A :

Objet du marché : Fourniture et pose de ganivelles sur le site du Ricantu
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EnclosBaD:

EnclosEaJ:

Objet du marché : Fourniture et pose de ganivelles sur le site du Ricantu
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