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1. GENERALITES DES TRAVAUX

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations relatives au LOT02/ PIERRE.
La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans un projet global de restauration de la nécropole de Lexy
(54314). L’entreprise devra réaliser 'ensemble des travaux de Magonnerie et pierre.

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une seule phase et selon I'allotissement suivant :

_LOTO01/VRD - ESPACES VERTS
_LOT02/ PIERRE
_LOTO03/ SERRURERIE

Il est attendu dans le cadre de ce projet un travail collaboratif avec les architectes. Cette démarche
devra aboutir a une trés grande qualité d’exécution.

1.2. CONSISTANCE DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énuméres ci-apres, ainsi que tous ceux nécessaires a
I'exécution des travaux décrits, méme s'ils ne sont pas explicitement définis, I'entrepreneur devant, de
par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis. D'autre part, dans le
cadre de la préparation de chantier, I'entrepreneur devra prendre part a la synthése entre ses ouvrages
et ceux réalisés par les autres lots. Les limites de prestations définies dans le présent cahier des charges
devront étre confirmées par chaque entreprise.

1.3. REFERENCES ET MEMOIRE TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise devra produire un mémoire technique explicitant les points suivants :
- L’entreprise devra attester de références similaires. Le mémoire technique devra comporter des
exemples en photos ainsi que le mode opératoire pour la réalisation.
- L’entreprise devra produire une note technique sur la fagon dont elle appréhende ce projet et
mettre en avant ses apports éventuels pour augmenter la qualité de 'ouvrage.

1.4. INSTALLATION DE CHANTIER

Un projet d'installations de chantier sera proposé au Maitre d’Ouvrage, et les aménagements seront
conformes aux dispositions du CCAP et leur emprise sera définie par un plan de situation.
L’entreprise devra notamment :

- Les voies de chantier

- Labase vie TCE
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- Les aires de stockage et de manutention

- Les clétures provisoires de chantier

- Les branchements provisoires de chantier (AEP, EU, Elec, etc.)

- Lafourniture et mise en place du panneau de chantier

- L'entretien des installations de chantier pendant toute la durée du chantier
- Les échafaudages et le parapluie

- Ee.

Elle devra prévoir a sa charge :
- Les moyens de levage nécessaires a I'installation des échafaudages
- Les ouvrages annexes nécessaires a la pose des échafaudages (lestes, calages, butons, etc.)
- Lafourniture et mise en ceuvre des échafaudages
- L’affichage réglementaire
- Tous les moyens d'étaiements provisoires
- Tous les moyens de protection des ouvrages existants ou posés dans le cadre du chantier

L'accés et l'utilisation de ces échafaudages, qui devront étre validés en amont par le Maitre d’ceuvre,
seront autorisés aux diverses entreprises participant aux travaux et il sera di par I'entrepreneur toutes
modifications prescrites par le Maitre d'CEuvre si, éventuellement, I'encombrement des échafaudages en
question génait les autres entreprises dans I'exécution de leurs travaux. L'entreprise devra adapter ses
engins pour l'approvisionnement et le repli de ces matériaux et matériels. Elle devra en outre tous les
grutages nécessaires pour desservir les zones de travail.

Panneau de chantier :

L’entrepreneur du lot PIERRE doit la fourniture et la mise en place du panneau de chantier 300 x 150
(tirage couleur plastifié) ainsi que I'entretien, les déplacements et modifications du panneau pendant toute
la durée du chantier.

Le panneau de chantier est soumis a réglementation. Il doit étre du type panneau composeé et il sera
réalisé suivant les indications du Maitre d’CEuvre, selon un plan qui lui sera fourni. L'emplacement sera
déterminé par le Maitre d’'CEuvre.

Il sera conforme aux indications fournies par le Maitre d'Ouvrage, et portera l'identification des différents
intervenants (y compris les logos en couleur).

1.5. ATTACHEMENTS, DOSSIER DOCUMENTAIRE DES OUVRAGES EXECUTES

Les entrepreneurs ayant réalisé tout ou partie des travaux décrits dans le présent mémoire seront tenus
d’établir un D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés). Ces dossiers sont remis au Maitre d'CEuvre, en
vue de constituer le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE), en 3 exemplaires au plus le
jour de la date de réception des travaux. Un exemplaire numérique complet sera également fourni.

L’entrepreneur devra fournir un rapport des travaux dont le colt est inclus dans I'ensemble des
prestations et contenant les documents suivants :

Les entrepreneurs ayant réalisé tout ou partie des travaux décrits dans le présent mémoire seront tenus
d’établir un D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés). Ces dossiers sont remis au Maitre d'CEuvre, en
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vue de constituer le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE), en 3 exemplaires au plus le
jour de la date de réception des travaux. Un exemplaire numérique complet sera également fourni.

L’entrepreneur devra fournir un rapport des travaux dont le colt est inclus dans I'ensemble des
prestations et contenant les documents suivants :

Les plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté ;

Les notes de calcul ;

Les piéces contractuelles écrites et graphiques et, dans la mesure ou leur connaissance est utile
a l'exploitation a I'entretien des ouvrages, les piéces établies par I'entrepreneur ;

Le cas échéant, les notices de fonctionnement, d’entretien et de maintenance des installations
et équipements mis en ceuvre, avec leurs modes d’emploi et éventuelles garanties ;

Une description précise des interventions réalisées ;

Les procés-verbaux de classement au feu des produits ;

Les préconisations sur les produits d’entretien ;

Un reportage photographique avant/pendant/aprés travaux, notamment concernant les parties
d’ouvrage qui ne seront plus accessibles ou les parties, notamment structurelles, cachées par
les travaux de finition ;

des relevés graphiques cotés et légendés documentant la technique d'origine ;

La liste des produits et de leur mise en ceuvre ;

Accessoirement, tous documents utiles a la connaissance du lieu et a la documentation des
travaux réalisés ;

Une notice d’entretien détaillée des matériaux mis en ceuvre, accompagné d’'un planning annuel
et pluriannuel des interventions.

L’ensemble de ces documents sera rassemblé sous la forme d’un dossier, fourni en 3 exemplaires (dont
un relié pour conservation par le responsable sur site) + 1 exemplaire numérique, a la MOE, dont 2
exemplaires originaux reproductibles non reliés et remis le jour de la réception de chantier.

2. Prescriptions techniques particuliéres

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Charges climatiques
Les ouvrages sont dimensionnés en respectant les contraintes des regles des charges climatiques
définies dans les normes Eurocodes.

Mode de calcul des ouvrages - régles adoptées
Pour le calcul du dimensionnement des ouvrages du présent dossier, les régles de calcul suivantes ont
été adoptées :

EUROCODES 2 pour les calculs des structures
EUROCODES 8 pour les regles parasismiques
Annexes nationales

Régles professionnelles pour les ouvrages particuliers

CCTP Lot 02 - PIERRE



X15 | RESTAURATION DE LA NECROPOLE DE LEXY (54314)

DCE | Mai 2025 | Ind 4

MAITRE D’OUVRAGE | ONaCVG Office National des Combattants et des Victimes de Guerre
MAITRE D’CEUVRE | BLP RRC

Réglements généraux et documents de référence :
- Ensemble des avis techniques.
- Reglement sanitaire départemental en vigueur.

Les régles de calcul du D.T.U. et particuliérement :

- Lesregles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de fagade en magonnerie.

- Lesregles EUROCODES

- NF B 10-601 ou équivalente : Produits de carriéres — Pierres naturelles — Prescriptions générales
d’emploi des pierres naturelles

- NF EN 12440 ou équivalente : Pierres naturelles — Critéres de dénomination

- NF EN 12670 ou équivalente : Pierre naturelle -Terminologie

- NF EN 14231 ou équivalente : Méthodes d'essai pour les pierres naturelles, - Détermination du
coefficient de glissance au moyen du pendule de frottement

- NF EN 771- 6 + A1 ou équivalente : Spécifications pour éléments de magonnerie en pierre
naturelle

- NF EN 12059 + A1 ou équivalente : Spécifications pour les éléments en pierre massive (hors
magonnerie)

La liste ci-avant n’est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la réglementation
applicable aux travaux dont il a la charge.

Note liminaire :
Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données a imposer
pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

2.2. OBSERVATIONS

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum I'entreprise sur la nature des ouvrages a exécuter, leur
importance et leur implantation.

Elle devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses travaux.
Il est attendu une grande qualité dans I’exécution et la mise en ceuvre des ouvrages.

2.3. RESPONSABILITES

L’entreprise est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi que du
respect des performances imposées par le présent document.

Elle doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le mode
de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre considérés comme
indicatifs.

Par ailleurs, elle est tenue d'apporter au Maitre d’CEuvre l'assistance de ses compétences
professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux
caractéristiques de I'opération.

Elle devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais les éventuelles incohérences
qu’elle aurait constatées dans les documents de la Maitrise d’CEuvre.
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2.4. NATURE DES TRAVAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie
- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU)
- Aux prescriptions particulieres des C.C.T.P.
- Aux échantillons systématiquement remis au Maitre d’CEuvre
- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cing (5)
ans avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d’CEuvre.

L’emploi des matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les C.C.T.P.
ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il ne fasse I'objet d’'un ordre écrit du Maitre d’CEuvre,
validé par le Maitre d’Ouvrage.

L’emploi de matériaux de qualité inférieure entraine automatiquement le refus. Le remplacement qui en
est la conséquence restera aux frais de I'entrepreneur qui, de plus, supportera la remise en état des
ouvrages en découlant.

Dans tous les cas lI'entreprise devra fournir les fiches techniques et de données de sécurité
correspondantes et les transmettre a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’Ouvrage.

2.5. COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles :
- Entre eux,
- Avec les supports,
- Etd'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d’étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d'CEuvre aurait prescrit, dans les documents d’appel d'offres, l'utilisation des
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et
proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant de
remédier a ces désordres éventuels.

Ces derniers étant en tout état de cause compris dans I'offre de I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entrepreneur devra veiller a ce qu’aucun matériau mis en ceuvre, par
d’autres corps d’état, ne créé des désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel est
le cas, il devra en informer le Maitre d’CEuvre.

2.6. ECHANTILLONS — TEINTES ET NUANCES — ESSAIS

L’entrepreneur sera tenu de fournir a I'architecte tous les échantillons des produits et matériaux a mettre
en ceuvre préalablement, compris fiches techniques et fiches de données de sécurité correspondantes.
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Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par I'Architecte de
I'opération. Ces essais et échantillons sont a la charge de I'entrepreneur.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de la nuance
des coloris et de I'aspect de parement, toute partie qui présenterait un défaut quelconque sera refusée et

a refaire sans que I'entrepreneur ne puisse prétendre a un supplément quelconque.

Aprés acceptation, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le contréle ultérieur.

2.7. SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE

2.7.1.PRESENTATION D’ECHANTILLONS

Avant passation de sa commande, I'entrepreneur devra présenter a I'Architecte des échantillons
représentatifs et contractuels des pierres proposées.

Ces échantillons se présenteront sous la forme de monolithe de section carrée de 20 cm de cbté sur
40 cm de hauteur, présentant deux faces adoucies. Chaque échantillon sera identifié de fagon claire par
un étiquetage ou une inscription directe mentionnant I'appellation et la carriére d’origine. Dans un souci
de cohérence ces échantillons seront comparés a ceux de la pierre existante sur site (Jaumont).

La production de ces échantillons est a la charge de I'entreprise. lls seront accompagnés des éléments
de connaissance nécessaires concernant les caractéristiques de la pierre, la porosité, la dureté, etc.
Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le controle
ultérieur de pierre dont I'aspect (couleur, forme et disposition des éléments constitutifs) doit se situer dans
les fourchettes matérialisées par les échantillons.

2.7.2.PROVENANCE

Les pierres doivent provenir de carriéres francaises.
Dans la mesure du possible, les carriéres les plus proches du chantier seront privilégiées.

2.7.3.AsPECT

Les pierres utilisées pour la réalisation des ouvrages en pierre doivent présenter une grande homogenéité
a I'exclusion des défauts suivants :

- Fils ou poils (matiere terreuse en veines minces),

- Moyes (matiére terreuse remplissant des cavités),

- Arétes, pouffes (la pierre s’égréne a I'humidité ou sous le choc de I'outil),

- Bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriére),

- Cendrures ou terrasses (tentes ou cavités remplie d’'une matiére étrangere pulvérulente),

- Clous (rognons tres durs qui rendent la taille tres difficile),

- Fissures pouvant étre trés fines, d'origine naturelle ou artificielle (usage de la poudre ou d’outils

pneumatiques ou mécaniques suivant la nature de la pierre).
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Toutefois, certains de ces défauts, s'ils sont connus et existants dans la pierre d’origine et n’alterent pas
les caractéristiques indiquées au C.C.T.P., peuvent étre admis.

Les particularités telles que veinage, coquilles, géodes, crapauds, trous, nceuds, strates, verriers, oxydes
et pyrite de fer peuvent étre considérées comme acceptables si elles restent a un degré de simple
différence de nuance.

2.7.4.CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Les caractéristiques physiques des pierres sont celles stipulées au présent C.C.T.P. Il est rappelé a
I'entreprise que la mention « surfaces de références » doit lui permettre de connaitre trés précisément
« le résultat » qui lui sera imposé.

2.8. CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

2.8.1.NOTE GENERALE

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’CEuvre et I'entreprise
doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux. L'entrepreneur
doit également les essais de convenance demandés par le Maitre d’CEuvre. En cas de doute, il appartient
a l'entreprise d’expliciter ses réserves par écrit au Maitre d’CEuvre.

2.8.2.PRODUITS D’ ACCROCHAGE

Les produits d’accrochage devront étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne
résistance a 'hydrolyse. lls devront étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle
ils sont utilisés. Il convient de se référer aux notices d’emploi du fabricant.

lls devront permettre de satisfaire aux prescriptions d’adhérence visées au paragraphe 7.2 du D.T.U. 26.1
ou équivalente.

2.9. QUALITE DES MATERIAUX CONSTITUANT LES MORTIERS

2.9.1.LIANTS

Chaux naturelle blanche
- Lachaux hydraulique naturelle (NHL), la chaux faiblement hydraulique naturelle (NHL2), la chaux
aérienne éteinte (CL) doivent étre conformes a la norme NF EN 459-1, ou équivalente.
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2.9.2.SABLE

al Caractéristiques géomeétriques, physiques, chimiques et physico-chimigues

L’emploi de sable de mer est proscrit, sauf cas d’espéce et précautions préalables qui doivent étre
contrélées rigoureusement. L’emploi de sable a lapin est proscrit, le sable doit étre sain (non friable) de
nature minéralogique siliceuse ou silico-calcaire, méme de calcaire dur.

b/ Granularité

Le sable entrant dans la composition des mortiers de pose des pierres en blocs est un granulat de
dimensions 0/3,15 mm, il devra comporter au moins 5 % d’éléments fins inférieurs a 0,08 mm. Sa
granulométrie devra étre constituée d’éléments formant un ensemble de grains de dimension continue.
La teneur en éléments trés fins (0,08 / 0,2 mm) est de 'ordre de 15 % en poids. Il est conseillé (sauf
recherche d’un aspect particulier) d’enlever par tamisage les éléments trés grossiers (grains supérieurs
a 3,15 mm). Si le sable naturel disponible ne comprend pas suffisamment d'éléments trés fins inférieurs
a 0,2 ou 0,5mm, il est nécessaire d'ajouter des sables fins broyés (calcaires silicieux).

c/ Propreté
Les sables employés ne devront pas comporter plus de 5 % du poids total de sables d’éléments trés fins

(argile, vase, matiéres solubles, terre végétale, humus, charbon, sels minéraux, etc.). Toutefois, aprés
vérification expérimentale de la non nocivité, un dépassement de ces limites peut étre accepté pour des
raisons d’harmonisation avec les existants.

2.9.3.EAU DE GACHAGE

Les caractéristiques de I'eau de gachage devront répondre aux spécifications des normes.
Les eaux trop chargées en sels ou trop acides sont proscrites. L’eau potable est conseillée.

3. Description des ouvrages

Rappel :

L’entreprise devra, de fagon non limitative, 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des
éléments en pierre et de magonnerie. Les travaux au présent lot comprennent la réalisation de plans
d’exécution et toute étude complémentaire nécessaire a la bonne exécution des ouvrages.

La totalité des ouvrages énumérés ci-apres ainsi que tous ceux nécessaires a I'exécution des travaux
décrits méme s'ils ne sont pas explicitement définis, I'entrepreneur devant, de par ses connaissances
professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

3.1. PLANS D’EXECUTION

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra 'ensemble des plans d’exécution de ses ouvrages.
Y compris plans de détail du calepinage des pierres a remplacer.
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3.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1.EQUIPEMENT — ECHAFAUDAGES — PROTECTIONS

L'entreprise titulaire du LOT02_PIERRE devra la fourniture et pose des échafaudages pour toute la
durée du chantier. A ce titre lors de la préparation du chantier elle devra mettre au point avec les autres
corps d’état les modalités de pose (planning, mise en ceuvre, coactivité, etc.).

Elle devra prévoir a sa charge :
- Les moyens de levage nécessaires a l'installation des échafaudages.
- Les ouvrages annexes nécessaires a la pose des échafaudages (lestes, calages, butons, etc.).
- Tous les moyens de protection des ouvrages existants ou posés dans le cadre du chantier.
- Lafourniture et pose d’'un échafaudage autour du monument

3.2.2.INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra :
- Prendre attache aupres de la commune de Lexy pour les raccordements de chantier, électricité
et eau — PAS D’EAU ET D’ELECTRICITE SUR SITE.

Il n’y aura pas de compte prorata, 'eau et I'€lectricité sont a charge du présent lot

- Bungalows nécessaires

- Alimentations provisoires de chantier

- Mise en place d’un périmetre de chantier avec installation d’une cléture métallique de chantier,
sur plots béton. Compris toute signalisation réglementaire (interdiction chantier / panneau de
chantier) et autorisations. L’accés au chantier devra pouvoir étre sécurisé en dehors des heures
de travail.

- L’affichage réglementaire

3.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nature de la pierre du monument ; Pierre de Jaumont
- Finition brossée
- Masse volumique 2500 a 2700 kg/m?
- Porosité : 24,8 %

Nature de la pierre de 'emmarchement : pierre encrassée
L’entreprise devra se rapprocher le plus possible des éléments existants en réalisant une patine sur les
éléments posés.

3.3.1.REVISION DES EMMARCHEMENTS

L’entreprise devra la révision des emmarchements de la nécropole comprenant :
- Dépose des dalles fissurées selon plan de repérage
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Fourniture, taille et pose en remplacement de pierre
neuve : taille dito existante et pierre de type similaire
de maniére a s'insérer parfaitement dans
I'environnement minéral existant.

Rejointement en harmonie avec 'existant

Refixage des plinthes

Nettoyage par hydrogommage de I'ensemble

Tous travaux accessoires nécessaires

Localisation : Selon plans et détails, emmarchement autour du monument

3.3.2.RESTAURATION DU MONUMENT COMMEMORATIF

L’entreprise devra la restauration du monument commémoratif comprenant :

Greffe de pierre au sommet du monument
Rejointoiement ponctuel en harmonie avec 'existant
Démoussage des ornements

Nettoyage complet par micro-abrasion
Rechampissage des inscriptions sur le monument
Traitement des bétons de la tombe collective

Tous travaux accessoires nécessaires

3.3.3.RESTAURATION DE LA TOMBE COLLECTIVE

L’entreprise devra la restauration du parement de la tombe collective :

Dépose et évacuation, chape ciment, étanchéité sur pierre existante (la pierre altérée servira de
support au nouveau parement)

Nettoyage et ragréage de la pierre

Préparation du support compris étanchéité liquide

Fourniture de pierre similaire a celle des emmarchements. Echantillons a la charge de
lentreprise. Epaisseur = 4 cm + pose

Reprise des éventuelles fissures sur pierre existante

Jointement au mortier

Tous travaux accessoires nécessaires

Localisation : Selon plans de I'Architecte

3.3.4.REMPLACEMENT DE LA BORDURE EN PIERRE AUTOUR DE LA TOMBE

L’entreprise devra le remplacement de la bordure en pierre autour de la tombe collective (support des

grilles) :

Dépose et évacuation pierre existante
Fourniture de pierre dito existant
Affouillement et création d’une semelle béton
Taille et pose de la pierre

Jointement au mortier
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- 'Y compris création d’exutoire dans la bordure pour évacuation EP
- Tous travaux accessoires nécessaires

Localisation : Selon plans de I’Architecte

3.3.5.RESTAURATION DES MURETS ET PILIERS EN PIERRE

L’entreprise devra la restauration des murets et piliers en pierre comprenant :
- Rejointoiement de la pierre

Nettoyage de la pierre et des chaperons bétons

Remplacement des chaperons bétons altérés

Tous travaux accessoires nécessaires

Pour les murets en faux appareillage :

- Compléments de magonnerie (murets)

- Fourniture et pose d’un enduit de parement en faux-appareil
dito existant

- Compléments des enduits altérés (fissures) en harmonie avec
I'existant + uniformisation

- Dépose des chaperons béton altérés

- Fourniture et pose de chaperons béton dito existant

- Tous travaux accessoires nécessaires

Localisation : Selon plans de I'Architecte

3.3.6. BOITE A REGISTRE

L’entreprise devra la dépose de la boite a registre existante (pierre et boitier
métallique).
Le boitier métallique sera déposé avec soin pour réemploi.

La boite a registre métallique sera ensuite restaurée (ou remplacée a l'identique
sans surco(t) et insérée dans le verso de I'un des piliers du portail.
L’entreprise devra :
- Tous les remaniements nécessaires a I'opération comprenant la dépose de
pierre pour creusement d'une niche de 30 x45x22cm (Ixhxp), les
renforcements et reprises sur le pilier en découlant.

o e e
VEGTS

- La restauration de l'ancien boitier compris sablage, traitement anti- - [E——

corrosion, compléments éventuels et remise en peinture, teinte RAL au
choix de l'architecte)
- Tous travaux accessoires nécessaires

Localisation : Selon plans de I'Architecte
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3.3.7.BANC MONOBLOC

Fourniture et pose de bancs monoblocs en pierre de Jaumont ou équivalent (cf. article 2.7.1) posés sur
socle, autostable.

Plinthes formées par le décollement du bloc par rapport au sol

Dimensions : Longueur : 200 cm / Largeur : 50 cm / Hauteur d’assise : 50 cm

Localisation : Selon plans de I'Architecte

3.3.8.NETTOYAGE

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le nettoyage de fin d'intervention comprenant :
- L’enlevement de I'ensemble du matériel,
- L’enlevement et I'évacuation de toutes les déchets et gravats présents sur le site,
- L’ensemble du nettoyage des zones de travaux compris voirie,
- Lesremises en état éventuelles.
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