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1. Généralités des travaux

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations relatives au LOT03/ SERRURERIE. La réalisation
de ces ouvrages s'inscrit dans un projet global de restauration de la nécropole de Lexy (54314).
L’entreprise devra réaliser 'ensemble des travaux de serrurerie. Le périmétre d'intervention est chargé
d'histoire.

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une seule phase et selon l'allotissement suivant :
_LOTO01/ VRD - ESPACES VERTS

_LOT02/ PIERRE

_ LOTO03/ SERRURERIE

Il est attendu dans le cadre de ce projet un travail collaboratif avec les architectes. Cette démarche
devra aboutir a une trés grande qualité d’exécution.

1.2. CONSISTANCE DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énuméres ci-apres, ainsi que tous ceux nécessaires a
I'exécution des travaux décrits, méme s'ils ne sont pas explicitement définis, I'entrepreneur devant, de
par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis. D’autre part, dans le
cadre de la préparation de chantier, I'entrepreneur devra prendre part a la synthése entre ses ouvrages
et ceux réalisés par les autres lots. Les limites de prestations définies dans le présent cahier des charges
devront étre confirmées par chaque entreprise.

1.3. ATTACHEMENTS, DOSSIER DOCUMENTAIRE DES OUVRAGES EXECUTES

Les entrepreneurs ayant réalisé tout ou partie des travaux décrits dans le présent mémoire seront tenus
d'établir un D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés). Ces dossiers sont remis au Maitre d'CEuvre, en
vue de constituer le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE), en 3 exemplaires au plus le
jour de la date de réception des travaux. Un exemplaire numérique complet sera également fourni.

L’entrepreneur devra fournir un rapport des travaux dont le colt est inclus dans I'ensemble des
prestations et contenant les documents suivants :

Les entrepreneurs ayant réalisé tout ou partie des travaux décrits dans le présent mémoire seront tenus
d'établir un D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés). Ces dossiers sont remis au Maitre d'CEuvre, en
vue de constituer le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE), en 3 exemplaires au plus le
jour de la date de réception des travaux. Un exemplaire numérique complet sera également fourni.
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L’entrepreneur devra fournir un rapport des travaux dont le codt est inclus dans I'ensemble des
prestations et contenant les documents suivants :

- Les plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté ;

- Les notes de calcul ;

- Les piéces contractuelles écrites et graphiques et, dans la mesure ou leur connaissance est utile
a l'exploitation et a I'entretien des ouvrages, les piéces établies par I'entrepreneur ;

- Les notices de fonctionnement, d’entretien et de maintenance des installations et équipements
mis en ceuvre, avec leurs modes d’emploi et éventuelles garanties ;

- une description précise des interventions réalisées ;

- Les proces-verbaux de classement au feu des produits ;

- Les proces-verbaux d’essais acoustique, mécanique, etc. ;

- Les préconisations sur les produits d’entretien ;

- Un reportage photographique avant/pendant/aprés travaux, notamment concernant les parties
d’ouvrage qui ne seront plus accessibles ou les parties, notamment structurelles, cachées par
les travaux de finition ;

- des relevés graphiques cotés et légendés documentant la technique d’origine ;

- laliste des produits et de leur mise en ceuvre ;

- accessoirement, tous documents utiles a la connaissance du lieu et a la documentation des
travaux réalisés ;

- Une notice d’entretien détaillée des dispositifs et plantations mise en ceuvre, accompagné d’un
planning annuel et pluriannuel des interventions.

L’ensemble de ces documents sera rassemblé sous la forme d’un dossier, fourni en 3 exemplaires (dont

un relié pour conservation par le responsable sur site) + 1 exemplaire numérique, a la MOE, dont 2
exemplaires originaux reproductibles non reliés et remis le jour de la réception de chantier.

2. Prescriptions techniques particuliéres

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

- Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

- Les normes NF DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) ou équivalent — Travaux de batiment - Revétements de
peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1: cahier des clauses techniques types et
NF DTU 59.1 P1-2 (juin 2013) ou équivalent — Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil
mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux.

- NF EN 1090-2/CN ou équivalente Exécution des structures en acier

Ou normes équivalentes

CCTP | Lot 03/ SERRURERIE
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2.2. OBSERVATIONS

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum I'entreprise sur la nature des ouvrages a exécuter, leur
importance et leur implantation.

L’entreprise devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses
travaux.

Il est attendu une grande qualité dans I'’exécution et la mise en ceuvre des ouvrages.

2.3. RESPONSABILITES

L’entreprise est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi que du
respect des performances imposées par le présent document.

Elle doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le mode
de mise en ceuvre, les renseignements donneés par le présent document devant étre considérés comme
indicatifs.

Par ailleurs, elle est tenue d'apporter au Maitre d'CEuvre [lassistance de ses compétences
professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux
caractéristiques de I'opération.

Elle devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais les éventuelles incohérences
qu’elle aurait constatées dans les documents de la Maitrise d’CEuvre.

2.4. NATURE DES TRAVAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie
- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU)
- Aux prescriptions particulieres des C.C.T.P.
- Aux échantillons systématiquement remis au Maitre d’CEuvre
- Auxagréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cinq (5) ans
avant leur mise en ceuvre.

- Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d’CEuvre.

- L'emploi des matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il ne fasse I'objet d’un ordre écrit du
Maitre d’CEuvre, validé par le Maitre d’Ouvrage.

- L’emploi de matériaux de qualité inférieure entraine automatiquement le refus. Le remplacement
qui en est la conséquence restera aux frais de I'entrepreneur qui, de plus, supportera la remise
en état des ouvrages en découlant.

- Dans tous les cas I'entreprise devra fournir les fiches techniques et de données de sécurité
correspondantes et les transmettre a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’Ouvrage.

CCTP | Lot 03/ SERRURERIE
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2.5. COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles :
- Entre eux,
- Avec les supports,
- Etd’une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d’étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d’CEuvre aurait prescrit, dans les documents d’appel d'offres, I'utilisation des
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et
proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant de
remédier a ces désordres éventuels.

Ces derniers étant en tout état de cause compris dans l'offre de I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entrepreneur devra veiller a ce qu'aucun matériau mis en ceuvre, par
d’autres corps d’état, ne créé des désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel est
le cas, il devra en informer le Maitre d’CEuvre.

2.6. ECHANTILLONS — TEINTES ET NUANCES — ESSAIS

L’entrepreneur sera tenu de fournir a I'architecte tous les échantillons des produits et matériaux a mettre
en ceuvre préalablement, compris fiches techniques et fiches de données de sécurité correspondantes.

Il devra effectuer des essais de convenance concernant les teintes de mise en peinture des éléments de
serrurerie (noir).

2.7. CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’CEuvre et I'entreprise
doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux. L'entrepreneur
doit également les essais de convenance demandés par le Maitre d’CEuvre. En cas de doute, il appartient
a I'entreprise d’expliciter ses réserves par écrit au Maitre d’CEuvre.

2.8. ACCESSOIRES METALLIQUES

Les accessoires métalliques tels que la visserie et éléments de fixation seront exclusivement réalisés en
acier inoxydable et seront mis en liaison avec les magonneries (mortier additonne de résines
époxydiques possédant les mémes caractéristiques de dilatation que celles de la pierre) ou les ossatures
métalliques (lot serrurerie). L'entreprise devra se mettre en relation avec I'ensemble des corps d’état de
facon a parfaire ses plans d’exécution et son protocole de pose.

CCTP | Lot 03/ SERRURERIE



X15 | RESTAURATION DE LA NECROPOLE DE LEXY (54314)

DCE | Mai 2025 | Ind 4

MAITRE D’OUVRAGE | ONaCVG Office National des Combattants et des Victimes de Guerre
MAITRE D’CEUVRE | BLP RRC

Protection des aciers

Acier galvanisé

> Les aciers galvanisés devront correspondre suivant leur épaisseur :

- aux aciers galvanisés ordinaires procédé sendzimir jusqu'a 20/10éme d'épaisseur,

- aux aciers galvanisés ordinaires ou trempés ou par métallisation au-dessus de 20/10¢éme
d'épaisseur.

Dans tous les cas, les dimensions des fers et profilés seront calculés pour résister aux efforts

normaux d'utilisation.

L'excédent de soudure des assemblages devra étre éliminé sur toutes les faces vues.

Les matériaux, |a fabrication et la mise en ceuvre seront conformes aux normes frangaises.

L'épaisseur de la tole utilisée (pour tous les éléments y compris précadres et prébatis) sera de

25/10¢me au minimum et sera en outre protégée par peinture.

N2 2%

3. Description des ouvrages

Les travaux au présent lot comprennent la réalisation des plans d’exécution en phase préparatoire de
chantier.

La totalité des ouvrages énumérés ci-aprés sont dus, ainsi que tous ceux nécessaires a I'exécution des
travaux décrits méme s'ils ne sont pas explicitement définis. L’entrepreneur devant, de par ses
connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

L’entreprise sera également tenue d’apporter au maitre d’'ceuvre I'assistance de ses compétences
professionnelles pour la réalisation d’'ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux
caractéristiques particulieres de I'opération.

3.1. RESTAURATION DES GRILLES DE L’OSSUAIRE

L'entreprise titulaire du présent lot devra la restauration des grilles de = =
l'ossuaire. | =
L’offre devra comprendre :
- Ladépose soignée des grilles existantes.
- Le transport en atelier
- La vérification et la réfection des soudures défectueuses
- Le redressement éventuel de fers
- Le brossage et I'enlévement des traces de rouille
- Larévision des ferrages pour remise en jeu
- Ladépose, la révision et la repose de serrures
- Le décapage / sablage des grilles
- L’application d’un traitement anticorrosion sur 'ensemble : les éléments métalliques utilisés pour
la réalisation des ouvrages recevront une protection contre la corrosion conforme aux exigences
de la norme NF P24-351, ou équivalente. La protection par peinture seule ne sera pas admise.
apprét anti-corrosion sur base résine alkylique
- Peinture de 'ensemble teinte RAL 5003 Mat (échantillons de convenance a prévoir) — En vue de
favoriser la protection de I’environnement et pour la durabilité de la restauration, il est
demandé au titulaire d’utiliser une peinture a I’huile de lin sans aucun solvant, compatible
métaux nus non corrodés
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- Larepose des grilles par scellements adaptés aux supports (Pierre de Jaumont au lot 02)
- Tous travaux accessoires nécessaires

Localisation : Selon plans, grille existante autour de la tombe collective

3.2. REMPLACEMENT DU PORTAIL D’ACCES

Remplacement du portail de la rue du Maréchal Joffre.

L’entreprise titulaire du présent lot devra :
- La dépose avec soin du portail existant et son évacuation
- Le piochage et le rebouchage des anciens scellements en respectant la nature des supports
- Lafourniture et la pose d’un portail deux vantaux en acier laqué (RAL au choix de I'Architecte et
du Maitre d’Ouvrage) aprés traitement anti-corrosion.
- Tous travaux accessoires nécessaires

Le parement intérieur sera réalisé suivant les détails de I'Architecte :
- Montants et traverses selon détail
- Finitions barreaudage selon détail
- Fixations invisibles
- Poignée sans serrure (site ouvert 24h/24)
La pose du nouveau portail se fera en applique avec des gonds sur les piliers existants.
L’entreprise devra fournir au préalable des dessins d’exécution détaillés du portail (y compris ornements)

Nota : Les cotes devront étre vérifiees sur place afin de s'assurer de la bonne mise en ceuvre de I'ouvrage.

Localisation : Selon plans, portail d’accés a la nécropole

Référence : portail de la nécropole nationale de Flirey
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