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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1. Présentation du marché

1.1. Contexte

La présente opération d’infrastructure concerne la construction d’'un nouveau batiment
pour regrouper dans un méme complexe les espaces d’entrailnements, d’instructions
collectifs et de simulation, au sein de la caserne Général Lemonnier, dont I'occupant
principal est le 11° Régiment d’Artillerie de Marine, 11° RaMA.

L'opération consiste a:
- Démolir les batiments 0114 et 0115,
- Construire un batiment neuf sur la zone occupée par les batiments 0114 et 0115,
- Déménager les équipements du batiment 0402 vers le batiment neuf,

- Désamianter et démolir le batiment 0402.

1.2. Localisation du projet

Le projet se situe sur la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, situé a environ 32
kilometres, par la route, du centre-ville de Rennes.
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Les batiments sont implantés a l'intérieur de la zone batie, accessible par la RD n° 102.
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ARTICLE 2. Objet du marché

L'étude géotechnique est a réaliser dans le cadre de la construction d'un nouveau
batiment, apres déconstruction des batiments 0114 et 0115.

Elle aura pour objet les reconnaissances des sols situés a proximité de |I'emprise de ces
batiments pour les missions de:

- Etude géotechnique de conception (G2) - Phase avant-projet (AVP) et projet (PRO)
- Supervision géotechnique d’exécution (G4)

Batiment 0402 Batiments 0114 & 0115

Entrée du site
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Les plans des réseaux du site sont joints en annexe n° 1.

ARTICLE 3. Niveau d’avancement du projet

La programme de |'opération a été approuvé au 4eme trimestre de I'année 2021.
L'opération est au stade du programme. Un extrait de celui-ci est joint en annexe n° 2.

ARTICLE 4. Caractéristiques des infrastructures projetées

Les batiments 0114 et 0115 vont étre déconstruits et remplacés par un nouveau batiment.

Cela est présenté dans I'extrait du programme de |'opération, cf annexe n° 2. Des photos
des batiments, de ces locaux et de leurs localisations sont jointes en annexe n° 3.

La zone des études concerne aussi le batiment 0402, qui est a démolir.

Une reconnaissance géotechnique des fondations est a réaliser.

ARTICLE 5. Objectifs du marché

La mission qui sera confiée est une assistance a Maitrise d'ouvrage consistant a réaliser des
études géotechniques selon la norme NFP 94-500 du 30 novembre 2013.

Les études du présent marché doivent lui permettre de connaitre et de déterminer:
- Le niveau phréatique des eaux,

- Définir la qualité des eaux souterraines, sur les parametres suivants: pH, salinité,
résistivité, les teneurs en sulfates, ammoniaque, Mg2+ et CO2 au sens de la norme
NF-EN206-1) pour classer le risque d'attaque chimique vis-a-vis des bétons,

- Définir le systeme de fondation du futur batiment,

- Le suivi d’exécution des travaux.

ARTICLE 6. Obligations de titulaire

La société titulaire du marché est soumise a une obligation de moyen. Elle met donc en
ceuvre tous les moyens notamment humains, organisationnels et techniques, nécessaires a
la bonne exécution de la mission qui lui est confiée.

ARTICLE 7. Risque pyrotechnique

Une évaluation du risque pyrotechnique a été réalisée par le mafitre d’ouvrage.
Celle-ci conclut a une absence de risque sur la zone ou doivent étre réalisés les essais.

Néanmoins, en cas de découverte fortuite, les mesures a prendre sont décrites a I'annexe
4,
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ARTICLE 8. Reconnaissance géotechnique

8.1. Etude déja réalisée

Une étude géotechnique préalable G1 compléte, phase étude de site — ES et phase de
principes généraux de construction - PGC, a été réalisée en 2016.

Celle-ci portait sur la construction du nouveau batiment en lieu et place des batiments
0114 et 0115 et la réalisation de la plate-forme en lieu et place du batiment 0402.

Le rapport de cette étude est joint en annexe n°® 5.
8.2. Descriptif de la mission

La mission, objet du présent marché, consiste a réaliser des reconnaissances de fondations
des batiments existants avant leurs déconstructions, et :

- Des études géotechniques de conception (G2), comprenant :
o La phase avant-projet (AVP).
o La phase projet (PRO)

- La supervision géotechnique d’exécution (G4),

Le contenu de chacune de ces missions est défini par les normes NF P 94-500 du 30
novembre 2013.

Les investigations seront réalisées sous la responsabilité du prestataire. Elles ne devront en
aucun cas fragiliser les ouvrages avoisinants. Le prestataire prendra toutes les précautions
pour s'assurer de la sécurité de ses personnels.

8.3. Mission complémentaire
La mission sera complétée par :
- La mise en place de piézomeétres captant les alluvions récentes,

- Le suivi piézométrique pendant 12 mois des piézometres, y compris la mise en
place de capteurs de pression automatiques, ainsi que l'interprétation de données
piézométriques,

- Un prélevement, par piézometre, des eaux souterraines pour définir les parameétres
suivants: pH, salinité, résistivité, les teneurs en sulfate, ammoniaque, Mg2+ et CO2
au sens de la norme NF-EN206-1) pour classer le risque d’attaque chimique vis-a-vis
des bétons en infra,

- Des reconnaissances des fondations des batiments a démolir
- Des reconnaissances des sols en place a la pelle mécanique,
- Des essais en laboratoire mécanique des sols :
o Desidentification GTR, conformément a la norme NFP 11-300,

o Des mesures d’'indices CBR aprés immersion, CBR immédiat ou
Portant immédiat, conformément a la norme NFP 94-078,

o Des essais PROCTOR, conformément a la norme NFP 94-093,

L'emplacement, le nombre, la profondeur et le mode de réalisation des sondages et des
essais seront proposés par le prestataire dans le dossier technique de son offre.
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Le maitre d’ouvrage fixe cependant un nombre minimum de certains sondages :
- Deux forages, avec essais pressiométriques, transformés en piézometres,

- 7 reconnaissances des fondations,
- Deux reconnaissances des sols en place,

Leurs positionnements, indicatifs, figurent sur I'annexe n° 3.

8.4. Décomposition de la mission en tranches et parties techniques

8.4.1. Décomposition en tranches
Sans objet.
8.4.2. Décomposition en parties techniques

La mission est scindée en trois (3) parties techniques (au sens de l'article 20 du C.C.A.G.
P.1.) telles que définies ci-aprés:

1. Partie technique n°®1: Reconnaissance des fondations des batiments
existants et Etude géotechnique de conception
(G2) Phase avant-projet (AVP)

2. Partie technique n® 2: Etude géotechnique de conception (G2)
Phase projet (PRO)

3. Partie technique n® 3: Supervision géotechnique d’exécution (G4)

Les dates estimatives de commencement et les durées de chacune des PT sont décrites a
I’article 2 du CCAP valant AE.

ARTICLE 9. Rapport d’étude

Le Bureau d'Etudes Géotechniques remettra, aprés chaque partie technique, un rapport
correspondant a cette derniére. Ceux-ci seront transmis par mail, au format pdf, au
conducteur d'opération.

ARTICLE 10.Modalités particuliéres d’exécution

10.1. Lieu d’intervention

Les trois batiments concernés par cette mission se situent a l'intérieur de la zone vie de la
caserne Général Lemonnier.

L'acces a cette zone est soumis a l'autorisation du chef de corps du régiment.
Les modalités d’acces sont définies a I'article 12.2.
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10.2. Responsabilités

Le Bureau d’Etudes Géotechniques sera tenu pour responsable de tous les dommages
matériels ou corporels résultant de la préparation et de I’'exécution de ses travaux.

Avant toute intervention in situ, le prestataire devra présenter au conducteur d’opération
une fiche précisant:

- Le calendrier d’intervention,
- La méthodologie employée,

- Le détail des interventions, et notamment |'emplacement et la nature
de sondages,

- Les outils, instruments et engins utilisés.

10.3. Co activité

L'opération a lieu sur un site en activité. Il s'agira notamment de garantir la circulation des
usagers du site pendant toute la durée de I'opération.

La mission nécessite l'intervention de deux entreprises, sondages et sécurisation
pyrotechnique. La maitre d’ouvrage fera intervenir un coordonnateur SPS, niveau 3, et une
mission d’un chargé de sécurité pyrotechnique, CSP, pour le risque pyrotechnique.

10.4. Réseaux
Un relevé topographique a été réalisé. Celui-ci est joint en annexe n° 1.

10.5. Repérage planimétrique et topographique

Tous les sondages réalisés devront étre repérés en planimétrie et en altimétrie par rapport
a un point de référence a déterminer avec la conduite d’opération.

10.6. Etat actuel

Des photos des batiments sont jointes en annexes n° 3.

10.7. Remise en état des lieux

L’évacuation des gravats et le nettoyage immédiat seront assurés par le prestataire.

ARTICLE 11. Accés au site

1.1.Horaires de travail

L’acces dans la caserne n’est autorisé que pendant les créneaux horaires suivants:

- LundiauJeudi: Matin 08 h00-12h 00
Apres-Midi 13 h 00-17 h 30
- Vendredi: Matin 08h00-12h 00
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11.2. Modalités d’acceés

La caserne Général LEMONNIER est un terrain militaire classé en « Zone Protégée » au sens
de l'article 413-7 du code pénal. Par conséquent, la libre circulation est interdite et |'acces
soumis a autorisation.

Dans ces conditions, I'accés est surveillé et contrélé en permanence. Seuls les personnes
et les véhicules préalablement autorisés par le chef d’établissement (chef de corps du
11*m RaMA) peuvent pénétrer et séjourner dans |’'enceinte.

Cas général (entreprises titulaires, cotraitants, sous-traitants) :

Pour étre autorisées a pénétrer et a séjourner dans la caserne, les personnes physiques
doivent avoir satisfait a une procédure de controle élémentaire. Cette procédure est la
suivante :

Chaque entreprise ayant a intervenir au titre de cette opération d’infrastructure remplit,
pour chaque employé amené a séjourner dans la caserne Général LEMONNIER, une fiche
de contrble élémentaire nominative en version numérique (en format .pdf, importable
dans le logiciel SOPHIA). Le modeéle d'imprimé a utiliser sera remis au titulaire lors de la
notification du marché.

Pour chaque intervenant sur le site, il faudra:

— Remplir les fiches de contrble élémentaires, controlées par les entreprises
titulaires qui s’assurent qu’elles sont correctement et entierement
renseignées;

— Ces fiches sont ensuite adressées en version numérique par les entreprises
titulaires au conducteur d’opération avec un préavis de 3 mois;

— Des que ces fiches de contrble ont été instruites, les éventuelles restrictions
d’acces sont communiquées aux entreprises par le conducteur d’opération.

Cas particulier (fournisseurs, intérimaires, prestataires ponctuels) :

Pour étre autorisées a pénétrer, les personnes physiques doivent étre prises en charge au
poste d’accueil et de filtrage par un accompagnateur nommément désigné au sein de
I'entreprise bénéficiaire. Elles seront placées sous la responsabilité de cet
accompagnateur durant tout leur séjour. Le poste d’accueil et de filtrage établira un
bulletin de visite.

Dans I'hypothese ou l'officier de sécurité refuse lI'accés a un ou plusieurs salariés, le
titulaire s’engage a proposer, sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a
une prolongation du délai d’exécution ou a une indemnisation.

ARTICLE 12.Mesures de prévention

12.1. Mise en place d’un plan de prévention — 1 entreprise

Le titulaire s'engage a prendre connaissance des dispositions qui figurent dans l'arrété du
19 mai 2020, annexe n° 6, relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministere de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures,
et s’engage, pour ce qui le concerne, a s'y conformer. En cas d’accident touchant a son
personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il
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doit rendre compte, le titulaire reconnait devoir en informer le chef de I'organisme
utilisateur.

Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent
ayant recu préalablement formation réglementaire, disposant des habilitations requises et
en situation réguliere vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce
personnel appartient a une entreprise sous-traitante.

Le titulaire sera amené a réaliser une inspection préalable de prévention avec le chargé de
prévention du site.

L'inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et le contrdle
des entreprises en matiere d’hygiene et sécurité du travail.

12.2. Mise en place d’une coordination SPS — Au moins 2 entreprises

Dans ce cas-la, le maitre d’ouvrage fera appel a un coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé, mission de niveau 3.

Celui-ci sera nommé avant le démarrage des travaux.

ARTICLE 13.Liste des annexes

ANNEXE I : Plans des réseaux et topographiques

ANNEXE Il : Extrait du programme de l'opération

ANNEXE Il : Photos des batiments et positionnement de sondage
ANNEXE IV : Evaluation du risque pyrotechnique

ANNEXE V: Rapport d’étude géotechnique préalable G1
ANNEXE IV : Arrété du 19 Mai 2020
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