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DESCRIPTIF DE CHAQUE OPERATION DE CONTRUCTION

Deux opérations de constructions ont été lancées par le Centre Hospitalier d’Albi et le Centre Hospitalier de
Graulhet. Ces opérations sont en cours de réalisation en simultané sur 2 sites d’exploitation distincts.

Le 1°" chantier sur le site du Centre Hospitalier d’ALBI consiste en la Réhabilitation de I'internat 31 Studios
et Rénovation du Foyer des Internes. PC 081 004 24 X0037 Délivré le : 02/07/2024

Le 2eme chantier sur le site du Centre Hospitalier de GRAULHET consiste au Remplacement de la toiture

suite a sinistre. DAT 081 10324 T0010 Délivré le : 25/09/2024

OUVRAGES A ASSURER

PLANNING de ’OPERATION :

Il vous est recommandé de vous reporter dans chaque questionnaire joint. Si nécessaire, vous pouvez demander

la mise a jour du dernier planning.

COUT DE L’OPERATION : TRAVAUX sur site N° 1 Site d’ALBI

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux sur le site de Nay est de 4 630 000 € TTC.

Construction neuve pour une superficie de 418 M2.
Montant des travaux tous corps d’état T.T.C.
Montant des honoraires T.T.C.

4.078.800 €TTC
551.200 € TTC

(Architecte et/ou bureau d’étude et/ou ingénieur conseil Et/ou Contrdleur Technique).

Montant intégré a I’assiette

Montant Total des Travaux 4.078.800 €
Honoraires Maitrise d’ceuvre 398.239 €
Honoraires du bureau de contrdle technique 17.910 €
Honoraires coordonnateur SPS 14.850 €
Honoraires OPC 46.764 €
Honoraires coordonnateur SSI Sans Objet 0€
Honoraires des géotechniciens 36.000 €
Honoraires du contréleur d’opération Sans objet
DONT Travaux exclus de I'assiette

Equipements a usage professionnel (ex : équipements de cuisine) 1200€
Démolition et désamiantage 295 000€
Mobilier 0€
Espaces verts et éclairages 74 000€
Terrassements généraux 204 00€
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NATURE DES MISSIONS CONFIEES :

La mission confiée par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique est du type :

L+ LE + SEI +Hand + Lp + Pha + Th + VIEL + Pv + Av + BRD+ F + GTB + HYSa) attestation handicapés

conforme a I'article 4-2-2 de la norme NF P 03-100 relative a:

= La solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables

= La solidité des existants

= La sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et I'application du décret 62 1454 du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs

= La prévention des aléas de fonctionnement des installations

= L’accessibilité des personnes handicapées.

PRINCIPAUX INTERVENANTS :

Voir fichier dénommé « Attestations Assurances 2025 »

COUT DE L’OPERATION : TRAVAUX sur site N° 2 Site de GRAULHET

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux sur le site de Nay est de 1 782 287 € TTC.
Construction réaménagée pour une superficie de 4 260 M2,

Montant des travaux tous corps d’état T.T.C. 1613 000€ TTC
Montant des honoraires T.T.C. 169 287 € TTC
(Architecte et/ou bureau d’étude et/ou ingénieur conseil Et/ou Contrdleur Technique).

Montant intégré a I’assiette
Montant Total des Travaux 1.613.000€
Honoraires Maitrise d’ceuvre 169.287€
Honoraires du bureau de contrdle technique 12.000€
Honoraires coordonnateur SPS 12.000€
Honoraires OPC 8.468€
Honoraires coordonnateur SSI 1.694 €

NATURE DES MISSIONS CONFIEES :

La mission confiée par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique est du type : L + LE +SElI
= La solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables,

= La solidité des existants,
= La sécurité des personnes contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

et I'application du décret 62 1454 du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs
NATURE DES GARANTIES DEMANDEES :
LOT N° 1: DOMMAGES OUVRAGE - Site d’ALBI
LOT N° 3: DOMMAGES OUVRAGE - Site de GRAULHET

PRISE D’EFFET DES GARANTIES :

A compter des dates de réceptions de chaque ouvrage.
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LOTS N° 1 et 2 - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE -

ARTICLE 1 : OBJET DE LA GARANTIE

1.1 Nature des garanties relatives au contrat dommages-ouvrage

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité au bénéfice du maitre de
'ouvrage et ou des propriétaires successifs, le paiement des travaux de réparations de 'ouvrage ainsi qu’aux
ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et/ou qui en deviennent techniquement indivisibles,
conformément aux articles L-242-1 et R-243-2 du Code des Assurances et des textes d’application et des clauses
du A-243-1 de I'annexe Il du méme Code.
La garantie couvre le paiement des travaux de réparation les dommages de la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil ; les fabricants, les fournisseurs, le
contrbleur technique etc..., y compris résultat d’'un vice du sol et qui :
- Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de 'opération de construction,
- Affectent lesdits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments d’équipement
et les rendent impropres a leur destination,
- Affectent la solidité de I'un des éléments d’équipements indissociable des ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792.2 du Code Civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose
ou démontages éventuellement nécessaires et plus généralement toutes les conséquences des dommages.

Point de départ et durée de la garantie :

La période de garantie commence, sous réserve des dispositions ci-dessous, a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement défini a l'article 1792.6 du Code Civil, faisant suite a la réception des ouvrages. Elle prend
fin a 'expiration d’'une durée de DIX ANS a compter de la réception.

Toutefois, la garantie reste acquise :

AVANT RECEPTION
Lorsqu’aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec I'entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer.

APRES RECEPTION

Avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement au sens de l'article 1792-6 du Code Civil, lorsqu’apres
mise en demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie dans
le délai fixé au marché ou a défaut dans un délai de 90 jours son obligation de réparer.

RECEPTIONS PARTIELLES
Les ouvrages constituant ces opérations immobilieres feront I'objet de réceptions partielles comme précisé dans
le Dossier Technique. Il existera donc des dates de réceptions conformément au planning de I'opération.

1.2 Garantie des dommages aux ouvrages existants techniguement indivisibles

Compte-tenu de la nature des opérations, le Contréleur Technique s’est vu confier une mission LE relative a la
solidité des existants, La garantie de base devra étre obligatoirement étre complétée par une extension de
garanties aux dits existants dans les conditions suivantes :

La garantie dommages aux existants est exclusive de I'obligation d’assurance applicable aux ouvrages existants
avant l'ouverture du chantier et qui, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles (Art. L 243-1-1-1l du Code des Assurances). Par existants, il faut entendre les parties anciennes d’'une
construction existantes a I'ouverture du chantier, sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux.
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ARTICLE 2 : TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE
Le Maitre d’'Ouvrage déclare que les travaux réalisés sur I'opération assurée sont de technique courante.

Outre les travaux traditionnels, c’est-a-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction
éprouvés de longue date, sont considérés comme étant de technique courant les ouvrages répondant aux
caractéristiques suivantes :

e Travaux de construction répondant a une norme homologuée (NF, DTU ou NF, EN), a des regles
professionnelles acceptées par la C2P ou & des recommandations professionnelles acceptées par la C2P

e Travaux de construction conformes au C.C.T.G. et ses fascicules ou a un référentiel spécifique a la technique
utilisée publié par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de Travaux Publics,

e Procédés ou produits faisant I'objet, au jour de la passation du marché, d’'une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (Atec),
valides et non mis en observation par la C2P.

e Procédés ou produits faisant I'objet, au plus tard le jour de la réception (au sens de l'article 1792-6 du Code
Civil) d’'une Appréciation Technique d’Expérimentation (Atex) avec avis favorable.

o Les regles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en ceuvre par
I’Agence Qualité Construction), les recommandations professionnels acceptées par la C2P et les procédés ou
produits mis en observation par la C2P sont consultables sur le site de I'’Agence Qualité Construction
(www.qualiteconstruction.com).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA GARANTIE LEGALE

GARANTIE LEGALE :

La garantie couvre le coit de I’ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages (y compris
les ouvrages de Génie Civil) de 'opération de construction endommagée suite a sinistre.

Toutefois, la garantie est limitée au montant du codt total de construction définitif (toutes taxes comprises).
Ce montant est revalorisé en fonction de I'évolution de l'indice BTO1 entre la date de souscription du contrat et
celle de la réparation du sinistre.

AVANT RECEPTION

Le montant de la garantie correspond au co(t total de construction prévisionnel déclaré a la souscription et
revalorisé en fonction de I'évolution de I'indice BT01 entre la date de souscription et la date de réparation du sinistre
dans la limite du co(t total des travaux effectivement réalisés au jour du sinistre.

APRES RECEPTION

Si le sinistre intervient avant la date de déclaration du codt total de la construction : Le montant de la garantie
correspond au co(t total de la construction prévisionnel déclaré a la souscription et revalorisé en fonction de
I'évolution de I'indice BTO1 entre la date de souscription et la date de réparation du sinistre.

Si le sinistre intervient entre la date de réception et la date de déclaration du codt total définitif de la
construction, le montant de la garantie est limité au co(t total prévisionnel de la construction déclaré ala souscription
et revalorisé en fonction de I'évolution de l'indice BTO1 entre la date de souscription et la date de réparation du
sinistre.

Si le sinistre intervient entre la date de déclaration de I’estimation prévisionnelle et celle de la date de
déclaration du co(t total de la construction, si ce coQt ne peut étre établi : Le montant de la garantie correspond
au co(t total prévu par I'estimation prévisionnelle, revalorisé suivant I'évolution de I'indice entre la date de réception
et la date de réparation su sinistre.

Si le sinistre survient aprés la date de déclaration du co(t total définitif de construction et pendant toute la
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durée de la garantie, le montant de la garantie est fixé au co(t total de construction définitif. Il est revalorisé en
fonction de I'évolution de I'indice BT01 entre la date de réception et la date de réparation du sinistre.

Le montant de la présente garantie sera automatiquement réduit des sommes versées en cas de sinistre, de telle
sorte que I'’Assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de ce montant pour 'ensemble des sinistres survenant
pendant la durée des garanties.

Toutefois, et sous réserve de I'accord de I'Assureur, le montant de la garantie pourra étre reconstitué sur demande
de I'Assuré ou de toute personne ayant intérét a la conservation de la construction sous la double condition que :
- Lademande soit formulée au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de versement de I'indemnité
ou de la derniére fraction d’indemnité et que
- Le Maitre d’Ouvrage verse la cotisation supplémentaire dont le montant sera fixé par avenant.

ARTICLE 4 : GARANTIES COMPLEMENTAIRES

4.1 Garantie de bon fonctionnement des éléments d'éguipement

Le contrat garantit au bénéfice du maitre d’ouvrage le paiement des travaux de réparations des dommages matériels
entrainant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée a I'article 1792-3 du Code civil, lorsqu’ils
rendent les éléments d’équipements inaptes a remplir les fonctions qui leur sont dévolues.
Il s’agit de menus ouvrages qui sont les éléments du batiment autres que les gros ouvrages, faconnés, fabriqués
ou installés par I'entrepreneur. (Article R.111-27 du Code de la Construction et de I'Habitation)

Ces éléments comprennent notamment :

- Les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revétements de toutes sortes autres que

ceux constituant de gros ouvrages ;

- Les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenétres, persiennes et volets.
Les frais de dépose, démontage et remontage éventuellement nécessaires a la réparation des dommages sont
garantis.
Point de départ et durée de la garantie :
Le point de départ de la garantie de bon fonctionnement est constitué par la réception de I'ouvrage pour une durée
de 2 ans.

4.2 Garantie des dommages aux ouvrages existants consecutifs aux travaux neufs

Compte-tenu de la nature des opérations, le Contréleur Technique s’est vu confier une mission LE relative a la
solidité des existants, La garantie de base devra étre obligatoirement complétée par une extension de garanties
aux dits existants dans les conditions suivantes :

La garantie dommages aux existants est exclusive de I'obligation d’assurance applicable aux ouvrages existants
avant l'ouverture du chantier et qui, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles (Art. L 243-1-1-ll du Code des Assurances).

Point de départ, durée et montant de la garantie :

La période de garantie commence au jour de chaque réception de chaque ouvrage et finit a la méme date que la
garantie principale. Les garanties sont accordées a concurrence des montants épuisables pour la durée des
garanties tels que définis dans I'acte d’engagement. La garantie pourra étre reconstituée apres sinistre a la
demande de I'assuré ou de toute autre personne ayant un intérét a la conservation de la construction.

Dommages en répercussion :

La garantie s’applique également aux dommages de nature décennale subis par les ouvrages réalisés et assurés,
lorsqu’ils ont pour origine des désordres de méme nature survenus aux existants dans un délai de 10 ans a compter
de la date de réception de ce dernier.
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4.3 Garantie des dommages immatériels consécutifs aprés réception

L’assurance garantit les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire de la construction et/ou les
occupants et résultant directement d'un dommage survenu aprés réception et garanti en vertu des articles 1792,
1792-2 et 1792-3 du Code civil.

La durée de la garantie est la méme que celle de la garantie principale auxquels sont rattachés les dommages
immatériels lorsqu’ils sont consécutifs a la mise en jeu de la garantie obligatoire ou de la garantie des dommages
subis par les existants et 2 ans lorsqu’ils sont consécutifs a la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement.

Point de départ et durée de la garantie :
La période de garantie commence au jour de chaque réception et finit a la méme date que la garantie principale a
lagquelle est liée.

CLAUSES TYPES, EXCLUSIONS :

Conformément aux clauses types, le contrat d’assurance, objet de la présente consultation sera soumis a
l'application de larticle A 243-1, Annexe Il du Code des Assurances. L’Assureur devra donc adjoindre aux
conditions particulieres du contrat, les Conventions Spéciales et/ou Conditions Générales reprenant lesdites
clauses types.

Les exclusions sont celles prévues a I'annexe | article A 243-1 du Code des Assurances. Ainsi, les garanties du
contrat ne s’appliquent pas aux dommages résultat exclusivement du fait intentionnel ou du dol de I'Assuré ; des
effets de I'usure normale, du défaut d’entretien ou de l'usage normal; d’une cause étrangeére. Toutefois, les
Conditions particulieres du présent document prévaudront pour tout ce qu’elles ont de contraire et/ou de plus
favorables sur les Conditions de I'Assureur, SAUF réserves identifiées dans l'article 2 de I'acte d’engagement
intitulée « Observations ou réserves ».

La garantie 4.1 de bon fonctionnement ne s’applique pas aux travaux ayant fait I'objet de réserves sur le procés-
verbal de réception. Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de garantie de parfait achévement si, aprés
mise en demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou a défaut
dans un délai de 90 Jours, son obligation de réparer.

ARTICLE 5: MONTANTS DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

Garanties complémentaires pour les lots N° 1 et 3 a concurrence de :

Bon fonctionnement des éléments d’équipements : 10% du co(t de la construction

Dommages aux existants : 10% du co(t de la construction

Dommages immatériels consécutifs apres réception : 15% du co(t de la construction pour ALBI
Dommages immatériels consécutifs apres réception : 20% du co(t de la construction pour GRAULHET

Les montants de capitaux ci-dessus sont épuisables jusqu’au terme des garanties.
Franchise : Suivant la solution retenue : SANS FRANCHISE Offre de base — 5 000 € en variante

ARTICLE 6 : RECONSTITUTION DES GARANTIES

Les montants de garanties définies aux présentes Conditions Particulieéres seront réduits de plein droit, aprés sinistre,
du montant des indemnités correspondantes, de telle sorte que I'Assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de
ces montants pour I'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de I'Etablissement ou de toute
personne ayant un intérét de conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime
complémentaire dont le montant sera fixé par avenant.
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Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant
la date de versement de I'indemnité ou de la derniére fraction de I'indemnité.

Il est convenu que :

-L’Assureur s’engage a informer I’Assuré de I'épuisement des garanties.

-L’Assureur ne fera pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée a l'article L.121-5 du Code des
Assurances en cas de non-reconstitution de I'un ou des montants de garanties.

Cette demande sera formulée par le Maitre d’Ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : ASSIETTE DE PRIME

La prime : La prime est fixée par application d’'un taux H.T. sur I'assiette de prime, auxquels s’ajoutent les frais et
taxes en vigueur.

L’assiette de prime: L’assiette de prime est calculée sur la base du montant T.T.C. des travaux multiplié par un
taux en pourcentage. Sont exclus de I'assiette de prime et des garanties, les travaux de démolition, les
fluides médicaux et la signalétique (y compris les espaces verts, le mobilier, les agencements et les
équipements professionnels), augmentée du montant des honoraires des architectes, B.E.T. et contrdleurs
techniques, a I'exception des honoraires du coordonnateur S.P.S.

Echéancier : La prime provisionnelle sera appelée en totalité 2 mois a compter de la date de notification du
marché. La prime de régularisation sera appelée lors de la mise a disposition de I'avenant fixant le cot définitif
des travaux. Pour permettre le calcul définitif de la prime de régularisation, I'assuré fournira a I’Assureur les pieces
justificatives suivantes :

- La déclaration de fin de travaux avec le montant définitif des travaux,

- Le rapport final du contréleur technique,

- Les procés-verbaux de réception et éventuellement les certificats de levées des réserves.

ARTICLE 8 : AGGRAVATION DU RISQUE

Par application de I'article L113-4 du Code des assurances, toute augmentation de I'assiette de cotisation inférieure
a 15 % ne pourra pas étre considérée comme une aggravation du risque.

L’augmentation ou la réduction de la durée des travaux (inférieure ou égale a trois mois) ne pourra également
et en aucun cas étre considérée comme une aggravation du risque.

ARTICLE 9 : ABBROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE

Des lors que l'assuré s’engage a communiquer a l'assureur le montant total et définitif des travaux, il est
expressément convenu que les dispositions de ‘article L 121-5 ne pourront étre invoqués a son encontre.

ARTICLE 10: GESTION DES SINISTRES

Déclaration

L’assureur et/ou son Intermédiaire n’interviendra dans l'instruction d’un sinistre qu’au jour ou il aura regu une
déclaration de sinistre. Celle-ci sera établie par courrier (RAR, télécopie) ou email dans les 5 jours suivant la prise
de connaissance du sinistre.
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Les déclarations de sinistres comporteront les éléments suivants :
- Le numéro de contrat d’assurance et le cas échéant celui de 'avenant,
- Le nom du propriétaire de la construction endommagée,
- La date de réception ou a défaut la date de la premiére occupation des locaux,
- La date d’apparition des dommages,
- Lalocalisation des dommages,
- La date d’ouverture du chantier ou début des travaux.
La réception de la déclaration est le point de départ des délais que I'assureur devra respecter.
Il aura alors :
- 15 jours pour refuser le sinistre.
- 60 jours pour notifier a I'Etablissement sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues
par le contrat.
- 90 jours pour formuler une offre de paiement des travaux de réparations.
- 135 jours en cas de difficultés techniques.
Si 'assureur décide de ne pas missionner un expert et notifie son offre d’indemnisation ou bien si I'assureur
refuse la prise en charge du sinistre, le maitre d’ouvrage peut contester la décision de I'assureur et obtenir
alors la désignation d’un expert par ledit assureur.

L’expertise

L’assureur désigne son expert Dommages Ouvrage et notifie son choix au Maitre d’Ouvrage. L’expert peut étre
récuseé par le Maitre d’'Ouvrage dans les huit jours de sa désignation. Le délai d’instruction et de réglement du
sinistre sera alors augmenté de 10 jours. En cas de seconde récusation par le Maitre d’Ouvrage, I'assureur fait
désigner I'expert par le juge des référés. Le délai d’instruction sera alors majoré de 30 jours. L'expert désigné
devra établir deux rapports.

Lerapport préliminaire

Il est établi a l'issue de la premiere visite de I'expert sur les lieux du sinistre. Il permet a 'assureur de prendre
position sur I'existence de sa garantie tant au niveau des dommages que des mesures conservatoires prises ou
a prendre. Dans un délai maximum de 60 jours & compter de la réception de la déclaration du sinistre, I’Assureur
au vu du rapport préliminaire établi par I'expert et préalablement communiqué au Maitre d’Ouvrage au moment
du sinistre, notifie par courrier RAR au Maitre d’Ouvrage sa décision quant au principe de la mise en jeu des
garanties. Toute décision négative de I’Assureur ayant pour objet de rejeter la demande d’indemnisation
doit étre expressément motivée.

Si la position de l'assureur est positive, la notification de sa décision comportera le montant de dépenses
correspondantes aux mesures de sauvegarde nécessaires a la non aggravation des dommages. Cette indemnité
tient compte, s'il y lieu, des dépenses que le Maitre d’'ouvrage aurez déja engagées a ce titre.

Si I'assureur ne notifie pas sa décision dans le délai de 60 jours, sur simple notification adressée a
I’Assureur par écrit, le Maitre d’ouvrage est autorisé a engager les dépenses correspondant aux mesures
de sauvegarde dans la limite de I’estimation de I’expert. Si le Maitre d’ouvrage n’a regu ni la notification
de I’Assureur, ni le rapport préliminaire, ces dépenses peuvent étre réalisées dans la limite de la propre
estimation du Maitre d’ouvrage.

Détermination de I'indemnité :

Dans un délai maximum de 90 jours a compter de la réception de la déclaration de sinistre, I’Assureur au vu du
rapport d’expertise préalablement communiqué au Maitre d’ouvrage, notifie par courrier RAR au Maitre d’Ouvrage
I'offre d’'indemnisation définitive destinée au paiement des travaux.

Elle comprend outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires a la mise en ceuvre
desdits travaux tels qu’honoraires, essais, analyses ainsi que les taxes applicables.

Elle doit faire I'objet d’'une actualisation ou d’une révision de prix selon l'indice stipulé dans les Conditions
Générales du contrat.
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Cas particuliers :

En cas de sinistre particulierement complexe, ou si I'importance singuliére du sinistre ne permet pas a 'expert
d’établir son rapport, 'Assureur peut demander au Maitre d’ouvrage de reporter son offre définitive d’'indemnité a
135 jours a compter de la réception de la déclaration de sinistre.

Toutefois, ce report est subordonné a trois conditions cumulatives :

- L’assureur doit avoir accepté le principe des garanties du contrat dans un délai de 60 jours.

- Sa demande de report doit étre motivé et fondée sur des considérations d’ordre technique.

- L’assureur doit posséder I'accord écrit du Maitre d’Ouvrage pour sa demande de report.

Paiement de I'indemnité :
Lorsque le Maitre d’ouvrage a accepté I'offre d’'indemnisation de I'assureur, ce dernier a un délai de 15 jours pour
effectuer le reglement définitif. L’indemnisation des sinistres s’effectuera TVA comprise.

Si le Maitre d’ouvrage conteste I'offre d’indemnisation, il dispose d’un délai de 15 jours pour le notifier a I'assureur.
Ce refus n’'empéche pas le Maitre d’ouvrage de percevoir de 'assureur une avance au moins égale a 50% du
montant de l'indemnité. A défaut de versement de cette avance par I'Assureur dans un délai de 15 jours a compter
de la réception du courrier de désaccord, le Maitre d’Ouvrage est autorisé a engager les dépenses pour réaliser
les travaux de réparation dans la limite de la proposition de I'Assureur.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a autoriser I’Assureur a constater I'état d’exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait I'objet d’'une indemnisation en cas de sinistre.

Si 'Assureur ne respecte pas les délais de 60 jours ou de 90 jours, ou s’il propose une indemnité d’'un montant
manifestement insuffisant, le Maitre d’Ouvrage, engagera les dépenses nécessaires a la réparation des
dommages, aprés notification faite a I’Assureur. L'indemnité versée par I'’Assureur sera alors majorée de plein
droit d’un intérét égale au double de l'intérét 1égal.

ARTICLE 10 : TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de transfert de propriété, le nouveau propriétaire devient bénéficiaire des garanties du présent contrat.

- CONVENTION -

Par dérogation aux Conditions Générales, Conventions Spéciales ou de tout autre document :

- L’Assureur ou son Intermédiaire s’engage a récupérer OU aider le Maitre d’Ouvrage a récupérer toutes les
attestations d’assurances de responsabilité civile professionnelle et de Responsabilité Civile décennale
des constructeurs a compter de la date de notification du marché.

- L’Assureur ou son intermédiaire s’engage a procéder a la vérification attestations d’assurances de
responsabilité civile professionnelle et de Responsabilité Civile décennale des constructeurs dans les
meilleurs délais et devra informer I'Etablissement des anomalies constatées.

- L’Assureur ou son intermédiaire devra tenir a disposition de I'expert les dossiers techniques qu'il aura
constitué.

- Le délai de déclaration du co(t total définitif de la construction est porté a 12 mois a compter de la date de
réception des travaux.

- Il est entendu que les garanties Incendie, explosion, chute de la foudre... ne seront plus acquises aux Assurés
qu’aprées réception, 'ouvrage devant étre couvert par une police Incendie et risques annexes a la charge
du Maitre d’Ouvrage pendant la durée des travaux.
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