

[illegible]

DEMOLITION

Attention !!!
 Avant tout Démolition prévoir
 l'éclatement sur tout le niveau

LEGENDE DEMOLITION	
NOYAU	DESIGNATION
	Dépose Antenne
	Dépose Revêtements durs
	Dépose Faux plafond/bas
	Dépose Revêtements sur plancher bas
	Démolition : Quadrants à tracer
	Recherches : Tracer l'intercœur
	Démolition : Démolition des équipements, etc... 3
	Espace en dérive des planches
	A valider sur place après coupe
	Clefs existantes
	Impact Clefs existantes démolir
	Démolition : Clefs existantes à démolir
	Nœud existant porteur
	Démolition / section rights
	Démolition : Inexistant pour
	Régime en 2 ou 3 zones
	So
	Tranchée dans dalleage Pour Forme d'écoulement Courant
	Tranchée dans dalleage Pour Forme d'écoulement Fiable
	Tranchée dans dalleage Pour Forme d'écoulement Fiables
	Tranchée dans dalleage Pour Forme d'écoulement Fiables
	Tranchée dans dalleage Pour Forme d'écoulement Fiables
	Tranchée dans dalleage Pour Forme d'écoulement Fiables



**RENOVATION & EXTENSION DE L'INTERNAT
CENTRE HOSPITALIER D'ALBI
22 Bd Général Sibille 81000 Albi**

TITRE		SITUATION									
<div> <div>PLANCHERS HAUTS ETAGES</div> <div>PROJET BAT16</div> </div>											
DATE	INDICE	MODIFICATIONS									
24/04/24	01	Rendu PRO									
CODE DOCUMENT		BTO230050_ALBI_INTERNAT_PRO									
NUM PROJET	PHASE	NATURE	N° SERIE	NIVEAU	INDICE	BATIMENT	ECHELLE	DATE	NB PAGES		
BTO230050	PRO	PL	STR110	TN	01	16	1/100	24/04/24	1		
AGENCE TPFI	DESSIN	VERIFICATION			APPROBATION			TPF Ingénierie www.tpf-1.fr			
BT	Mal.	LoR			OIG						