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1 - Présentation générale du contexte et enjeux du projet

1.1 Présentation générale

L'opération se déroule sur le site du Groupe Hospitalier Pellegrin, domicilié place Amélie Raba-
Léon a Bordeaux (33). Le présent cahier des charges a pour but de désigner un maitre d’ceuvre
pour le réaménagement/extension du rez-de-chaussée du batiment dit « PHARMACIE » et le
réaménagement d’une partie du rez-de-chaussée du batiment dit « SERVICES GENERAUX ».

Le réaménagement de ces deux batiments doit permettre d’accueillir les services suivants ;
- La Pharmacie a Usage Intérieure (PUI) avec la création de 4 Zone a Atmosphere
Controlée pour la production de médicaments.
- Le Laboratoire d’Urgence (LU) comprenant une antenne d’Anatomie & Cytologie
pathologique (ACP) et une antenne du Centre de Ressource Biologique (CRB).

1.2 Enjeux du projet

Ce projet doit répondre a plusieurs enjeux :

o Les locaux devront étre adaptés aux activités dispensées, offrir aux personnels
médical et soignant des conditions de travail optimales.
o Une gestion des flux du personnel, et des intervenants extérieurs (visiteurs,
coursiers,)
o Le maintien des activités :
= De la médecine lIégale. Ce service se situe également au rez-de-chaus-
sée du batiment service généraux, a proximité directe de la zone projet.
Des réseaux techniques sont communs a I'ensemble du batiment
= De l'activité d’Anatomo- pathologie. En effet, une antenne doit rester
en activité sur le site de Pellegrin.
= De la zone a atmosphere contrélée située au rez-de-chaussée du bati-
ment pharmacie (réception prévue a I'été 2025)
o Une meilleure adéquation entre le volume d’activité et le dimensionnement
des locaux ;

Obijectifs médicaux et fonctionnels de la PUI

Le projet doit permettre a la PUI :

- Derépondre aux enjeux locaux et territoriaux vis-a-vis des besoins des patients

- D’intégrer les besoins issus de la recherche clinique et des centres de références (no-
tamment ORL avec la production de collyres)

- De lever les non-conformités actuellement constatées sur certaines fonctions (produc-
tion médicaments stériles dont chimio)

- Deregrouper I’'ensemble des activités sur un site unique de maniére a optimiser les lo-
caux et les ressources

- D’améliorer les flux de distribution

- De préserver I'avenir, en ayant des marges de manceuvre pour accueillir de nouvelles
activités (MIT de classe 2, microbiote fécal)

Pour mémoire, les locaux de pharmacotechnie sont a ce jour localisés au R-1 du bloc technique
tandis que les médicaments a thérapie innovante (MIT de classe 1) sont produits a Saint André.
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Le projet de réaménagement de la PUI doit intégrer les 3 zones suivantes ;

- Un plateau de production : création de 4 zones a atmosphéres controlée, réaménage-
ment d’une ZAC existante, locaux de contréle et locaux de stockage. Cet espace sera
limité au personnel autorisé (controles d’accés).

- Une zone tertiaire comprenant des bureaux de 1 a 3 postes de travail, une salle de réu-
nion et une salle de détente

- Une zone d’entrée du batiment comprenant la réception, les vestiaires et bureaux

Obijectifs médicaux et fonctionnels du LU

En corrélation avec la construction de I'Institut de Biologie et de Pathologie sur le site de Haut
Levesque, il est nécessaire de prévoir des locaux de proximité sur le site de Pellegrin, pour
assurer les activités d’urgences qui s'imposent.

Ces activités sont de 3 types :
* Un laboratoire d’urgence, trés largement automatisé (LU)
* Un secteur d'anatomie & Cytologie Pathologique (ACP)
* Unsecteur du centre de Ressource Biologique (CRB)

Le projet devra tenir compte de 'espace disponible et des besoins pour un fonctionnement
optimal du service afin de faciliter le parcours et rationaliser le travail du personnel soignant.

Les aménagements devront prendre en compte la slreté des biens et des personnes ainsi que la

mise aux normes de la sécurité incendie.

Une étude de faisabilité structurelle a été confiée au bureau d’études structure AEC ingénierie
(voir le rapport complet en annexe). Il découle de cette étude une possibilité d’extension de
100m? environ dans le patio.
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2 — Positionnement de I'opération sur le site

2.1 Fonctionnement général du site

Le projet sera positionné sur le site du Groupe hospitalier Pellegrin situé place Amélie Raba-Léon
a Bordeaux (33)

O Batiments Pharma & SG Accés au GHP Pellegrin 1 Arrét Tram A

o

Vue aérienne du site Pellegrin

2.2 Localisation du projet

Vue aérienne des batiments Pharmacie et Service Généraux
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'

Vue aérienne des bdtiments Pharmacie et Service Généraux— Sud-Ouest

.
. N 7 P N

Vue aérienne des batiments Pharmacie et Service Généraux— Nord-Est
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Vue aérienne des bdtiments Pharmacie et Service Généraux — Emprise projet du rez-de-chaussée

2.2 Plans de lexistant
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Bdtiment Pharmacie- Plan du Sous-sol
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Bdtiment Services Généraux - Plan du rdc
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2.3 Reportage photos

EXTERIEUR

Bdtiment pharmacie —toiture Bdtiment services généraux—toiture
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INTERIEUR RDC — BATIMENT SERVICES GENERAUX

Bdtiment services généraux—circulation

INTERIEUR RDC — BATIMENT PHARMACIE

Bdtiment pharmacie—circulation

3 — Description du batiment

BATIMENT PHARMACIE :

Construit au milieu des années 1980, le bdtiment de la pharmacie est composé;
- d’un niveau en sous-sol de 1549 m? environ accueillant principalement les zones de
stockage de la pharmacie
- d’un niveau au rez-de-chaussée de 770 m? environ accueillant une zone tertiaire et une
zone de laboratoires et des zones a atmosphére contrélée.
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Le plateau de production, comprenant I'ensemble des Zone a Atmosphére Contrblée et les
salles de contréle, devront étre positionné au rez-de-chaussée du batiment pharmacie.

La maitrise d’ouvrage a fait étudier la structure (voir rapport en annexe du présent document).
Les principales caractéristiques structurelles sont les suivantes ;

- Structure :

Le batiment pharmacie est composé de deux blocs, séparés par un joint de dilatation. Le bloc A
(en forme de « L ») est composé d’un seul niveau (sous-sol semi-enterré), alors que le bloc B
(forme de « U »), est lui composé de deux niveaux (sous-sol et RDC).

a1
= A é-!& = H
s
Bloc B

. + 2 . S
2 *  T+(sous-sol + RDC)

- 4

e e
. x paaa ::; ”*
, i SO

i ‘L v
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La structure porteuse du batiment en BA est composée de :

- Deux blocs désolidarisés par des JD de 2cm : 1 niveau semi-enterré et un niveau RDC.

- Dallage BA en plancher bas du sous-sol.

- Systéme de fondations superficielles (semelles isolées et filantes) fondées au bon sol avec un
taux de travail au sol de 1,5 bar

- Dalles en planchers haut préfabriquées

- Poteaux béton armé carrés, rectangulaires et en forme de “L” au droit du joint de dilatation,
- Retombées de poutres (coulées en place ou préfabriquées avec partie supérieure coulées en
place suivant élément),

- Voiles béton armé (ép. 0.20 et 0.25m en superstructure, assurant le contreventement des
blocs et le soutien des terres en partie enterrée)

- Toiture terrasse

La toiture terrasse n’est pas accessible au public. Des équipements techniques (CTA, unité
extérieure) sont placé sur la toiture terrasse. Elle est composée de gravillons et de dalles pour
I'acces aux CTA. La toiture terrasse n’est pas équipée de garde-corps.
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BATIMENT SERVICES GENERAUX :

Egalement construit au milieu des années 1980, le batiment Services généraux est composeé ;
- D’un niveau en sous-sol de 2335 m? environ accueillant principalement les zones de
stockage
- D’un niveau au rez-de-chaussée de 770 m? environ accueillant une zone de réception,
des laboratoires, des salles d’autopsie et une zone tertiaire

Il n’a pas été réalisé d’étude de structure sur ce batiment. Bien qu’accolé au batiment Pharmacie,
il est structurellement désolidarisé. Le principe constructif est identique au batiment Pharmacie.
Le projet devra prévoir de positionner I'espace tertiaire du service PUI, le laboratoire d’urgence
et 'antenne d’Ana. Un acces pour l'issue de secours entre les 2 batiments est existant. Le projet,
dans son aménagement, devra permettre I'évacuation des personnes selon les normes en
vigueur.

- Toiture terrasse

Hormis le cheminement de I'lssue de Secours du R+1 vers I'escalier en colimacon, la toiture
terrasse n’est pas accessible au public. Des équipements techniques (CTA, unité extérieure)
sont placés sur la toiture terrasse. Elle est composée de gravillons sur étanchéité et de dalles
pour l'acces aux CTA. La toiture terrasse n’est pas équipée de garde-corps.

4 — Objectif de la mission

4.1 Fonctionnalité Liaisons et gestions des flux

La bonne fonctionnalité de 'ensemble des locaux et des liaisons est une exigence primordiale.
Tout devra étre mis en ceuvre pour que les utilisateurs des locaux (personnels du CHU et le public
pour le secteur rétrocession) dispose d’un outil approprié et efficace. Les activités du service
imposent une réalisation parfaitement fonctionnelle aussi bien dans la conception générale que
dans les organisations internes de chaque secteur.
Les concepteurs devront donc impérativement respecter les priorités et proximités demandées,
et organiser au mieux la répartition des locaux.
Cing principes de base devront déterminer la conception des circuits de circulation des
personnes :
- Le raccourcissement des circuits favorisant économie et déplacements du personnel a
I'intérieur du batiment ;
- Laséparation des circuits, les espaces contrdlés
- La lisibilité des circulations (pour le personnel, public, la logistique) ;
- Une organisation intérieure rationnelle de chacun des sous-secteurs méme les plus mo-
destes ;

- La cohérence des locaux de réunion, des vestiaires, sanitaires, etc....

Les locaux des plateaux techniques (ZAC, laboratoires, réception) auront un acceés limité au
personnel autorisés.

Les locaux du secteur tertiaire seront positionnés et regroupés par services (PUl & LU/ACP/CRB)
Les entrées des batiments seront étre limités et controlés (contrble d’accés / surveillance/
interphone)

La rétrocession devra étre accessible au public (normes PMR)

Les acces aux locaux logistiques (accés au sous-sol notamment) seront limités et controlés.
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4.2 Sécurité : Hygiéne et lutte contre les infections nosocomiales

Les prescriptions relatives a I'hygiene :
- Résultent de la nature et de la définition des locaux ;
— Sont induites par les pratiques usuelles de nettoyage et de décontamination des locaux

et des installations.

4.3 Amiante

Des diagnostics ont révélé la présence d’amiante dans les batiments pharmacie et services
généraux. Le désamiantage est intégré a la présente opération. Le maitre d’ouvrage se laisse la
possibilité de lancer le désamiantage en avance de phase.

Lors de travaux de raccordement dans des locaux techniques existants hors emprise de la zone,
des précautions devront étre prises pour toute intervention. A ce titre, le Maitre d’Ouvrage
joindra le Diagnostic Technique Amiante (DTA) des locaux existant aux entreprises retenues pour
répondre a l'appel d’offre.

4.4 Sécurité Incendie

Les batiments Pharmacie et Services Généraux sont classés du point de vue de la
réglementation en matiére de sécurité incendie relatif au code du travail. Le batiment
n‘accueillera pas de public (a I'exception de I'accueil de la rétrocession).

Le systeme incendie actuel des batiments sont composés de :
— Réseaux sprinkler
— Détections DI
- Extincteurs

Le concepteur devra, dans les choix des matériaux du projet, limiter I'apport calorifique.
Le concepteur devra, dans ses études prévoir la mise en conformité des batiments impacté par
le projet en termes de sécurité incendie et selon les normes en vigueur.

4.5 Sureté

Le CHU de Bordeaux a mis en place une politique de Slreté consistant a « construire fermé pour
fonctionner a défaut ouvert ». Cela consiste en la mise en place de points de filtrage du flux. Le
principe de base est le suivant : ouverture libre en journée et fermeture la nuit.

Les différents niveaux de contréle d’accés sont définis par le nombre d’utilisateurs et la fonction
des locaux.

4.6 Conditions de travail optimal

La prise en compte de conditions de travail optimales dans les locaux s’articule autour de :
- L’éclairement naturel en 1" ou 2" jour pour les locaux de travail des différents services,
des plateaux techniques
- Les conforts acoustique et thermique ;
- La QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail).

Compte tenu de la spécificité des établissements hospitaliers, les objectifs et exigences

acoustiques a atteindre en phase définitive tels que définis ci-aprés s'appuient sur tous les
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textes en vigueur relatifs a I'environnement, en ce qui concerne d’une part, les bruits émis par
I'extérieur (routes, voies ferrées, aérodromes, etc....), et d’autre part, les bruits émis par
I'établissement lui-méme.

La conception devra appuyer son travail sur :

4.7

Un choix de matériaux absorbants, isolants, compatibles avec les contraintes d’hygiene
du milieu,

Un positionnement des équipements bruyants en adéquation avec la durée de station
des personnes a proximité (postes de travail personnel)

Un positionnement des équipements techniques en adéquation avec les futures inter-
ventions (travaux de maintenance, contréle)

Qualité architecturale et convivialité

Le projet architectural et technique devra « graviter » autour de plusieurs fondamentaux :

Le patient (qualité d’accueil et lisibilité des espaces) ;
Le personnel soignant (qualité d’usage des espaces) ;
L'exploitation (facilité de maintenance de I'ouvrage) ;
La maitrise des énergies et de I’eau (sobriété de l'ouvrage).

Une attention toute particuliére sera a apporter aux choix des revétements de sols, faux-
plafond et éclairage, température, hygrométrie, cascade de pression, ainsi que dans le
traitement de l'isolation thermique et de I'isolation acoustique dans tous les locaux.

4.8

Objet de la mission

L'objet de la mission de la maitrise d’ceuvre est le réaménagement des locaux des services généraux
et pharmacie

Pour cela, la Maitrise d’CEuvre devra :

A travers les plans, coupes, détails, descriptif, proposer le réaménagement des locaux

Identifier les flux du personnel, déchets, matiéres, et I'organisation spatiale des locaux,
notamment les locaux des plateaux techniques (se référer au guide des bonnes pratiques)

Analyser I'état de la structure existante et déterminer les éventuels renforts de structure
(en fonction du poids des équipements techniques, type CTA positionnées en toiture)

Déterminer le planning et phasage pour I'ensemble du chantier.
Faire I'estimation financiére, lot par lot, de 'ensemble du projet

Etablir tous les documents nécessaires aupres des services instructeurs de la ville de
Bordeaux pour 'autorisation des travaux

Transmettre tous les descriptifs et plans (architecturaux et techniques), coupes, détails,
vues perspectives intérieures et extérieures, notes de calculs, nécessaires a la
compréhension et a la validation du projet.

Proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants ;

Siau cours de I'exécution du présent marché, le titulaire constate que certains documents fournis
par le maitre d’'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe
le maitre d’ouvrage.
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4.9 Travaux envisagés

La MOE déterminera et prescrira 'ensemble des travaux a réaliser pour la rénovation et
I’extension. La maitrise d’ouvrage a identifié, a minima, des travaux a effectuer :

- Désamiantage : Travaux de désamiantage des revétements de sol et murs et tout autre
éléments indiqué dans le DTA

- Gros-ceuvre : Apres analyse de I’étude structurelle (en PJ), la MOE s’assurera de la
capacité structurelle et proposera d’éventuelle piste de renforts le cas échéant. La MOE
prendra en compte ;

o Les charges ajoutées (CTA en toiture, équipements spécifiques dans les locaux -
plateaux techniques)

o Extension possible

o Traitement et enduit des facades (nettoyage/grattage, réfection si nécessaire,
enduit)

- Travaux en toiture :
o Analyse de I'étanchéité existante- Réfection de I'étanchéité si nécessaire —
Adaptation de I'étanchéité pour pose des CTA en toiture.
o Mise en place de garde-corps techniques pour I'accés aux équipements
installés en toiture
o Dépose des équipements non utilisés

- Cloisonnement : Prévoir les cloisonnements étanches et compacts pour les locaux des
ZAC — Prévoir cloisonnement adapté pour les autres locaux

- Isolation : Prévoir la reprise totale de I'isolation thermique et acoustique (selon les
normes en vigueurs) en facades et toitures

- Menuiseries extérieures : Remplacement des menuiseries extérieures (chassis fixes
pour les ZAC, panneaux pleins en fonction du cloisonnement des ZAC) et volets
roulants

- Ascenseur : Création d’un monte-charge entre le sous-sol et le rez-de-chaussée
(emplacement envisagé dans le patio du batiment services généraux)

- Electricité :

o Transformateur Electrigue : Etudier la mise en ceuvre d’un transformateur
électrique (+secours) pour I'ensemble des 2 batiments -

o Tableau : Etudier la puissance nécessaire a I'ensemble du projet, le nombre
d’armoires et la répartition

o Eclairage : Etudes de I'éclairage dans les différents types de locaux (bureaux,
ZAC, plateau techniques, salle de réunion, etc.
o WIFI: Bornes WIFI en plafond

- CVC_: Etudier le traitement de l'air spécifique pour chaque type de local
o ZAC: Systeme de traitement de I'air avec classements des salles et les cascades
de pression
o Plateau technique & laboratoire
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o Ventilation et chauffage de I'ensemble des locaux

- Sous-station : Le CHU envisage de remplacer la sous-station existante. Les études de la
MOE devront permettre le dimensionnement de la sous-station.

- Revétement de sol : Support ragréage + remplacement des revétements de sol sur la
totalité de la surface (adapté en fonction du type d’activité)

- Faux-plafond : Faux-plafond étanche pour les ZAC et faux-plafond traditionnel pour
I'ensemble des autres locaux (dalles, hydrofuges, acoustique)

- Signalétique : Prévoir la signalétique adaptée aux différents flux (directions, locaux,
services,...)

- Sécurité incendie : Le projet devra répondre aux normes en vigueurs en matiére de
sécurité incendie (UP, issues de secours, extincteurs, BAES). Le systéeme de détection
incendie (DI) actuelle sera a remplacer. Le réseau sprinklage d’origine est installé sur
I'ensemble du batiment. Etudier la possibilité/nécessité de le déposer et de mettre en
ceuvre un systéme compensatoire.

Les issues de secours devront étre maintenues

- Contréle d’acces : Les accés aux batiments, et certains locaux devront étre équipés
d’un contréle d’accés.

- Pneumatique : Les locaux de réception du LU et ANA doivent étre équipé de gares
pneumatiques. Les réseaux pneumatiques desserviront I'ensemble des services de
I’hopital. Le CHU lance actuellement une consultation de MOE spécialisée en réseau
pneumatique pour déterminer les possibilités de cheminement des réseaux ainsi que
les éventuels locaux techniques.

Il appartient a la MOE de proposer d’autres pistes d'améliorations dans le respect du budget
alloué a I'opération

4.10 Phasage

La MOE devra étudier un phasage des travaux. Certains locaux doivent rester en activité
pendant les travaux.
- Batiment Pharmacie :
o Les 2 ZAC + salle de contrdle doivent rester en activité
o Aménagement de I'espace tertiaire dans le batiment SG pour libérer les
surfaces nécessaires pour le plateau technique (ZAC) dans le batiment
pharmacie
o VLissue de secours du sous-sol vers le rdc doit rester accessible
o Lesissues de secours doivent rester accessibles pour les locaux restants en
activités
- Batiment Services Généraux :
o Lunité de médecine légale doit toujours rester en activité
o Les laboratoires de I'unité d’Anatomie & Cytologie Pathologique doivent rester
en activité jusqu’a leurs déménagements dans les nouveaux locaux aménagés
o Lesissues de secours doivent rester accessibles pour les locaux restants en
activités
La MOE prendra également en compte le maintien de tous les réseaux techniques
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nécessaires aux locaux restants en activité, et proposera un phasage de raccordement sur les
nouveaux organes techniques (GT électriques, fluides, CTA, centrale SSI, LT informatique,
sous-station).

Le CHU propose ci-dessous le principe de phasage envisagé. La MOE prendra en compte le
principe de phasage mais pourra étudier un phasage complémentaire en fonction du projet
proposé (contraintes techniques, contraintes spéciales, etc...)

Phase 0 : RDC Libération des locaux
LEGENDE

- Locaux en activité
l:l Locaux libres

PHARMACIE SERVICES GENERAUX

Pharmacie — 2 ZAC en activité A ie-Cytologie pathologi Meédecine légale

Phase 1 : RDC-Service ACP + Espace tertiaire PUI + Rétrocession

LEGENDE »

- Locaux en activité

: ‘:] Travaux phase 1

PHARMACIE SERVICES GENERAUX
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Phase 2 : RDC- Plateau technique de la PUI — Laboratoires — Locaux communs

LEGENDE LJ
- Locaux en activité
: - Travaux PUI - Travaux LU / ACP |

= = = Limite phase 2aet2b

PHARMACIE SERVICES GENERAUX

Zones a Atmosphére contrdlées Tertiaire PUI + Antenne ACP Médecine légale

Sous-sol- Bureaux - vestiaires - locaux de stockage

LEGENDE

- Locaux en activité
- Zone Travaux
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5 — Pilotage de l'opération

La Maitrise d’'Ouvrage est assurée par le Directeur des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale du
CHU de Bordeaux.

La Conduite d’'opération est réalisée par I’'Unité travaux neufs du service ingénierie du GHP.

Le Maitre d’CEuvre pourra avoir en charge la réalisation des missions de base a partir de la phase
DIAG, y compris la mission de Coordination des Systemes de Sécurité Incendie et la mission
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier. La DAT et tous les documents
administratifs permettant d’obtenir les autorisations d’urbanisme seront a la charge du Maitre
d’CEuvre. Le Maitre d’CEuvre fournira des quantitatifs dans les DPGF des DCE travaux. Le Maitre
d’CEuvre réalisera I'examen de la conformité au projet des études d’exécution présentées par les
entrepreneurs.

Le Controleur technique sera recruté en cours de phase APD. Il se verra confier les missions LE,
L, SEI, TH, HAND, Hand, et VIEL. Un RVRAT sera réalisé apres chaque phase de travaux

Le Coordinateur Sécurité et protection de la Santé sera recruté en cours de phase APD. Sa mission
sera de catégorie 2.

Les marchés de travaux seront allotis suivant une proposition du Moe accompagnée des
estimations par lot et soumise a la validation du Maitre d’ouvrage.
Le CHU de Bordeaux est engagé dans une démarche BIM (Building Information Modeling) sur
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toutes ces opérations d’envergure. Le titulaire devra établir une maquette BIM de la zone de
travaux.

Le cahier des charges BIM de la Maitrise d’ouvrage sera transmis aux candidats retenus. Le
maitre d’ceuvre assurera le suivi et assistera aux réunions de synthéses BIM en collaboration
avec le CHU, et assurera la vérification des maquettes BIM remises par les entreprises (EXE,
DOE.)

6 — Surfaces de l'opération

DESIGNATION SERVICES SU (m?) SDO (m?)
Pharmacie a Usage Intérieur 825 1073
PUI- Rétrocession 80 104
Laboratoire d’Urgence & Anatomo- 688 895
Cytopathologie &CRB

Locaux partagés 56 72
TOTAL 1649 2144

7 - Enveloppe financiére

Le co(t de la restructuration devra rester a l'intérieur de I'enveloppe financiére du Maitre
d'Ouvrage, a savoir 5,8 M € HT (y compris désamiantage). Les concepteurs demeurent
responsables et seuls juges de la maniere de satisfaire a ces exigences et prescriptions et de
leur incidence financiére globale.

Ils pourront présenter toute option et variante de leur choix permettant de rester dans
I'enveloppe financiére. Les prestations en option et/ou variante devront obligatoirement étre
clairement définies (nature, limites, etc...) et étre chiffrées séparément.

8 — Calendrier de l'opération

Le calendrier du projet se déroulera comme suit :

Nom de la tache Durée

DIA (Etudes de diagnostic) 2 semaines
APS (Avant-Projet Sommaire) 4 semaines
APD (Avant-Projet Définitif) 6 semaines
Dépot demande d’autorisation aupres des services instructeurs de la ville de BORDEAUX 5 semaines
(délai instruction ERP recours des tiers)

PROJET 4 semaines
DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) 1 semaine
Consultation entreprises 8 semaines
Analyse des offres et négociation 4 semaines
Notification marché 2 semaines
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Préparation chantier y compris le désamiantage (2 phases) 2 X 6 semaines

CHANTIER (toute phase) 20 mois

La mission DIAG/APS débutera dés notification du marché.
Chaque phase fera 'objet d’'une présentation en comité de pilotage par le Moe devant des

représentants de la Maitrise d’ouvrage et des utilisateurs.

9 — Documents en annexe du présent cahier des charges

Le titulaire aura a sa disposition les éléments suivants :

- Dans le cadre de la consultation, annexé au présent document de présentation de
'opération
- Diagnostic structurel rédigé par AEC INGENIERIE
- Les plans architecturaux des niveaux au format PDF

Le titulaire proposera et décrira éventuellement des études complémentaires d’investigations
des existants.
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