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PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

1.2

1.2.1

PRESENTATION

Présentation

La présente opération concerne :
- L'aménagement intérieur de l'immeuble de bureaux "Le Saunier" pour 'URSSAF
PACA acquis en VEFA
- Adresse : Rue Saunier 83137 TOULON
- Classement de l'opération :
* RdC : Code tu travail et ERP type W de 5éme catégorie
* R+2 a R+5 : Bureaux : Code du travail

- Dévolution : Lots séparés - Macro-lots

- Tranches : Néant

- Tranches optionnelles ou Options :
* Vitrophanie décorative intérieure
* Remplacement des stores a manceuvre manuelle par manceuvre électrique
* Vidéosurveillance

- Prestations Supplémentaires Eventuelles : Néant
- Variantes (exigées - libres) : Néant

L’opération comprend la partie ouest du RDC, les plateaux entiers des R+2 a R+5, et 12
places de stationnement sur 17 au sous-sol ; soit environ 2 800 m2 de surface de
plancher.

Ainsi, le niveau 1, une partie des niveaux -1 et 0 sont en dehors du périmétre de
I'opération.

L'opération comprend la réalisation des travaux suivants :
- L'aménagement intérieur des plateaux :
* RdC : partie Ouest avec accueil cotisants, bureaux, locaux techniques et de
service
* R+2 a R+5 : bureaux, salles de réunion, repas, locaux techniques et de service

DECOMPOSITION

Décomposition en lots

Pour faciliter la rédaction des piéces écrites, les travaux sont décomposés en lots, étant
précisé que cette décomposition n'entrave en rien le caractére de piéce unique du présent
descriptif.

Lots Désignation
Lot 00 CCTC - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES TCE
Lot 01 CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES
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1.3

1.3.1

1.3.2

Lot 02 REVETEMENTS SOLS ET MURS
Lot 03 PEINTURES - NETTOYAGES

Lot 04 CVC - PLOMBERIE

Lot 05 ELECTRICITE

DESIGNATION DES INTERVENANTS

Maitre d'Ouvrage

URSSAF PACA

20 Avenue Viton TSA 99999
13289 MARSEILLE CEDEX 09
Tél: 04 91 83 52 96

Maitrise d'Oeuvre

ARCHITECTE MANDATAIRE
NOMADE Architectes Agence Sud
5 Rue d'Arcole

13006 MARSEILLE

Tél: 0971740075

ECONOMISTE

CEC

Bureaupdle Batiment A 2 Avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE

Tél : 04 91 53 20 69

BET ELECTRICITE
INDIGO ENERGIE
3 Rue Haxo

13001 MARSEILLE

BET CVC PLOMBERIE
ALLTEC

24 Traverse de Claire voie
13002 Marseille

BET ACOUSTIQUE
IGETEC

258 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tél : 04 65 58 05 16

BET DEVELOPPEMENT DURABLE
ETHIKURBAINE

130 Avenue Gairaud

06100 Nice
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1.3.3 Contréleur Technique

QUALICONSULT

7 - 9 Rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
Tel : 04 9508 11 80

1.3.4 Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

QUALICONSULT

7 - 9 Rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
Tel : 04 9508 11 80

1.3.5 Ordonnancement - Pilotage - Coordination

CEC

Bureaupble Batiment A 2 Avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE

Tel : 04 91 53 20 69

1.3.6 Organismes

DREETS PACA (Direction Régionale de ’Economie, de 'Emploi, du Travail et des
Solidarités)

25 Rue Borde

13008 MARSEILLE

DIRECCTE PACA (Direction Départementale du Travail, de I'Emploi et de la
Formation Professionnelle)

Unité territoriale du Var

177, Boulevard Charles BARNIER

83071 TOULON Cedex

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE
Service Prévention et Accident de Travail

Rue Emile Ollivier

83000 TOULON

COMITE REGIONAL DE L'O.P.P.B.T.P.
10 Place de la Joliette

Les Docks - Atrium 10.6

13002 MARSEILLE

MEDECINE DU TRAVAIL

Impasse des Peupliers Quartier QUIEZ
B.P. 125

83192 OLLIOULES
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1.4

1.4.1

DOCUMENTS ET DONNEES DE REFERENCE

Normes et textes applicables

Le présent document constitue un cadre de Spécifications Techniques dans lequel
certains détails peuvent ne pas étre formulés explicitement sans supprimer pour autant
l'obligation de les réaliser.

Chaque entreprise dans son domaine, devra en ce qui concerne la qualité des matériaux
fournis et leur mise en ceuvre, respecter les reglements et les normes ci-aprés.

L'absence volontaire d'une multiplicité de Spécifications Techniques particulieres dans la
rédaction des divers documents écrits ou graphiques a pour but d'obliger formellement les
entreprises au respect des Normes, DTU, Reéglements et Prescriptions Techniques
officiellement en vigueur, et ce, quelle que soit limportance ou la qualification de
I'entreprise.

Les prescriptions de ces normes seront considérées comme minimales et elles seront
toujours subordonnées aux prescriptions du présent document lorsque ces dernieres
imposeront une qualité meilleure ou une mise en ceuvre plus soignée, ou les deux a la
fois.

Les spécifications sont au minimum :
- Les prescriptions des documents techniques du R.E.E.F. (Répertoire des Ensembles
et des Eléments Fabriqués du batiment réf. 58 édité par le CSTB) :

*Les Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) et D.T.U. - Documents
Techniques Unifiés ainsi que les normes francaises NF appelées a les
remplacer.

* Les normes de I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R.)

* Les prescriptions provisoires ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U.

* Les régles et recommandations professionnelles

*DTU : Liste des textes publiés au 14 mai 2024 (Documents Techniques Unifiés
en vigueur, mai 2024)

* Liste des regles professionnelles acceptées par la C2P (Regles C2P, janvier
2025)

* Les régles parasismiques des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

* Les textes d'application de la loi sur le bruit du 31 Décembre 1992

* Le Code de la Commande Publique

* Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code
de la commande publique

* Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matiére de
commande publique

* Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du
code de la commande publique

*Arrété du 3 mars 2014 modifiant l'arrété du 8 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux

* Arrété du 30 mars 2021 modifié portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marcheés publics de travaux

* Arrété du 7 octobre 2021 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
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* Décret n° 96-420 du 10 mai 1996 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules

* Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules

* Décret n® 99-98 du 15 février 1999 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules

* Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules

* L'ensemble des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.) des marchés publics suivant la derniére liste parue au journal officiel a
la date de la réalisation.

* Le Code de la Construction et de I'habitation

* Arrété du 23 décembre 2020 relatif a I'application de I'article R. 111-14-2 du code
de la construction et de I'habitation

* Arrété du 21 décembre 2023 modifiant les arrétés pris en application des articles
R. 122-22 a R.122-25 du code de la construction et de I'habitation

* Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du
logement décent pris pour I'application de l'article 187 de la loi 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative a la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU)

* Décret n° 2019-872 du 21 aodlt 2019 modifiant le code de la construction et de
I'nabitation

* Décret n° 2019-873 du 21 aolt 2019 relatif a la partie réglementaire du code de
la construction et de I'habitation

* Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre ler
du code de la construction et de I'habitation et fixant les conditions de mise en
ceuvre des solutions d'effet équivalent

* Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative a la réécriture des régles de
construction et recodifiant le livre ler du code de la construction et de I'habitation

* Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du
respect des régles concernant l'acoustique, I'accessibilité et la performance
énergetique et environnementale

* Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude a I'usage des produits de
construction et les arrétés, avis et modifications qui en découlent

* Instruction interministérielle n° DGS/EA2/DHUP/DIHAL/2019/197 du 9 septembre
2019 relative a la lutte contre I'habitat indigne et la lutte contre le saturnisme

* Le Code de la Santé Publique

* Le Code de I'Environnement

* Le Code de I'Urbanisme

* Le Code du Travail

* Le Code Général des Collectivités Territoriales
* Le Code de I'Energie

* Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du
travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour
lesquels un plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé est requis

* Covid-19 : les bons réflexes pour maintenir une protection contre le virus (Focus
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Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics, septembre 2022)

* Décret n ° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour I'exécution du reglement
(UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

*NF EN ISO 7010 (mars 2020) + Amendement A1 (octobre 2020) + Amendement
A2 (avril 2022) + Amendement A3 (avril 2022) + Amendement A4 (mars 2023) +
Amendement A5 (mars 2023) + Amendement A6 (mars 2023) Symboles
graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécurité
enregistrés + Amendement A1 (octobre 2020) + Amendement A2 (avril 2022) +
Amendement A3 (avril 2022) + Amendement A4 (mars 2023) + Amendement A5
(mars 2023) + Amendement A6 (mars 2023) (Indice de classement : X08-003)

*NF P01-101 (juillet 1964) : Dimensions des constructions - Dimensions de
coordination des ouvrages et des éléments de construction (Indice de
classement : P01-101)

* NF P04-002 (décembre 1985) : Tolérances dans le batiment - Dimensions et
positions - Spécifications générales (Indice de classement : P04-002)

* NF P06-005 (juillet 1988) : Bases de calcul des constructions - Notations -
Symboles généraux (Indice de classement : P06-005)

* Réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin
1980 et modifié)
* Réglementation sur l'accessibilité des logements et des ERP aux personnes
handicapées.
* Réglementation relative aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes.

1.4.2 Protection contre I'incendie

Les entrepreneurs sont tenus de respecter la réglementation en vigueur relative a la
protection contre l'incendie, et en particulier :

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) dans sa version consolidée a la date de signature des
marchés.

- Arrété du 9 aolt 2023 modifiant l'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP)

- Arrété du 11 septembre 2023 modifiant I'arrété du 25 juin 1980 portant approbation
des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

- Arrété du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des réglements de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur pris respectivement
par l'arrété du 25 juin 1980 et 'arrété du 30 décembre 2011

- Arrété du 28 juin 2024 modifiant I'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation
des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

- Arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu des produits de
construction et d'aménagement
- Arrété du 22 mars 2004 modifié relatif a la résistance au feu des produits, éléments
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de construction et d'ouvrages

- Arrété du 30 décembre 2011 modifié portant réglement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d'incendie et de panique

- Arrété du 10 mai 2019 modifiant I'arrété du 30 décembre 2011 portant réglement de
sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection
contre les risques d'incendie et de panique

Voir le classement de I'opération dans I'article Présentation ci-avant

- Le Code de la Construction et de I'habitation et plus particulierement, le décret relatif
a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public codifié sous les numéros R.123-1 a R.123-56 du Code de la
construction et de I'habitation et le réglement de sécurité pris en application dudit
décret (R.123-1) - décret du 14 Novembre 1988 concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Le Code du Travail et plus particulierement l'arrété 92.332 du 31 Mars 1992 modifié.

- Décret n° 69.596 du 14/06/1969 (Regles générales de construction)

- Arrété du 19 décembre 1975 : Classification des matériaux, éléments de construction
par catégorie selon leur comportement au feu, définition des méthodes d'essai

- Fiches techniques établies par la Direction Départementale des Services Incendie et
de Secours

- L'arrété du 26 décembre 2011 fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications
des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le
contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

- Les modifications suite a l'arrété du 20 novembre 2000 portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP (JO du 20 décembre 2000).

- Les normes en vigueur et notamment celles concernant le classement au feu des
produits et éléments de construction :

*NF EN 13501-1 (décembre 2018) : Classement au feu des produits et éléments
de construction - Partie 1 : classement a partir des données d'essais de réaction
au feu (Indice de classement : P92-800-1)

*NF EN 13501-2 (mai 2023) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 2 : classement a partir des données d'essais de résistance
au feu a l'exclusion des produits utilisés dans les systéemes de ventilation (Indice
de classement : P92-800-2)

* NF EN 13501-3+A1 (mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 3 : classement utilisant des données d'essais de résistance
au feu de produits et éléments utilisés dans des installations d'entretien :
conduits et clapets résistants au feu (Indice de classement : P92-800-3)

*NF EN 13501-4 (juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 4 : classement a partir des données d'essais de résistance
au feu des composants de dispositifs de contrble de fumée (Indice de
classement : P92-800-4)

*NF EN 13501-6 (décembre 2018) : Classement au feu des produits et éléments
de construction - Partie 6 : classement a partir des données d'essais de réaction
au feu sur cébles de puissance, de commande et de communication (Indice de
classement : P92-800-6)

*NF EN 13501-6+A1 (décembre 2022) : Classement au feu des produits et
éléments de construction - Partie 6 : classement a partir des données d'essais de
réaction au feu sur cables de puissance, de commande et de communication
(Indice de classement : P92-800-6)

- Réglement délégué (UE) 2024/1681 de la Commission du 6 mars 2024 complétant le
reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant des
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classes de performance relatives a la résistance au feu des produits de construction

- Arrété du 10 mai 2019 modifiant I'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP)

- Arrété du 10 mai 2019 portant modification du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

- Guide d'application de la réglementation incendie - Habitations, ERP, locaux d'activité
(Guide Sécurité incendie, CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment,
décembre 2019)

- Réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et
modifié) et notamment (liste non limitative) :

* Livre 1 Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public -
Chapitre unique

* Livre 3 Dispositions applicables aux ERP de 5éme catégorie :
>Chapitre 1 a 3 - Articles PE1 a PE37

- Régle APSAD R16 Dispositifs de compartimentage (Regles APSAD, juin 2020)
- Référentiel APSAD R17 Désenfumage - Régle d'installation et de maintenance
(APSAD R17, mai 2023)

- XP ISO/TS 13447 (juillet 2013) : Ingénierie de la sécurité incendie - Guide sur
I'utilisation de modéles incendie de zone (Indice de classement : P92-545)

- NF X08-070 (décembre 2023) : Informations et instructions de sécurité - Consignes et
instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation
technique de sécurité (Indice de classement : X08-070)

1.4.3 Reglementation acoustique

L'ensemble du projet respectera au minimum les normes acoustiques en vigueur sans
étre inférieur aux résultats de I'étude acoustique réalisée par le BET de I'opération jointe
au dossier.
Les textes réglementaires sont :
- Les textes d'application de la loi sur le bruit du 31 Décembre 1992
- La nouvelle réglementation acoustique N.R.A., arrétés du 28 Octobre 1994, du 9
Janvier 1995 et du 25 avril 2003 (I'article 11 de cet arrété abroge celui du 9 janvier
1995).

- Arrété du 30 aolt 1990 pris pour application de Il'article R235-11 du Code du Travail
et relatif a la correction acoustique des locaux de travail,

- Arrété interministériel du 05 Mai 1995 (J.O. du 12 Mai 1995) relatif au bruit des
infrastructures routieres (J.O. du 10 Mai 1995)

- Arrété interministériel du 10 Mai 1995 (J.O. du 12 Mai 1995) relatif aux modalités de
mesures des bruits de voisinage, est applicable.

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation
acoustique,

- Arrété du 4 avril 2006 modifié relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans I'environnement

- Arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
complété et modifié par arrétés du 27/11/2008, et du 01/08/2013

- Circulaire du 25 avril 2003 relatif a I'application de la réglementation acoustique des
batiments autres que d'habitation,
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- Décret 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a l'usage des produits de
construction (DPC et ATE) et notamment son article 2,

- Décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le Code de I'Urbanisme et le Code de la Construction et de
I'Habitation,

- Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports,

- Décret 95-408 du 18 Avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique (le décret 88-523 du 05 Mai 1988 est abrogé)

- Décret 95-409 du 18 Avril 1995 relatif a la lutte contre le bruit par les agents de I'Etat
et des Communes commissionnés et assermentés

- Décret 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique

- Décret 2017-1244 du 7 aodt 2017 relatif a la prévention des risques liés aux bruits et
aux sons amplifiés

- Note d'information interministérielle n° DGS/EA2/DGPR/2023/188 du 5 décembre
2023 relative a la réglementation sur la prévention des risques liés aux bruits et aux
sons amplifiés

-FD S30-014 (septembre 2017) : Acoustique - Indicateurs de bruit (Indice de
classement : S30-014)

-NF EN 12354-1 (ao(t 2017) : Acoustique du batiment - Calcul de la performance
acoustique des batiments a partir de la performance des éléments - Partie 1 :
Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux (Indice de classement :
S31-004-1)

-NF EN 12354-2 (ao(t 2017) : Acoustique du batiment - Calcul de la performance
acoustique des batiments a partir de la performance des éléments - Partie 2 :
Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux (Indice de classement : S31-
004-2)

-NF EN 12354-3 (ao(t 2017) : Acoustique du batiment - Calcul de la performance
acoustique des batiments a partir de la performance des éléments - Partie 3 :
Isolement aux bruits aériens venus de I'extérieur (Indice de classement : S31-004-3)

-NF EN 12354-4 (ao(t 2017) : Acoustique du batiment - Calcul de la performance
acoustique des batiments a partir de la performance des éléments - Partie 4 :
Transmission du bruit intérieur a I'extérieur (Indice de classement : S31-004-4)

-NF EN 12354-5 (juin 2023) Acoustique du batiment - Calcul des performances
acoustiques des batiments a partir des performances des éléments - Partie 5 :
niveaux sonores dus aux équipements du batiment (Indice de classement : S31-004-
5)

-NF EN ISO 717-1 (décembre 2020) : Acoustique - Evaluation de lisolement
acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1 : isolement aux
bruits aériens (Indice de classement : S31-032-1) ]

-NF EN I1SO 717-2 (décembre 2020) : Acoustique - Evaluation de lisolement
acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : protection
contre le bruit de choc (Indice de classement : S31-032-2)

- NF EN ISO 10052 (juillet 2021) : Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux
bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des
équipements - Méthode de contréle (Indice de classement : S31-077)

- NF EN ISO 11690-1 (novembre 2020) : Acoustique - Pratique recommandée pour la
conception de lieux de travail a bruit réduit contenant des machines - Partie 1 :
Stratégies de réduction du bruit (Indice de classement : S31-600-1)

- NF EN ISO 11690-2 (novembre 2020) : Acoustique - Pratique recommandée pour la
conception de lieux de travail a bruit réduit contenant des machines - Partie 2 :
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Moyens de maitrise du bruit (Indice de classement : S31-600-2)

- NF I1SO 15665 (janvier 2024) : Acoustique - Isolation acoustique des tuyaux, clapets
et brides (Indice de classement : S30-108)

-NF EN ISO 16283-2 (aolt 2020) : Acoustique - Mesurage in situ de lisolation
acoustique des batiments et des éléments de construction - Partie 2 : Isolation des
bruits d'impacts (Indice de classement : S31-283-2)

-NF ISO 22955 (octobre 2021) Acoustique - Qualité acoustique des espaces de
bureaux ouverts (Indice de classement : S31-210)

- NF S31-080 (Janvier 2006) : Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et
critéres de performances acoustiques par type d'espace (Indice de classement : S
31-080)

- NF S31-120 (décembre 2018) : Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits
de l'environnement - Influence du sol et des conditions météorologiques (Indice de
classement : S31-120)

- NF S31-133 (février 2011) : Acoustique - Bruit dans I'environnement - Calcul de
niveaux sonores + Amendement A1 (janvier 2021) (Indice de classement : S31-133)

- Réglementations acoustiques des batiments (Guide du CNB n° 6, novembre 2017)
- Exemples de solutions acoustiques - Réglementation Acoustique 2000 (janvier 2014)
- Guides de mesures acoustiques (Guide DHUP, aolt 2014)

1.4.4 Reglementation parasismique

L'ensemble de la construction neuve respectera au minimum les normes parasismiques
en vigueur.

Les textes réglementaires sont :

- Arrété du 8 septembre 2021 modifiant l'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la
classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments
de la classe dite « a risque normal »

- Arrété du 30 décembre 2020 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la
classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments
de la classe dite « a risque normal »

- Arrété du 22 décembre 2023 relatif au contenu de Il'attestation sismique au dépét de
permis de construire et a la déclaration d'achévement des travaux

- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre
2 Dispositions spéciales - Section 10 Prévention des risques naturels - Articles L112-
18 aL112-19

-FD P06-037 (juin 2023) Reégles de construction parasismiques - Application de
I'arrété du 17 juin 2022 modifiant 'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification
et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe
dite a "risque normal” (Indice de classement : P06-037)

- NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (Indice de classement : T47-
700)

- Les Groupes Spécialisés (e-Cahiers du CSTB)

- Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bati -
Justifications parasismiques pour le batiment a risque normal (septembre 2014)

- Parasismique : zonage, catégories d'importance et régles de construction (Les Fiches
Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)

Voir le classement de I'opération dans I'article Hypothéses de calcul
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1.4.5 Réglementation énergétique et environnementale

L'ensemble du projet respectera au minimum les nouvelles normes énergétique et
environnementale en vigueur sans étre inférieur aux résultats des études énergétique et
environnementale réalisées par le BET de I'opération jointe au dossier.

Les textes réglementaires en vigueur sont notamment (liste non limitative) :

- Arrété du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités
d'établissement du diagnostic de performance énergétique

- Arrété 29 septembre 2021 modifiant I'arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations
d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des batiments a
usage tertiaire

- Arrété du 28 novembre 2023 modifiant I'arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations
d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des batiments a
usage tertiaire

- Annexe a l'arrété du 28 novembre 2023 modifiant I'arrété du 10 avril 2020 relatif aux
obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des
batiments a usage tertiaire

-Arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine et portant
approbation de la méthode de calcul prévue a l'article R. 172-6 du code de la
construction et de I'habitation

- Arrété du 19 juillet 2021 modifiant I'arrété du 22 décembre 2014 définissant les
opérations standardisées d'économies d'énergie

- Annexes a l'arrété du 6 avril 2022 modifiant les arrétés pris en application des articles
R. 122-22 a R. 122-25 et R. 172-1 a R. 172-9 du code de la construction et de
I'habitation

- Arrété du 1er février 2023 modifiant les arrétés pris en application des articles R. 172-
6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de I'habitation

- Annexe a l'arrété du 1er février 2023 modifiant les arrétés pris en application des
articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de I'habitation

- Arrété du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label
prévu a l'article R. 171-7 du code de la construction et de I'habitation

- Arrété du 4 octobre 2023 modifiant et créant des fiches d'opérations standardisées
d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies
d'énergie

- Arrété du 22 novembre 2023 créant une fiche d'opération standardisée d'économies
d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

- Arrété du 20 février 2024 modifiant I'arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations
d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des batiments a
usage tertiaire

- Arrété du 5 juillet 2024 modifiant I'arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations
d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des batiments a
usage tertiaire

- Arrété du 28 décembre 2012 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26
octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétiques
des constructions + rectificatif

- Décision du 22 juillet 2021 portant approbation d'une méthode pour le label « Bas-
Carbone » intitulée « Rénovation : produits réemployés et autres produits »
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- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance
énergetique et environnementale des constructions de béatiments en France
métropolitaine

- Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R.
174-28 du code de la construction et de I'habitation relatifs aux obligations d'actions
de réduction de la consommation d'énergie finale dans des batiments a usage
tertiaire

- Décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en
compte des installations de production d'énergie photovoltaique au sol dans le calcul
de la consommation d'espace au titre du 6° du Illl de l'article 194 de la loi n° 2021-
1104 du 22 ao(t 2021 portant lutte contre le déreglement climatique et renforcement
de la résilience face a ses effets

- Directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 du Parlement européen et du
Conseil relative a l'efficacité énergétique et modifiant le réglement (UE) 2023/955
(refonte)

- Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur
la performance énergétique des batiments (refonte)

- Fascicule 1 - Généralités - Annexe IV a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences
de performance énergétique et environnementale des constructions de batiments en
France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a
l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 - Régles Th-
Bat - Données d'entrée au calcul de la performance énergétique, aolt 2021)

- Fascicule 2 - Matériaux - Annexe IV a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de
performance énergétique et environnementale des constructions de batiments en
France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a
l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 - Régles Th-
Bat - Données d'entrée au calcul de la performance énergétique, aolt 2021)

- Fascicule 3 - Parois vitrées - Annexe IV a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux
exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de
batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul
prévue a l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 -
Régles Th-Bat - Données d'entrée au calcul de la performance énergétique, aodt
2021)

- Fascicule 4 - Parois opaques - Annexe IV a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux
exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de
batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul
prévue a l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 -
Régles Th-Bat - Données d'entrée au calcul de la performance énergétique, aodt
2021)

- Fascicule 5 - Ponts thermiques - Annexe IV a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux
exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de
batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul
prévue a l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 -
Régles Th-Bat - Données d'entrée au calcul de la performance énergétique, aodt
2021)

- Fascicule 6 - Inertie - Annexe IV a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de
performance énergétique et environnementale des constructions de batiments en
France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a
l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 - Régles Th-
Bat - Données d'entrée au calcul de la performance énergétique, aolt 2021)

- Méthode « Rénovation : produits réemployés et autres produits » - Label « Bas-
Carbone » (aolt 2021)

- Méthode de calcul Th-BCE 2020 - Annexe Il a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux
exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de
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batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul
prévue a l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 -
Méthode de calcul Th-BCE, aoit 2021)

NF EN 15643 (juin 2021) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Cadre pour I'évaluation des batiments et des ouvrages de
génie civil (Indice de classement : P01-061)

NF EN 17680 (aodt 2023) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Evaluation du potentiel d'une réhabilitation contribuant au
développement durable d'un batiment (Indice de classement : P01-074)

Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative a
l'utilisation de méthodes d'empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la
performance environnementale des produits et des organisations sur I'ensemble du
cycle de vie (Rectifiée)

Réglement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024
relatif aux gaz a effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et
abrogeant le réglement (UE) no 517/2014

Recommandation (UE) 2024/1722 de la Commission du 17 juin 2024 définissant des
lignes directrices pour l'interprétation de l'article 4 de la directive (UE) 2023/1791 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les objectifs d'efficacité
énergetique et les contributions nationales

Recommandation (UE) 2024/1716 de la Commission du 19 juin 2024 définissant des
lignes directrices pour linterprétation des articles 5, 6 et 7 de la directive (UE)
2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la
consommation d'énergie dans le secteur public, la rénovation des batiments publics
et les marchés publics

Recommandation (UE) 2024/1590 de la Commission du 28 mai 2024 sur la
transposition des articles 8, 9 et 10 concernant les obligations en matiére
d'économies d'énergie de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du
Conseil relative a l'efficacité énergétique

Réglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matiére d'écoconception pour des
produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le reglement (UE)
2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.

Réglement délégué (UE) 2024/2769 de la Commission du 30 mai 2024 complétant le
réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant les
systémes applicables pour évaluer et vérifier la constance des performances des
produits de construction en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de
durabilit¢ environnementale et modifiant ledit réglement en ce qui concerne
I'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de
construction sur la base d'une approche de modélisation

Régles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale -
Annexe Il modifiée a l'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments en France
métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a l'article R.
172-6 du code de la construction et de I'habitation (RE 2020 - Régles générales de
calcul, aolt 2021)

L'Arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance énergétiqgue et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine et
portant approbation de la méthode de calcul prévue a l'article R. 172-6 du code de la
construction et de I'habitation a pour objet :
- Pour les batiments neufs et extensions de batiments en France métropolitaine :
* Fixation  d'exigences sur leurs caractéristiques  énergétiques et
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environnementales ;
* Précisions sur la fixation de leurs performances énergétique et environnementale

* Fixation de la méthode de calcul de leurs performances énergétique et
environnementale.

Extraits de I'Arrété :
Entrée en vigueur :
Ces exigences, ainsi que la méthode de calcul, s'appliquent :

- A compter du 1er janvier 2022 a la construction de batiments ou parties de batiments
a usage d'habitation,

- A partir au 1er juillet 2022 aux constructions de batiments ou parties de batiments de
bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire.

- A compter du 1er janvier 2023 aux constructions provisoires et extensions en fonction
de leur surface répondant aux mémes usages . Ces exigences s'appliquent y compris
aux constructions ne requérant pas de permis de construire ou de déclaration
préalable.

Notice :
L'arrété fixe les exigences de moyens (ou par éléments) que doivent respecter les
batiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine. Il précise la maniére de
fixer les cinq exigences de résultat (ou globales) suivantes :
- 1) L'optimisation de la conception énergétique du béati indépendamment des
systémes énergétiques mis en ceuvre ;
- 2) La limitation de la consommation d'énergie primaire,
- 3) La limitation de limpact sur le changement climatique associé a ces
consommations ;
- 4) La limitation de I'impact des composants du batiment sur le changement climatique

’

- 5) La limitation des situations d'inconfort dans le batiment en période estivale.

Enfin, l'arrété fixe la méthode de calcul des performances énergétique et
environnementale des constructions de batiments d'habitation, de bureaux ou
d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, au travers de trois
annexes :
- ANNEXE Il : Régles générales pour le calcul de la performance énergétique et
environnementale ;
- ANNEXE Ill : Méthode de calcul « Th-BCE 2020 », détaillant les régles de calcul de la
performance énergétique ;
- ANNEXE IV : Régles « Th-Bat 2020 », permettant de déterminer les données
d'entrée aux calculs de la performance énergétique.

Domaine d'application :

- Les dispositions du présent arrété sont applicables a la construction de batiments et
parties de batiments a usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou
secondaire soumis a l'article R. 172-1 du code de la construction et de I'habitation, et
a la construction de parcs de stationnement associés a ces constructions. Elles ne
s'appliquent pas aux batiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, a
La Réunion et a Mayotte

- Une partie de batiment peut étre assimilée a l'usage principal du batiment, avec
application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes
sont remplies :

* La surface de référence de la partie de batiment considérée est inférieure a 150
m2 et inférieure a 10 % de la surface de référence de l'usage principal du
batiment ;
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* La partie de batiment correspondant a l'usage principal est soumise au présent
arrété, ou a l'arrété du 26 octobre 2010 susvisé, ou a l'arrété du 28 décembre
2012 susvisé.

- Une partie de batiment a usage de maison individuelle ne peut étre assimilée a un
autre usage. La surface de référence du batiment, notée Sref, est définie au X du
chapitre | de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de
I'nabitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans I'ensemble du
présent arrété.

Modalités d'application temporaire :
Conformément au Il de I'article R. 172-1 du code de la construction et de I'habitation, les
dispositions du présent arrété ne s'appliquent qu'a compter du 1er janvier 2023 pour :
- Les habitations légéres de loisir au sens du b de l'article R.* 421-2 du code de
['urbanisme
- Les constructions provisoires au sens de l'article R.* 421-5 du méme code.

Conformément a l'article R. 172-3 du code de la construction et de I'habitation, les
dispositions du présent arrété ne s'appliquent qu'a compter du 1er janvier 2023 pour :

- Les batiments et les extensions de batiments ayant une surface de référence
inférieure a 50m2 ;

- Les extensions de maisons individuelles ou accolées de surface de référence
comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2 ;

- Les extensions d'usage autre que de maison individuelle ayant une surface de
référence inférieure a 150 m2 et a 30 % de la surface de référence des locaux
existants. Pour ces batiments, et jusqu'au 31 décembre 2022, seules les dispositions
de l'arrété du 26 octobre 2010 susvisé s'appliquent.

Définitions :

Les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, lcconstruction, DH, Icbatiment, StockC,
Icconstruction et Icded, ainsi que les valeurs maximales Bbio_max, Cep_max, Cep,
nr_max, Icénergie_max, lcconstruction_max et DH_max, mentionnés dans le présent
arrété sont définis aux | a IX du chapitre | de I'annexe de l'article R. 172-4 du code de la
construction et de I'habitation.

Exigences de performance énergétigue et environnementales et caractéristiques
technigues minimales :

La méthode de calcul jointe aux annexes Il a IV du présent arrété détermine la
performance énergétique et environnementale du batiment, notamment relative aux
indicateurs définis aux | a IX du chapitre | de I'annexe de l'article R. 172-4 du méme code,
a partir des caractéristiques du batiment et de ses composants. En particulier :

- Le calcul desdits indicateurs est réalisé en utilisant notamment des données
climatiques et d'intensité d'usage conventionnelles ;

- Le calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr et Cep est réalisé sur une année ;

- Les indicateurs d'impact sur le changement climatique Icénergie, Icconstruction et
Icbatiment sont calculés en utilisant notamment les coefficients spécifiés a I'article 11
et en considérant par convention que le batiment a une durée de vie de 50 ans ;

- Le calcul de l'indicateur Cep, nr tient compte des coefficients définis au | de Il'article 9

- i_e calcul de l'indicateur Cep tient compte des coefficients définis au Il de l'article 9 ;
- Le calcul de l'indicateur Icénergie tient compte des coefficients définis a I'article 10.

- Les coefficients de transformation de I'énergie entrant dans le batiment en énergie
primaire non renouvelable sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Cep, nr
du présent arrété, Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de
chaleur urbains est défini par arrété pour chaque infrastructure existante.
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- Les coefficients de transformation de I'énergie entrant dans le batiment en énergie
primaire sont utilisés dans la détermination l'indicateur Cep. Par convention, I'énergie
produite par le batiment pour le compte d'un réseau, ainsi que I'éventuelle quantité
d'énergie importée par le batiment pour produire cette énergie, n'affectent pas les
indicateurs Cep, nr, Cep et Icénergie du batiment.

- Les coefficients de transformation de I'énergie entrant dans le batiment en quantité de
gaz a effet de serre émis sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Icénergie

- Le facteur d'émission des réseaux de chaleur ou de froid urbains est défini par arrété
pour chaque infrastructure existante.

- Les coefficients de pondération utilisés pour le calcul des indicateurs d'impact sur le
changement climatique Icénergie, Icconstruction, Icded et Icbatiment, en fonction de
I'année d'émission et du type de gaz émis, sont pris par convention

-Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul et décrivant des
caractéristiques geométriques du batiment, correspondent aux plans de construction
lorsque le batiment n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en
ceuvre a l'achévement des travaux.

- Les longueurs, surfaces ou orientations du batiment et de ses composants font partie
des données décrivant les caractéristiques géométriques du batiment.

- Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul et décrivant des quantités de
produits de construction ou équipements utilisés dans le batiment, correspondent aux
estimations de quantités nécessaires a la construction du batiment lorsqu'il n'est pas
achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en ceuvre a I'achévement des travaux.

Sont réputés respecter la réglementation les batiments dont les produits de construction
et leur mise en ceuvre sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans
les conditions décrites dans l'arrété.

La performance énergétique et environnementale des batiments est définie notamment
par (liste non limitative) :

- Guide de correspondance Opérations standardisées d'économies d'énergie et
certifications délivrées par le CSTB (mars 2022)

- Guide d'évaluation de la performance globale "énergie-santé-confort" en rénovation
(Guide PROFEEL, novembre 2022)

- Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, CEREMA,
Ministére de la transition écologique et de la cohésion des territoires

-NF EN 15643 (juin 2021) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Cadre pour I'évaluation des batiments et des ouvrages de
génie civil (Indice de classement : P01-061)

- NF EN 15804+A2/CN (octobre 2022) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Regles
régissant les catégories de produits de construction - Complément national a la NF
EN 15804+A2 (Indice de classement : P01-064/ CN)

-NF EN 16757 (octobre 2022) Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Regles
régissant la catégorie de produits pour le béton et les éléments en béton (Indice de
classement : P19-839)

-NF EN 16783 (avril 2024) Produits isolants thermiques - Déclarations
environnementales des produits (DEP) - Régles régissant les catégories de produits
(RCP) complémentaires de I'EN 15804 pour les produits manufacturés et formés en
place (Indice de classement : P75-470)

-NF EN 16908+A1 (mars 2022) : Ciment et chaux de constructions - Déclarations
environnementales sur les produits - Reégles de catégorie de produits
complémentaires de I'EN 15804 (Indice de classement : P15-105)

-NF EN 17423 (novembre 2020) : Performance énergétique des béatiments -
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Détermination et déclaration des facteurs d'énergie primaire (PEF) et du coefficient
d'émission de CO2 - Principes généraux, Module M1-7 (Indice de classement : P52-
621)

-NF EN 17472 (février 2022) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable Evaluation de la contribution au développement durable des
ouvrages de génie civil - Méthodes de calcul (Indice de classement : P01-071)

- NF EN 17956 (juin 2024) Classe d'efficacité énergétique pour les systémes d'isolation
technique - Méthodes et applications de calcul (Indice de classement : P52-623)

-NF EN ISO 14020 (janvier 2023) Déclarations environnementales et programmes
pour les produits - Principes et exigences générales (Indice de classement : X30-320)

-NF EN ISO 14021 (juillet 2016) + Amendement A1 (juillet 2021) Marquage et
déclarations environnementaux - Autodéclarations environnementales (Etiquetage de
type Il) + Amendement A1 (juillet 2021) (Indice de classement : X30-321)

-NF EN ISO 14024 (mars 2018) Marquage et déclarations environnementaux -
Délivrance du label environnemental de type | - Principes et procédures (Indice de
classement : X30-324)

-NF EN ISO 14025 (aolGt 2010) Marquages et déclarations environnementaux -
Déclarations environnementales de type Il - Principes et modes opératoires (Indice
de classement : X30-325)

- NF EN ISO 22097 (juin 2023) Isolation thermique des batiments - Produits d'isolation
réfléchissants - Détermination de la performance thermique déclarée (Indice de
classement : P75-228)

-NF EN ISO 52016-3 (octobre 2023) - Performance énergétique des batiments -
Besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement, les températures
intérieures et les chaleurs sensible et latente - Partie 3 : méthodes de calcul des
éléments adaptables de l'enveloppe du batiment (Modules M2-2, M2-3) (Indice de
classement : P50-785-3)

-NF EN ISO 52127-1 (février 2021) : Performance énergétique des batiments -
Systéme de gestion technique des batiments - Partie 1 : Module M10-12 (Indice de
classement : P52-709-1) )

- NF ISO 52000-3 (juin 2023) Performance énergétique des batiments - Evaluation
cadre PEB - Partie 3 : principes généraux relatifs a la détermination et a la
déclaration des facteurs d'énergie primaire (PEF) et des coefficients d'émission de
CO02 (Indice de classement : P50-779-3)

- NF ISO 52031 (ao(t 2020) : Performance énergétique des batiments - Méthode de
calcul des besoins énergétiques et des rendements des systémes - Systémes
d'émission (de chaleur et de froid) dans les locaux (modules M1-1-M1-3, M1-5, M1-7-
M1-10) (Indice de classement : P52-022)

- Référentiel « Energie-Carbone » pour les batiments neufs - Méthode d'évaluation de
la performance énergétique et environnementale des batiments neufs (juillet 2017)

- RE 2020 - Fiche d'application (février 2024) Comment identifier I'usage d'un batiment
et I'exigence associee

- RE 2020 - Fiche d'application (septembre 2023) Gestion automatique des protections
mobiles

1.4.6 Démarches - Certifications

Le projet s'inscrit dans les certifications suivantes :
- Label OSMOZ : Aménagement levier 2 (Certivéa)
- Label Accessibilité (Certivéa)
- Label Ready2Services (R2S)
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Les produits proposés par les entreprises, leurs mises en ceuvre et l'intervention de
chaque entreprise sur le chantier seront faits en respect de cette démarche et pour
atteindre les performances attendues. A ce titre les entreprises se référeront aux
documents qui détaillent ces exigences :

- Charte de chantier a faibles nuisances

- Notice environnementale avec les annexes

- Les grilles Certivea

Les entreprises fourniront a la phase VISAS, les documentations des produits qu’elles
proposent, avec les documentations correspondantes aux exigences environnementales
et obtiendront I'aval du responsable environnemental de la Maitrise d’Oeuvre sur leurs
propositions.

Les matériaux en contact avec l'air intérieur (sols, murs et plafonds) bénéficieront d’'un
classement A+ de l'étiquette « Emissions dans lair intérieur », ainsi que d’un label
environnemental qualifiant les faibles émissions dans I'air

1.4.7 Régle et mesure d'application pour I'accessibilité des personnes handicapées

L’ensemble de la construction devra étre conforme a la réglementation en vigueur.
Les textes réglementaires sont :
- Code de la construction et de I'habitation et notamment :

* Arrété du 1er aolt 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
I'habitation relatives a [I'accessibilitt aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de
leur construction ou de leur création

* Arrété du 3 décembre 2007 modifiant l'arrété du 22 mars 2007 fixant les
dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du
code de la construction et de I'habitation, relatives a I'attestation constatant que
les travaux sur certains batiments respectent les régles d'accessibilité aux
personnes handicapées

* Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-19-7 a R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation
et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati
existant et des installations existantes ouvertes au public

*Arrété du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la
réglementation d'accessibilité dans les batiments neufs et existants aux
personnes en situation de handicap

* Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments
d'habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

* Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de
la construction et de ['habitation relatives a ['accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public

* Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la
construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité des batiments d'habitation
et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan

- Communs a tous les batiments :
* Arrété du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives a l'accessibilité
aux personnes handicapées des logements destinés a l'occupation temporaire
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ou saisonniére dont la gestion et I'entretien sont organisés et assurés de fagon
permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bati
existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des batiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

* Arrété du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives a l'accessibilité
aux personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs et des maisons
individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors
de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bati
existant et des installations existantes ouvertes au public

* Circulaire du 3 janvier 2013 relative a I'accessibilité aux personnes handicapées

* Circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a
I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes
au public et des batiments d'habitation

* Circulaire interministérielle n°® 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée relative a
I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes
au public et des batiments d'habitation - Annexes

* Les circulaires : ministérielle n° AS 2 du 29 Janvier 1979 et interministérielle
DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relatives aux dispositions techniques
applicables pour assurer l'accueil dans les établissements des personnes a
mobilité réduite,

* Loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (extraits)

*Loi n® 2015-988 du 5 aodt 2015 ratifiant I'ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014 relative a la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des batiments d'habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées et visant a favoriser l'accés au service civique pour
les jeunes en situation de handicap

* Rapport au Président de la République du 26 septembre 2014 relatif a
l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative a la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
batiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

* Référentiels, guides, normes

>Accessibilité aux personnes handicapées - Guide de bonnes pratiques sur la
gouvernance de la chaine de l'accessibilité d'un batiment et de ses abords
(BP P96-102, juin 2011)

>Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques
sur l'accessibilité des équipements dans le cadre bati (BP P96-103, juin
2013)

>Accessibilité aux batiments : portes, sas et équipements associés (Les
Fiches Qualit¢ Réglementaire, AQC Agence Qualit¢é Construction,
septembre 2013)

>FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le batiment -
Accessoires de portes pour enfants, personnes agées ou personnes
handicapées dans les habitations et batiments publics - Guide destiné aux
prescripteurs (Indice de classement : P26-337)

>FD CEN/TR 17621 (avril 2022) : Accessibilité et utilisabilité de
I'environnement bati - Critéres et spécifications de performance technique
(Indice de classement : X35-905)

>FD CEN/TR 17622 (avril 2022) : Accessibilité et utilisabilité de
I'environnement bati - Evaluation de la conformité (Indice de classement :
X35-906)
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>NF EN 17210 (janvier 2021) : Accessibilité et utilisabilité de I'environnement
bati - Exigences fonctionnelles (Indice de classement : X35-901)

>NF P96-105 (février 2018) : Accessibilité aux personnes handicapées et aux
personnes ayant des difficultés de lecture ou de compréhension - Pour une
information accessible a tous : les pictogrammes - Préconisations pour la
conception et I'utilisation des pictogrammes (Indice de classement : P96-
105)

>NF P96-106 (novembre 2020) : Accessibilité et qualité d'usage dans
I'environnement bati - Rampes amovibles d'accés a un batiment, une
installation ou un équipement (Indice de classement : P96-106)

>NF P98-351 (aoGt 2021) : Cheminements - Insertion des personnes
handicapées - Eveil de vigilance - Caractéristiques, essais et régles
d'implantation des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance a
l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes (Indice de classement :
P98-351)

>NF P98-352 (novembre 2015) : Cheminements - Bandes de guidage tactile
au sol, a l'usage des personnes aveugles et malvoyantes ou des personnes
ayant des difficultés d'orientation (Indice de classement : P98-352)

- Etablissements recevant du public

*Arrété du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la
conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un
établissement recevant du public avec les régles d'accessibilité aux personnes
handicapées

* Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement

* Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 modifié relatif au registre public
d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives a I'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public

* Référentiels, guides, normes
>Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques
sur I'évacuation des personnes en situation de handicap dans les
établissements recevant du public (BP P96-101, janvier 2015)

>NF P96-107 (décembre 2020) : Accessibilité des établissements recevant du
public - Signalétique de repérage et d'orientation dans les établissements
recevant du public (Indice de classement : P96-107)

- Lieux de travail
* Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les
lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou
aménagements) en application de Il'article R235-3-18 du Code du Travail

* Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif a I'accessibilité des lieux de
travail aux travailleurs handicapés

Avant toute intervention, les entreprises, lors des opérations d'implantation et de tragage
de leurs ouvrages devront vérifier que celles-ci respecteront au minimum les dimensions
imposées pour la reglementation PMR.

L'ensemble des ouvrages devront respecter notamment :
- Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit
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exister un espace d’usage dont des caractéristiques dimensionnelles devront-étre :
* Hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m
>Pour une commande manuelle
>Lorsque l'utilisation de I'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler

- Hauteur maxi de 0,80 m et vide en parti inférieur d’au moins 0,30 m de profondeur
0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et genoux
d’'une personne en fauteuil roulant, lorsqu’'un élément de mobilier permet de lire un
document, écrire et/ou utiliser un clavier.

Pour les équipements du projet le respect a I'arrété porte essentiellement sur :

- Les poignées qui équipent les portes, fenétres et portes fenétres doivent étre des
becs de cane et doivent étre installées entre 0.90 et 1.30 m du sol ainsi que tous les
dispositifs de fermeture.

- Les poignées des portes doivent étre facilement préhensible, leurs extrémités doivent
étre situées a 0.40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout obstacle a I'approche
d'un fauteuil roulant.

- Les serrures des portes doivent étre situées a 0.30 m d'un angle de paroi ou de tout
obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant.

- L’effort pour ouvrir une porte ne devra pas étre supérieur a 50 N.

- Le seuil des portes fenétres ne pourra étre supérieur a 2 cm.

Les passages libres des portes devront respecter les réglementations en vigueur
notamment les régles d’accessibilité et la réglementation incendie. Toute porte devra
s’ouvrir au minimum a 90°. La largeur de passage utile se mesurera entre le vantail ouvert
a 90° et le bord intérieur de I'huisserie, poignée non comprise (exemple : largeur porte =
1.00 m, largeur de passage libre vantail ouvert a 90° = 0.93 m).

Les chéassis vitrés sans allege et les portes vitrés recevront des vitrophanies de sécurité
sur les vitrages par autocollant translucide découpé, motifs au choix du Maitre d'Oeuvre.
Les bandes horizontales d'une largeur de 5 cm seront situées a 1,10 m et 1,60 m de
hauteur.

Le fonctionnement des dispositifs d’accés sera signalé par un signal sonore et visuel
notamment dans le cas de contrOle d’accés.

Tous les escaliers auront :

- Des nez de marches contrastés visuellement et tactilement,

-Les premiere et derniére contremarches d’une hauteur minimale de 0.10 m
contrastées par rapport a la marche sur au moins 0.10 m de hauteur,

- Une bande d’éveil a la vigilance (contraste visuel et tactile) a 50 cm de la premiére
marche en haut de chaque volée,

- Des mains courantes dépassant en haut et en bas de chaque volée horizontalement
sur la longueur d’'un giron, situées a une hauteur comprise entre 0.80 et 1.00 ml
depuis le nez de marche. Elles devront étre continues, rigides et facilement
préhensible y compris sur chaque palier intermédiaire. Elles seront différentiées de la
paroi support (éclairage particulier ou contraste visuel)

1.4.8 Evacuation des déblais et déchets de chantier

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs
dans le cadre de la législation en vigueur :
- CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1
Prévention et gestion des déchets - Section 3 Prévention et gestion des déchets
(Partie Législative) - Section 2 Plans de prévention et de gestion des déchets (Partie
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Réglementaire) - Articles L541-11 et L541-15-2, R541-13 a R541-27

- CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions
propres a certaines catégories de produits et de déchets - Section 6 Fluides
frigorigénes utilisés dans les équipements thermodynamiques - Articles R543-75 a
R543-123

- CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions
propres a certaines catégories de produits et de déchets - Section 19 Déchet issus de
materiaux, produits et équipements de construction - Articles D543-288 a D543-290

- CODE DE L'ENVIRONNEMENT - Articles L556-1 a L556-3, R556-1 a R556-5 Titre 5
- Chapitre 6 Sites et sols pollués - Articles L556-1 a L556-3, R556-1 a R556-5

- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux : le responsable de I'élimination est son producteur ou
son détenteur,

- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (+ décrets d'application n°® 77-1133 du 21/09/1977
modifié le 09/06/1994), relative aux installations classées pour la protection de
I’environnement,

- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi
gu’aux installations classées pour la protection de I'environnement, loi complétant et
modifiant les 2 précédentes,

-Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de
I’environnement,

- Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux

- Arrété du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses
administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux +
rectificatif

- Arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-
2020 en application de l'article L541-11 du code de I'environnement

- Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux

- Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de
sédiments

- Arrété du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de
I'environnement relatif aux criteres de performances d'une opération de tri des
déchets non dangereux non inertes

- Arrété du 4 juin 2021 fixant les critéres de sortie du statut de déchet pour les terres
excavées et sédiments ayant fait 'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en
genie civil ou en aménagement

- Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des travaux publics,

- Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets
générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de
I'amiante dans le batiment

- Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non
dangereux

- Circulaire du 28 juin 2006 relative a la mise en ceuvre de I'obligation de déclaration
annuelle pour les installations de stockage de déchets inertes

- Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets
inertes

- Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif a la valorisation et au
recyclage des déchets inertes du BTP

- Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif au recyclage des
déchets de platre
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- Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 portant sur la mise en place
d'une nouvelle filiére de recyclage de verre acrylique (projet REVERPLAST)

- La gestion des déchets - Chef d'entreprise - Peinture, vitrerie, revétements (Mémo
Déchet, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail, janvier 2020)

- Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative a la prévention et a la gestion des
déchets

- Recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des
déchets de chantiers du batiment (Télégrammes marchés pubilics, juin 2000)

- NF X46-035 (juin 2021) : Diagnostic plomb - Recherche de plomb avant travaux dans
les revétements et matériaux et produits de construction (Indice de classement : X46-
036)

-NF EN 15978 (mai 2012) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Evaluation de la performance environnementale des
batiments - Méthode de calcul (Indice de classement : P01-067)

-NF EN 16627 (aoGt 2015) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Evaluation de la performance économique des batiments -
Méthodes de calcul (Indice de classement : P01-068)

1.4.9 Stabilité au feu et coupe-feu

ISOLEMENT :

- Tiers contigus (ERP - ERP / ERP - Habitations voisines) : assuré par murs CF1h et
blocs-portes d’intercommunications CF1/2h + FP (entre bureaux et escalier commun
dans les étages) (tiers a risques courants).

- Tiers en vis-a-vis (habitations en vis-a-vis) : assuré par aire libre de 5 meétres, ou par
murs CF 1h et baies PF1/2h (le cas échéant) quand l'aire libre est < 5m (au R+3 et
au R+4 notamment).

- Tiers superposés (entre parking et commerces + bureaux) : assuré par planchers /
structures CF / SF 2h.

- Tiers superposés (entre commerces et bureaux) : assuré par planchers / structures
CF / SF 1h.

Le cloisonnement des locaux est de type traditionnel. Les parois séparatives entre locaux
et dégagements accessibles au public sont CF 1h. Les blocs-portes sont PF 1/2h.

Les locaux a risque moyen seront isolés des locaux accessibles aux personnels par des
parois coupe-feu de degré 1h et des blocs CF 1/2h munis de ferme-portes.

Dans les étages, les niveaux étant divisés en 2 compartiments, il sera mis en place Zones
non accessibles au public (R+2 a R+5) :
- Concept de zones protégées : parois d’'un degré de résistance au feu 1H
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1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

DOSSIER MARCHE

Nomenclature du dossier marché

La liste des piéces constituant le dossier marché et leur préséance sont définies dans les
Cahiers des Clauses Administratives Particulieres de I'opération.

Contenu et limites du présent cahier

Il est rappelé que le présent cahier est général et unique pour I'ensemble du chantier.
Chaque entreprise est donc réputée avoir une connaissance de l'ensemble des travaux a
réaliser et avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de l'activité
prévue des autres corps d'état.

L'énumération des travaux et leur description, pour précises qu'elles soient, ne peuvent
étre considérées comme limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages
supplémentaires, qui pourraient étre demandés en cours de chantier par le Maitre de
I'Ouvrage, mais pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
décrits au présent ou figurés sur les plans.

Il appartient donc, a chaque entreprise, d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages
relevant de son Art et nécessaires a un parfait et complet achévement des travaux, y
compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention plus avant.

Les prestations d'un lot ne sont limitées que par les prestations prévues par les autres
lots. De convention expresse, l'ordre de préséance des pieces contractuelles ne peut
jouer qu'en cas de contradiction entre les dites pieces, mais en aucun cas pour annuler
un ouvrage.

Les travaux seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs
cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché ; ces documents ne sont
donc pas rappelés systématiquement dans le présent cahier.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention des
entrepreneurs sur :
- Un document de parution récente qui aurait pu échapper a leur sagacité,
- Un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus des
entrepreneurs concernés.

Interprétation des CCTP

Les entrepreneurs titulaires devront prendre en compte toutes les sujétions qui sont
nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement de I'ouvrage, mais aussi a
I'esprit architectural attendu, ceci suivant les instructions données par la Maitrise d'CEuvre.

La localisation des ouvrages précisés dans les textes est donnée pour diriger les
entreprises mais aussi pour aider a l'interprétation des textes.

Les ouvrages seront réalisés en totale conformité avec les textes législatifs et
réglementaires, DTU et régles diverses qui régissent les professions du batiment et
activités connexes.

(Les regles parasismiques, hygiéne et sécurité, Code du Travail, ERP, CRAM, OPPBTP,
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1.54

1.5.5

etc. sont applicables).

Les matériaux retenus ainsi que les conditions d'utilisation seront conformes aux normes
européennes, et par défaut, aux normes AFNOR.

La mise en ceuvre et la réalisation des ouvrages seront conformes aux DTU et additifs
correspondant aux travaux de ce lot ainsi qu'aux ouvrages constituant le CCTG (Cahier
Des Clauses Techniques Générales).

Tout ouvrage ne faisant pas l'objet d'un cahier des charges techniques rédigé par un
organisme agréeé, pourra étre utilisé a condition d'obtenir I'accord du Bureau de Contréle
et faire I'objet d'une assurance complémentaire contractée par l'entreprise.

Eventuellement, a la demande du Maitre d'CEuvre, I'utilisation d'un tel procédé devra étre
confirmée par un ATEX, les frais inhérents a la constitution de cet ATEX sont a la charge
de l'entreprise.

L'obtention d'un ATEX ne doit pas provoquer d'incidence sur le calendrier de réalisation.

Interprétation des plans

Les entreprises sont tenues, avant tout commencement de leurs travaux, de vérifier I'état
des lieux, les aplombs des ouvrages déja réalisés, les cotes des dessins, et de signaler
sans délai, toutes les erreurs ou omissions qu'elles pourraient relever et toutes les
difficultés qu'elles pourraient prévaoir.

A défaut, pour une quelconque d'entre elles de se conformer a la prescription des
paragraphes ci-dessus et s'il se vérifie ultérieurement a son intervention, une non-
conformité grave, elle sera tenue pour co-responsable avec I'entreprise auteur de cette
non-conformité.

Enfin les entreprises devront se conformer aux conditions émises sur le Permis de
Construire (conditions qui seront portées a leur connaissance dés obtention du Permis de
Construire). Si ces conditions étaient en contradiction avec quelques détails du projet,
elles devraient se faire préciser par le Maitre d'Oeuvre, par écrit, les dispositions a
adopter.

Les entreprises devront fournir leurs plans d'exécution.

Les cotes portées sur les plans sont des cotes d'ouvrages finis, sauf en ce qui concerne
les plans de béton armé qui donnent des cotes brutes.

Les entreprises devront tenir compte des joints, enduits et autres sujétions de mise en
ceuvre. Aucune cote ne pourra étre recherchée par simple mesure sur les plans.

En cas de différences entre :

- Les plans techniques et les plans Architectes

- Les plans et les piéces écrites

Ce sera la solution la plus contraignante qui sera retenue.
Interprétation du cadre quantitatif

Cf. C.C.AP.etR.C.
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1.6

1.6.1

MATERIAUX

Origines et qualités des matériaux

Le mot " Matériau " est pris dans un sens général pour désigner les matieres premieres et
les produits plus ou moins oeuvrés avant leur mise en ceuvre ou en place.

Les matériaux employés seront toujours de premiére qualité et conformes aux Normes
Francaises pour ['utilisation considérée.

Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre doivent étre proposées par
I'entrepreneur et agréées par le Maitre d'Oeuvre (aprés avis du Contrdleur Technique),
sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui
demeure entiére en ce qui concerne l'exécution, ou le fournisseur en ce qui concerne la
fourniture.

Tous les types de matériaux employés sur les chantiers doivent étre soumis au VISA du
Maitre d'Oeuvre et a I'approbation du Contréleur Technique.

L'entrepreneur devra, pour obtenir cet agrément fournir tous renseignements utiles
concernant l'origine, le lieu d'extraction ou de fabrication du matériau, sa qualité, sa fiche
d'homologation, avis technique du C.S.T.B. etc.

Avant la mise en ceuvre, I'entrepreneur est tenu de déposer au bureau de chantier, un
échantillon du matériau pour chaque qualité envisagée. Ces échantillons seront appelés a
subir les contrbles et essais conformes a ceux prévus par les normes en vigueur et les
régles de la profession.

Les essais obligatoires ou spécifiquement demandés, au nombre de un a trois par
elément distinct, seront toujours a la charge de l'entrepreneur.

Des essais de contrble, méme aprés VISA d'un matériau par le Maitre d'Oeuvre et
approbation du Contréleur Technique, pourront étre exigés en cours de travaux. Si a la
suite de l'un de ces essais, il est constaté que le matériau ne répond pas aux
spécifications du présent document, ou n'est pas conforme a I'échantillon déposé au
bureau de chantier, le Maitre d'Oeuvre pourra en interdire I'emploi et refuser les ouvrages
réalisés a l'aide du matériau en cause. La fourniture d'un produit de remplacement
répondant aux qualités prévues sera alors exigée, ainsi que la reprise des ouvrages
refusés.

Dés qu'un lot de matériaux ou d'ouvrages préfabriqués sera rebuté, le Maitre d'Oeuvre
fixera la cadence journaliére et le délai global d'évacuation. L'entrepreneur devra prendre
toutes les dispositions auprés de ses fournisseurs afin que le renouvellement des lots
rebutés, soit fait avec des matériaux répondant aux prescriptions techniques, de fagon a
ce que le chantier ne puisse subir aucun retard de ce fait.
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1.7

1.7.1

1.7.2

VERIFICATIONS TECHNIQUES & ESSAIS

Vérifications techniques incombant aux entreprises

Suivant C.C.T.P. de chaque lot

Essais et vérifications dans le cadre de la police "Dommages Ouvrages" :

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer a leur charge, au plus tard avant la
réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par I'AQC (Agence Qualité
Construction pour les essais de fonctionnement suivant les fiches AQC Attestation
d'essai de fonctionnement) en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils
s'appliquent aux installations qui les concernent.

Cette liste est parue au supplément spécial n° 4954 du Moniteur des Travaux Publics et
du Batiment.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-
verbaux suivant les modeéles parus au supplément spécial n° 4954 du Moniteur des
Travaux Publics et du Batiment du 06/11/1998.

Ces procés-verbaux devront étre envoyés pour examen au Contréleur Technique en 2
exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre de I'Ouvrage, avant la réception des
travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-
dessus. Ces documents devront étre fournis avant réception.

Les frais de I'ensemble de ces contrbles seront a la charge des entreprises concernées.

Examen des plans d'exécution des entreprises

Les entreprises doivent les études de réalisation, les plans d'exécution des ouvrages et
les plans d'atelier et de chantier sur la base des ouvrages définis aux plans et descriptifs
des dossiers marché.

Les entreprises sont tenues de réaliser leurs propres plans d'exécution en DAO sous
Autocad version V 2019 DXF ou DWG. Ces plans portant leur cartouche et leur signature
doivent recevoir le visa du Maitre d'Oeuvre avant tout début d'exécution des ouvrages
concernés.

Les plans d'exécution des différentes entreprises réalisant des ouvrages dont les
dispositions peuvent avoir une incidence sur la solidité des ouvrages, la sécurité des
personnes, les besoins techniques ou réservations des services concédés ENEDIS,
GRDF, télécom, Société des eaux, assainissement, l'isolation phonique et thermique, la
ventilation, le fonctionnement des installations dans les batiments en état d'achévement,
etc. devront étre soumis pour examen et avis au Contréleur Technique, aprés visa du
Maitre d'Oeuvre, avant tout début d'exécution des ouvrages concernés.

lls seront remis signés en quatre exemplaires au Maitre d'Oeuvre aprés correction pour
diffusion et archivages ainsi que la liste des dits plans numérotés et indicés.

Les plans ayant fait I'objet d'observations, devront étre modifiés de fagon que ceux-ci
puissent étre approuvés sans réserve par le Contréleur Technique, et ce, sans plus-value,
autant de fois que cela sera nécessaire.
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1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.8

1.8.1

Dossier des Ouvrages Exécutés

Les entrepreneurs devront fournir les plans de récolement, au démarrage des OPR pour
validation par le Maitre d'Oeuvre, (quantité, format, mise en forme, etc. suivant
stipulations du CCAP), ainsi que tout élément jugé nécessaire par le Maitre d'CEuvre a
I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en particulier :

- Les fiches d'entretien et de maintenance de tous les matériels et matériaux mis en

ceuvre,

- Les PV de classement, etc.,

- Les plans de repérage,

- Les certificats de formations des personnels

- Les contrats de maintenance et d’entretien

Les lots concernés par un contrat d'entretien fourniront un projet de contrat d'entretien par
ouvrage.
Les attestations d'essais de fonctionnement AQC sont a remettre avec les DOE.

Nota : Les DOE des travaux de la VEFA ne seront obtenus qu'aprés la livraison du
batiment prévue dans le courant du mois de Septembre 2025

Matériaux et éléments d'ouvrages mis en ceuvre

Chaque entrepreneur sera dament couvert par ses polices d'assurances civile et
décennale conformément a la législation en vigueur.

Tous les matériaux n'ayant pas fait I'objet d'un constat de traditionalité et les éléments
d'ouvrages dits " Technique nouvelle " devront a la demande expresse du Contrdleur
Technique posséder un avis technique du C.S.T.B. ou avoir fait I'objet d'une enquéte
spécialisée par un Organisme agréé et avoir été acceptés par la C.T.P.I.B. (Commission
Technique de la Police Individuelle de Base).

Dans le cas ou cette condition ne serait pas remplie, il sera nécessaire, sous réserve de
I'accord du Maitre d'Ouvrage, que l'entreprise concernée fournisse une police d'assurance
souscrite spécialement pour I'opération et donnant les mémes garanties (biennale et
décennale) que les polices délivrées par le M.A.R.C.

Précautions pour bétons bruts apparents

Les entreprises ne pourront EN AUCUN CAS inscrire quoi que ce soit sur les bétons
destinés a rester bruts. Elles utiliseront tout autre moyen de repérage et de trait de niveau
n’entamant pas I'état de finition de ces bétons.

En cas de dégradation (Tags, inscriptions, etc.), les frais de remise en état seront a la
charge du responsable identifié ou a défaut répartis au compte prorata.

PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

Protection des ouvrages et des personnes

L'attention des entreprises est attirée sur la nécessité de prendre toutes les mesures de
protections utiles a la sauvegarde des personnes et des ouvrages existants conservés.

Compte tenu de la situation du chantier, les entreprises devront obligatoirement observer
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les consignes des services de la voirie et de la circulation de la Ville et maintenir le
chantier et les abords en parfait état de propreté.

Le chantier se déroule dans une copropriété, c’est la raison pour laquelle il est demandé a
chaque entreprise de prévoir un nettoyage journalier des postes de travail. Les déchets
seront évacués tous les jours par petits camions, la mise en place de bennes en pied de
batiment n’étant pas possible sous réserve de demande d'autorisation des services de la
ville de Toulon y compris frais afférents a I'occupation de la voirie. Le non-respect de cette
régle de nettoyage fera immédiatement I'objet des pénalités prévues dans le CCAP sans
autre préavis qu'un simple constat de la part de la Maitrise d’ceuvre ou de la Maitrise
d’'Ouvrage.

Les travaux engendrant une forte nuisance et notamment les travaux bruyants devront
étre planifiés au moins 1 semaine a I'avance afin d’avertir les copropriétaires.

Il sera mis a disposition 1 ascenseur afin d’approvisionner et évacuer le chantier sous
réserve de |'accord du Syndic et de la prise en charge des frais de protection (contre-
plagué) de la cabine de l'ascenseur. Néanmoins les entreprises utilisatrices restent
responsables en cas de détériorations et dans le cas ou des interventions de dépannages
s’avéreraient nécessaires du fait d’'une mauvaise utilisation de I'ascenseur. Dans le cas
de dépannages les factures seront systématiquement divisées par le nombre
d'entreprises présentent sur site si l'auteur des dégats n'est pas connu. Les sommes dues
seront retenues sur les situations de travaux jusqu’a paiement a la société d’ascenseur
contre quitus.

Rappel :
- Pas d'installation de bungalow
- Utilisation des espaces aux RDC pour les salles de réunion/ Vestiaire/ réfectoire
- Pour les sanitaires, mise a dispositions au RdC et aux étages R+3 et R+5 de cabinets
d'aisances.
- Pour la gestion des approvisionnements :

* Potentiellement mutualisation de I'ascenseur et préconisation des horaires
d'utilisation afin de ne pas interférer avec I'usage du public tout en respectant les
consignes d'utilisation des parties communes.

* Livraison et déchargement par camion grue compris autorisation de voirie et
protection des chéssis d'accés : voir article ci-aprés (tableau des dépenses
communes)

- Dans cette optique, les dates de démarrage des travaux seront communique aux
usagers par mail et affichage. Des horaires d'intervention seront établis afin de limiter
les interférences.

- Aucun stockage ou encombrement acceptés dans les parties communes

Nota : Les entreprises devront se référer et respecter le reglement de copropriété joint au
dossier

A prévoir :
Acces batiment :
- Depuis les halls : platine de rue sur CA (compatible RFID donc compatible avec
cartes sesame de 'URSSAF).
- Depuis la rue pour acces sous-sol : clé sur organigramme

Accés étage :
- Paliers escaliers et ascenseurs : sur CA

NOMADE Architectes Agence Sud CEC INDIGO ENERGIE ALLTEC IGETEC ETHIKURBAINE Lot N°00 Page 32/48



URSSAF PACA - SITE DE TOULON TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR Auteur CHe

Vérifié CHe

Validé BSa

Phase DCE
Lot N°00 CCTC - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES TCE indice T

Date 09/07/2025
Réf. C1366

1.8.2

1.9

1.9.1

Prévention des risques

Le Maitre d’'Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre ont pour objectif que le chantier soit
exemplaire concernant la protection des personnes (intervenants sur chantier, personnel,
riverains, etc.). Il en est de méme pour la protection des ouvrages existants et a construire
ainsi que pour la préservation de I'environnement.

Les entreprises auront obligation de mettre en ceuvre tous les moyens humains, matériels
et équipements pour prévenir de tous les risques et notamment des risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.

Pour atteindre cet objectif, les entreprises se réfereront aux guides et recommandations
édités par I'Assurance Maladie, I'INRS, la CARSAT et TUNTEC et plus particuliérement :
- Le guide « Chantier de Construction : Prévention des risques, logistique et avantage
économique »
- Le guide ED 6186 Démarche de prévention « Chantiers de Construction : Prévention
des risques, logistique et avantages économiques »
- La recommandation R476 « Livraison de matériaux et éléments de construction sur
les chantiers du Batiment et des Travaux Publics »
- La recommandation R477 « Mécanisation du transport vertical des personnes et des
charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages) »
- Les fiches 1 a 5 « Anticiper pour mieux construire » :
* 1 - Les voies d’acces
* 2 - Les acceés en toiture ou a un niveau supérieur
* 3 - Les trémies d’ascenseurs
* 4 - Les trémies d’escaliers
* 5 - Les acces au batiment

DEPENSES COMMUNES POUR L'ORGANISATION DU CHANTIER

Définition et rappel

Le bon fonctionnement de I'ensemble du chantier, sa logistique, et les moyens de mise en
ceuvre de sa coordination sont financés en grande partie par les dépenses d'intérét
commun.

Les dépenses d'intérét commun, lorsqu'elles peuvent étre imputées a un lot déterminé,
sont mises a la charge de I'entrepreneur titulaire de ce lot.

La prestation correspondante, telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers du
marché (CCTP, Plan Général de Coordination - PGC), ou dans le tableau ci-apres, est
réputée rémuneérée par le prix du marché.

Dans le cas ou une dépense d'intérét commun ne pourrait étre imputée a un entrepreneur
déterminé, elle est portée au débit du Compte Prorata.

RAPPEL :

- Les entreprises devront prendre en compte lI'ensemble des contraintes liées au
Covid-19 et appliqueront les consignes du Guide de préconisations de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la construction "Covid-19 : les bons
réflexes pour maintenir une protection contre le virus" (Focus Prévention, OPPBTP
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1.9.2 Tableau des dépenses communes

des

travaux publics,
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Installation et Fonctionnement
Investissement i C ti 5
Nature de la dépense Entretien oneommn ObsDeurvn;iifons
Exécuté Aux frais de Exécuté | Auxfrais | A lacharge
par par de de
Installation de chantier
- . " Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 Période de
Plan diinstallation de chantier Cloisons Cloisons Cloisons Cloisons ) préparation
) Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 Pendant toute 1a
Panneau de chantier Cloisons Cloisons Cloisons Cloisons ) durée du chantier
video sunellance et aarmes /e | Lotos Lot 05 Lot05 | Compte | Compte Pendant toute la
badges p Y CFO/CFA | CFO/CFA | CFO/CFA prorata prorata durée du chantier
Fermeture journaliére fenétres et Lot 01 Compte ) ) ) Pendant toute la
portes en fin de journée Cloisons prorata durée du chantier
Locaux communs
Installations communes - Espace
Réfectoires, vestiaires équipe y/c Lot 01 Lot 01 Lot 01 Compte Compte Pendant toute la
raccordements, equipements et Cloisons Cloisons Cloisons prorata prorata durée du chantier
nettoyage
Installations de vie - Espace MO/
MOE / Salle de réunion, y/c Lot 01 Lot 01 Lot 01 Compte Compte Pendant toute Ia
branchements, equipements et Cloisons Cloisons Cloisons prorata prorata durée du chantier
nettoyage
Electricité de chantier
Alimentation principale -
= Lot 01 Lot 01 Compte Pendant toute la
Souscription abonnement . - - - - .
Slectricité Cloisons Cloisons prorata durée du chantier
Armoires secondaires, lignes
électriques, tableaux de chantier Lot 05 Lot 05 Lot 05 Compte Compte Pendant toute la
interieurs (autant que CFO/CFA | CFO/CFA. | CFOICFA prorata prorata durée du chantier
necessaire/niveau)
Installation d’eau provisoire et
évacuation
- Lot 01 Lot 01 Compte Pendant toute la
Souscription abonnement EAU Cloisons Cloisons ) ) prorata durée du chantier
Distribution et alimentation AEP
- A Lot12 Lot 12 Compte Compte Pendant toute la
pour le chantier compris vidoirs (1 Lot 12 Plomb - .
niveau sur 2) Plomb Plomb prorata prorata durée du chantier
Remplacement des sanitaires Lot12 Compte .
chantier (lavabos, WC, etc.) Plomb prorata ) ) ) Alafin du chantier
Nettoyage
Evacuation journaliére a charge Lots Lots Lots Lots Lots Pendant toute 12
de chaque entreprise concernés | concernés | concernés | concernés | concemés durée du chantier
Nettoyage hebdomadaire de Lot 01 Compte Lot 01 Compte Compte Pendant toute la
toutes les parties communes Cloisons prorata Cloisons prorata prorata durée du chantier
Nettoyage du chantier :
) - Lots Lots Lots Pendant toute la
- Netloyage journalier des postes B B concerngs | concernés | concemes durée du chantier
de travail
Nettoyage du chantier
- Nettoyage journalier espaces } _ Lot 01 Compte Compte Pendant toute la
vestiaires, sanitaires, salle Cloisons prorata prorata durée du chantier
réunion, réfectoire
Nettoyage du chantier Lot 01 Lots Lots Pendant toute la
- En cas de défaillance d'un CE B B Cloisons | concernés | concemes durée du chantier
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1.9.3

1.9.3.1

1.9.3.2

Dépenses

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement, du fait de leur caractére prévisible, sont normalement
imputables a un lot déterminé.

Les dépenses d'investissement habituelles sont décrites dans le tableau ci-avant :

- La premiére colonne indique la nature de la prestation a réaliser.

- Les deux suivantes désignent le lot qui exécute et qui supporte la dépense, sous
réserve des dispositions particulieres du marché (CCTP ou PGC). Son titulaire est
chargé de la prestation correspondante, qu'il exécute lui-méme ou fait exécuter sous
sa responsabilité.

Toutes les autres dépenses d'investissement non réglementaires, qui du fait qu'elles n'ont
pas un caractére habituel, ne figurent pas aux tableaux ci-avant, ne pourraient étre mises
a la charge d'un lot déterminé que par une mention expresse, assortie d'une description,
dans les documents particuliers du marché (CCTP, PGC).

Toutefois, en cas d'absence d'une telle disposition, le Maitre d’Oeuvre ou le
coordonnateur SPS, aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, peut décider de porter ces
dépenses au débit du Compte Prorata.

REMARQUES sur I’entretien des installations et équipements du chantier

Le fonctionnement des installations et équipements indiqués dans le tableau ci-dessus
est a la charge de I'entrepreneur qui les a réalisées. La dépense relative a cet entretien
est réputée rémunérée par le Compte - Prorata.

Ces installations resteront sur le chantier tant qu'elles seront nécessaires a un corps
d'état quelconque dans la limite du calendrier contractuel.

Au-dela, s'il n'est pas possible de déterminer le ou les responsables de I'allongement des
délais, les frais occasionnés par le maintien de ces installations seront portés au débit du
Compte - Prorata.

Installation base vie

Outre les installations communes d’hygiéne qui devront étre conformes a la
réglementation et qui sont décrites plus avant, I'entreprise titulaire du lot n° 01 - Cloisons -
Faux-Plafonds - Menuiseries Intérieures devra fournir, mettre en place et raccorder :

Local Effectif Surface minimum par local
1 salle de réunion/bureau 15 personnes 20 m?

Ce local sera créé au RdC et son mobilier sera neuf ou en parfait état.

Ce local fermera a clés, il sera éclairé, chauffé, climatisé, meublé (bureaux, sieges,
tables, 2 armoires fermant a clé minimum , panneaux d'affichage), équipés d’'un réseau
internet.

Les documents suivants seront fournis :
- 1 classeur contenant tous les documents sécurité (PGC, PPSPS, RJ, etc.),
- Le cahier de chantier de tenue a jour des effectifs du personnel de tous les corps
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1.9.3.3

d'état,

Les fournitures suivantes seront fournies :
- Fontaine a eau (y compris abonnement de fourniture des bombonnes)
- Machine a café a dosettes y compris consommables (dosettes, gobelets, etc.)
- Supports muraux prévus pour recevoir le planning travaux et autres détails
d'exécution
- En nombre suffisant de casques pour la direction du chantier et les visiteurs.

Les frais afférents a ces fournitures et documents incombent au lot n° 01.
Ces locaux seront assurés, incendie, dégats des eaux, vols, explosions, etc.
L’ensemble de ces installations sera conforme a la législation du travail.

Cette prestation s’entend y compris :
- Les branchements et raccordements des installations aux réseaux
- L'entretien et le nettoyage des locaux y/c des équipements
- Le repliement des installations en fin de chantier

Installations de chantier

Préalable

La Maitrise d'CEuvre direction de chantier se réserve le droit de demander a I'entreprise
certaines modifications des installations de chantier afin de les rendre compatibles avec
les autres opérations de la copropriété.

La liste des ouvrages précisée ci-aprés n'est pas exhaustive, cette liste constituant un
minimum a pour but de souligner certains points.

Le prix global et forfaitaire sur lequel est engagée l'entreprise intégre toutes les
installations de chantier non citées mais nécessaires, celles-ci étant a l'initiative de
I'entreprise gestionnaire du compte PRORATA, sous contréle du Coordonnateur SPS.

Outre les installations propres a chaque entreprise, L'entreprise titulaire du lot n°® 01 -
Cloisons - Faux-Plafonds - Menuiseries Intérieures, en concertation avec tous les autres
intervenants, proposera un plan d'installation du chantier en affectant les zones de
stockage et de cantonnement étant entendu que compte tenu du peu de place, les
approvisionnements et stockages encombrants feront l'objet d'une programmation inter-
entreprises concertée.

Dés notification du marché, suivant organisation de chantier et besoins des entreprises, le
titulaire du lot n° 01 - Cloisons - Faux-Plafonds - Menuiseries Intérieures devra
éventuellement déposer les demandes de voiries pour occupation des zones publiques
auprés des services concernés étant entendu que les frais de voirie éventuels sont inclus
dans les offres des entreprises concernées.

Au titre des installations de chantier, I'entrepreneur du lot n° 01 - Cloisons - Faux-
Plafonds - Menuiseries Intérieures devra :
- A son arrivée sur le chantier,
* La réalisation des ouvrages suivants :
>Panneau de chantier comprenant les panneaux de communication de
I'opération ;
>Souscriptions d’'abonnements pour l'eau et ['électricité aux services
concernés
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* La mise en place :
>|nstallations communes d’hygiéne y compris raccordements aux réseaux
>Installations de vie collective du chantier y compris raccordements aux
réseaux

- En fin de chantier :
* Le repliement de I'ensemble des installations de chantier

Panneau de chantier en 1 exemplaire

Le panneau, réalisé en bois devra faire figurer au minimum :
- Les logos général du Maitre d'Ouvrage et de son mandataire
- Les logos des membres de I'équipe de Maitrise d‘CEuvre
- Les logos de I'ensemble des intervenants (CT, CSPS, AMO QE,...)

- L'affichage de la déclaration de travaux
- L'affichage du nom, qualité et adresse de tous les intervenants avec leur logo ainsi
que les sous-traitants.

Le panneau sera réalisé suivant plan de I'entreprise, a valider par le Maitre d'Ouvrage et
le Maitre d'CEuvre.

Représentant le chantier, ce panneau doit étre maintenu en parfait état et nettoyé
régulierement.

Dimensions minimum du panneau : 2,00 m x 2,00 m.

L'entreprise du lot 01 Cloisons - Faux-Plafonds - Menuiseries Intérieures devra également
I'affichage réglementaire (vis-a-vis des travaux en site occupé / copropriété) :
- Communication et information aux copropriétaires :
* Affichage obligatoire a I'entrée de I'immeuble avec :
>Nature des travaux
>Calendrier prévisionnel (phases principales)
>Planning d'utilisation de I'ascenseur
>Coordonnées du MOA, MOE et entreprise principale
>Information préalable (a chaque phase majeure : par note d'information
affichée)
>Prévoir réunion avec copro si nécessaire

- Organisation et accés au chantier

* Plan clair de zonage du chantier : distinguer zones travaux / zones accessibles
aux occupants

* Sécurisation des acceés

* Interdiction de traversée de la copropriété par les ouvriers, sauf accés dédié ou
temporairement balisé

* Organisation des livraisons pour éviter d'encombrer les accés copropriété
(créneaux d'horaire, manutention rapide)

- Horaire et nuisance
* Respect des horaires
* Interdiction de travaux bruyants t6t le matin
* Réduction des nuisances sonores et vibratoires
* Traitement anti poussiéres

- Signalisation et sécurité
* Signalisation claire des zones interdites
* Affichage des consignes de sécurité et plan d'évacuation en cas d'incident
* Prévention contre les risques incendie, électrique, et chute de matériaux
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1.9.3.4

1.9.4

- Nuisances spécifiques a prévoir
* Percements bruyants, interruption d'électricité / eau...

- Clause de respect de la vie privée et du voisinage
* Comportement professionnel exigé des ouvriers
* Interdiction de photos ou de vidéos sans autorisation
* Obligation de discrétion sur les lieux

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement liées aux investissements décrits plus haut sont
imputables au Compte - Prorata.

Les dépenses de fonctionnement habituelles sont décrites dans le tableau ci-avant dans
la troisiéme colonne.

Toutes les autres dépenses de fonctionnement ne pourraient étre mises a la charge d'un
lot déterminé que par une mention expresse, assortie d'une description, dans les
documents particuliers du marché (CCTP, PGC).

Toutefois, en cas d'absence d'une telle disposition, le Maitre d'CEuvre ou le
Coordonnateur SPS, aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, peut décider de porter ces
dépenses au débit du Compte Prorata.

Les dépenses de fonctionnement seront de deux types :
- Dépenses de consommation
- Dépenses d’exploitation

Nettoyage - Propreté de chantier

Le nettoyage quotidien du chantier et I'évacuation des gravois au fur et @ mesure sont une
obligation contractuelle pour tous les corps d'état qui seront tenus, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer le tri sélectif et 'évacuation de leurs propres déchets de chantier.
Chaque entreprise devra donc respecter les régles suivantes :
- Le tri des déchets selon leur nature (gravats, emballages, plastiques, bois, métaux,
déchets dangereux si applicable)
- Stockage temporaire des déchets dans des contenants adaptés sans géner la
circulation sur site
- Evacuation réguliére vers une décharge agrée ou un centre de traitement conforme
aux réglementations environnementale et a la notice environnementale
- Remise des bordereaux de suivi des déchets

Le nettoyage de chantier sera assuré par le lot principal n° 01 - Cloisons - Faux-Plafonds
- Menuiseries Intérieures pendant toute la durée du chantier. L’entreprise devra porter une
attention particuliére sur la tenue et la propreté du chantier et de ses abords. Il est précisé
que le Maitre de I'Ouvrage attend une tenue exemplaire du chantier.

L’entrepreneur du lot n° 01 - Cloisons - Faux-Plafonds - Menuiseries Intérieures aura a sa
charge I'ensemble de I'entretien du chantier et notamment :
- Le Nettoyage quotidien bureau/salle de réunion, vestiaires, réfectoire y compris
évacuation des sacs poubelles ;
- Nettoyage quotidien des sanitaires et approvisionnement en produits consommables
(papier hygiénique, essuie-mains, savon, etc...) pour un appoint permanent ;
- Nettoyage journalier des parties communes
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1.9.5

- Nettoyage journalier des accés et circulations communes de I'immeuble empruntés
par le personnel de I'ensemble des entreprises : halls, escaliers, ascenseurs,
circulations, locaux techniques, etc.

- Nettoyage journalier de I'enceinte du chantier.

- Dératisation si nécessaire.

- Enlévement des déchets de nettoyage

- Protections des parties communes.

Le nettoyage des locaux et des eéquipements consistera, notamment a :
- La désinfection des W.C. et urinoirs, lavabos ;
- Les approvisionnements (papier, essuie-mains, savon, etc.) ;
- L’enlévement des déchets et ordures ménageéres recueillis dans les poubelles
prévues a cet effet.
- Et respectera le guide de I'OPPBTP

Le cas échéant, le Maitre de I'Ouvrage fera procéder a des nettoyages supplémentaires
du chantier en cas non-respect de ces régles, et ce a la charge de I'entreprise ou de
I'ensemble des entreprises.

Les nettoyages définitifs (avant mise a disposition, avant OPR et avant réception au
minimum) seront a la charge du lot n°03 Peintures - Nettoyages, suivant stipulations du
CCTP.

En cas de défaillance, le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent le droit de
faire intervenir une tierce entreprise aux frais exclusifs du ou des entrepreneurs défaillants
sur simple constat en réunion de chantier.

En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre se limite a
jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires leur demanderaient de
faciliter le réglement d'un différend qui se présenterait entre eux.

REMARQUE IMPORTANTE :
- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets au fur et
a mesure de I'exécution des travaux dont il est chargé.
- Chaque entrepreneur a a sa charge le nettoyage, la réparation et la remise en état
des installations qu'il a salies ou détériorées ;

En cas de non-respect des consignes de propreté de chantier et d’évacuation des
déchets, le Maitre d'Oeuvre, le cas échéant sur proposition du Coordonnateur SPS, aprés
accord du Maitre de I'Ouvrage se réserve a tout instant le droit de faire intervenir, une
entreprise de son choix, soit aux frais de l'entreprise responsable, soit au frais du compte
prorata lorsque I'entreprise responsable n’a pas été diment identifiée.

Organigramme des clés

Un organigramme complet des clés du batiment intégrera toutes les portes munies de
serrures. Il sera composé de passes généraux et de passes partiels a définir avec le
Maitre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Cet organigramme devra recevoir l'approbation écrite du Maitre d'Ouvrage.

A la livraison, le lot Menuiseries Intérieures devra fournir au Maitre d'Ouvrage 10 canons
supplémentaires de méme variure que les serrures des locaux.
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Procédure :
- Pendant la durée des travaux a la charge du lot 01 Menuiseries Intérieures :

* Les portes avec serrure seront obligatoirement équipés de canons provisoires
(canons de chantier)

* Chaque clé sera repérée par gravure au n° du local indiqué au tableau de
combinaison.

* Chaque canon sera livré avec ses clés, avec carte d'identification, équipées d'un
anneau et d'une étiquette métallique gainée PVC gravée portant le n° de la porte
et la référence du local portée sur les plans Architecte

- Pour les opérations préalables a la réception des travaux a la charge du lot
Menuiseries Intérieures :
* Mise en place des canons définitifs par le lot
* Remise des clés directement au Maitre d'Ouvrage y compris passes partiels et
passes généraux contre récépissé accompagnées du tableau de I'organigramme
et des cartes de garanties de reproduction :
>Chaque clé sera équipée d'une étiquette portant le n° de série et son
affectation

* En plus des clés des portes, I'entrepreneur fournira les passes partiels et les
passes partout généraux en autant d'exemplaire que demandés par le Maitre
d'Ouvrage

- Nombre d'exemplaires a fournir :
* Clés pour chaque local : 3 exemplaires
* Clés passe partiel : 3 exemplaires
* Clés passe partout : 2 exemplaires

Pour les travaux, Le MOA fournira un certain nombre de badge au démarrage du chantier
(nombre a définir avec la VEFA et la MOE)

1.9.6 Gestion, Réglement du Compte-Prorata et Comité de Contrble

1.9.6.1 Modalités de fonctionnement du compte prorata et du comité de contrdle

C'est le lot n°01 Cloisons - Plafonds - Menuiseries Intérieures qui se chargera de tenir le
compte prorata et de mettre en place le Comité de Controle.

Les entrepreneurs titulaires des autres lots doivent participer aux structures nécessaires a
la gestion du compte prorata et a I'organisation du Comité de Contréle.
1.9.6.2 Relation avec le Maitre d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et le Coordonnateur SPS

Le Maitre d'CEuvre, le Maitre de I'Ouvrage et le Coordonnateur SPS ne participent a
aucune instance liée a la mise en ceuvre de la gestion du compte prorata et du Comité de
Contréle.

Toutefois a leur demande expresse, la personne chargée de la tenue du compte
communiquera un état de la situation de chaque entrepreneur vis a vis du compte prorata.

1.9.6.3 Litiges

Le traitement a 'amiable des litiges appartient au Comité de Contrdle.

A défaut, les litiges sont du seul ressort du tribunal compétent du lieu d'exécution des
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travaux.

Nota :

L'action du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur SPS se limite a
jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires leur demanderaient de
faciliter le réglement d'un différend qui se présenterait entre eux.

ETUDES

Phase préparatoire - Etudes

Pendant la période de préparation, chaque entreprise devra :

- Procéder a I'étude de chaque lot par le représentant de I'entreprise responsable,

- Réaliser la coordination technique de ses travaux avec ceux des autres corps d’état,

- Proposer des solutions techniques aux Maitres d’CEuvre et au Maitre de I'Ouvrage ;
ces derniers accepteront de prendre les décisions nécessaires dans les délais
compatibles avec la bonne marche des études,

- Définir les modes opératoires permettant d’étudier le planning d’enchainement des
opérations

- Mettre au point les plans d’exécution des différents corps d’état ; chaque entreprise
devant réaliser ses propres plans d'exécution

- Faire approuver les plans d’exécution de tous les participants par chacun d’eux (en
vue d’éviter toute erreur ou conflit au stade de I'exécution).

- La mise en place des protections

- L'obtention des autorisations (voirie....)

- Les démarches concessionnaires (eau / élec...)

Etablissement des études d'exécution

Les entreprises doivent établir les plans d’exécution concernant leur lot, suivant le
programme de travail établi par 'OPC.

Lorsque les études de l'entreprise ne sont pas effectuées par I'entreprise elle-méme, les
bureaux d'études feront obligatoirement l'objet d'un agrément préalable du Maitre
d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

La composition et les moyens des bureaux d'études que les entreprises se proposent
d'utiliser pour cette opération devront étre précisés dans l'exposé des moyens de
I'entreprise.

Acceptation des plans d'exécution :
Chaque entreprise doit se préoccuper d’accepter les plans établis par les autres corps
d’état qui influent sur ses propres travaux.

En vue de lui faciliter les démarches, un dossier complet et a jour de tous les plans
d’exécution en vigueur a la date considérée est déposé dans la salle de réunions du
chantier, dans les conditions pratiques fixées par 'OPC.

Coordination des études et plans d'exécution :
La mission de planification et de coordination des études d’exécution des différentes
entreprises est a la charge de 'OPC.

Transmission des documents :
Tous les plans d’exécution seront transmis aux Maitres d’Oeuvre et au Controleur
Technique pour acceptation.
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1.1

1.11.1

Ces études et plans d’exécution devront étre suffisamment avancés pour permettre le
démarrage des travaux dans un délai de 2 mois (deux mois) a compter de l'ordre de
service.

Plans d'exécution des ouvrages

L'étude d'exécution a la charge de I'entreprise titulaire comprend les PEO avec notes de
calculs ainsi que les plans d'atelier et de chantier qui seront établis en respectant les
plans et documents composant le dossier "marché de travaux", ainsi que tous documents
émis par les organismes intervenants (bureaux de contréle, PGCSPS, etc.).

Ces études d'exécution concernent également toutes les modifications qui surviendront
en cours de réalisation.

Les PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) sont a la charge des entreprises titulaires.

Tous ces documents seront diffusés aux organismes intéressés en autant d'exemplaires
que de besoins.

Numeérotation des plans : doit comporter le numéro caractérisant le lot de I'entreprise.

Indice modificatif : chaque modification survenant en cours d’étude entraine la production
d’'un nouveau plan. Chaque entreprise doit faire figurer sur les plans successivement
établis :

- L’indice modificateur (A-B-C ...)

- La date de modification

- L’objet détaillé de la modification.

Schéma de diffusion des documents

Les documents émis par chaque entreprise devront respecter un schéma rigoureux qui
sera mis au point par la Maitrise d'CEuvre direction de chantier dés la période de
préparation.

Ce schéma sera respecté par les entreprises titulaires des marchés de travaux.

De maniére traditionnelle sont dans le circuit le Contréleur Technique, le CSPS, le Maitre
de I'Ouvrage et I'équipe de Maitrise d’CEuvre.

Chaque entreprise doit établir les documents sous forme papier pour les diffuser aux
différents intervenants concernés, suivant leur compétence ou leur demande, y compris
frais afférents a leur reproduction ainsi qu'a leur diffusion.

ORGANISATION DU CHANTIER

Généralités

Le présent chapitre a pour objet de préciser et d’harmoniser les rapports entre les
différentes parties prenantes de I'opération, il établit les « régles du jeu » a appliquer par
tous pendant la réalisation du projet.

Ses objectifs sont en particulier :
- Définir clairement la structure mise en place pour réaliser I'opération dans les
meilleures conditions,
- Expliciter d’'une fagon suffisamment détaillée, la méthode de travail préconisée pour
organiser le déroulement de I'opération au cours des différentes phases : préparation
- exécution - livraison,
- Mettre en place une organisation cohérente pour faciliter la tadche de chaque
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1.11.21

1.11.2.2

1.11.2.3

participant et contribuer a créer, durant toute la réalisation de I'opération, un climat de
collaboration constructive entre les parties prenantes.

Maitrise d'Oeuvre et OPC

Mission de I'OPC

Le titulaire du marché d'Ordonnancement, Pilotage, Coordination mandaté et rémunéré
par le Maitre d'Ouvrage, a pour mission :
- De favoriser l'intervention de chaque entreprise, en vue d’obtenir une collaboration
efficace de chaque participant,
- D’établir le planning définissant I'ordre d’exécution des ouvrages et indiquant les
périodes d'exécution de chaque corps d’état,
- D’établir le planning d’exécution détaillé des ouvrages,
- D’actualiser les plannings lorsqu’une mise a jour s’avérera nécessaire,
- De controler au point de vue des approvisionnements et des dates d’exécution les
programmes particuliers a chaque entreprise,
- De contréler pendant les différentes phases de I'opération I'avancement des travaux
et de procéder au « point planning »,
- De prendre, en collaboration avec les entreprises concernées et en accord avec les
concepteurs, toutes les mesures correctives en vue de pallier les retards éventuels et
détecter les tendances.

La mission de 'OPC telle qu’elle est définie ci-dessus commence dés la notification des
marchés et est assurée jusqu’a la levée des réserves apres réception de I'ensemble des
travaux.

Réunions de chantier et de coordination

Il y aura une réunion hebdomadaire de Maitrise d'CEuvre et une d'OPC auxquelles les
entrepreneurs convoqués sont tenus d'assister.

Les rendez-vous de coordination et les rendez-vous de chantier sont prévus sur le
chantier aux dates indiquées par les Maitres d’CEuvre et 'OPC.

Les entreprises dont la présence est demandée a ces rendez-vous en sont informées par
le compte-rendu du rendez-vous précédent.

Toute absence ou retard au rendez-vous de chantier sera pénalisé suivant modalités du
CCAP.

L'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de l'entrepreneur
défaillant.

Comptes-rendus

Les comptes-rendus résultant de chaque réunion de coordination et techniques sont
diffusés a chaque entreprise par 'OPC et le Maitre d'Oeuvre d'Exécution. lls consignent
les dispositions arrétées et les diverses décisions prises pendant les réunions. Ces
instructions résultant d’'une mise au point faite avec la collaboration du représentant des
entreprises, elles ont donc obtenu leur accord explicite.

Les entreprises doivent prendre trés exactement connaissance de tous les comptes-
rendus qui leur sont adressés. Si certaines décisions y figurant soulévent de leur part des
observations, elles doivent en faire part, par lettre recommandée, dans les huit jours, au
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Maitre d’CEuvre.

Passé ce délai, les décisions portées aux différents comptes-rendus sont réputées
acceptées par toutes les entreprises qui n‘ont pas fait d’observations écrites. lls leur
seront alors opposables en cas de difficulté ultérieure.

Les entreprises posent par écrit les questions qu’elles souhaitent voir évoquer a I'ordre du
jour (lettre, fax ou email a faire parvenir au plus tard la veille du rendez-vous au bureau de
chantier).

Un cahier de présence du personnel conforme aux exigences de la reglementation du
travail sera tenu par chaque entreprise qui consignera journellement I'effectif du personnel
présent, conformément a la Iégislation de travail et de la lutte contre le travail clandestin.
La tenue de ce cahier fait partie des prestations dues par chaque entreprise.

Acceptation des pieces du marché

Chaque corps d'état est réputé avoir connaissance de la totalité et de la globalité des
piéces constitutives des marchés de tous les lots.

Aucune rémunération complémentaire ne sera acceptée du fait de la non-connaissance
des piéces écrites et graphiques des autres corps d'état.

Travaux supplémentaires (exceptionnels)

Dans le cas ou, en cours de travaux, le Maitre de 'Ouvrage serait amené a envisager des
travaux supplémentaires, les entreprises concernées devront fournir les devis
correspondants et faire connaitre les incidences éventuelles de ces travaux
supplémentaires sur le délai contractuel et sur 'ordonnancement du chantier.

L’entreprise concernée sera informée en temps utile des décisions prises et devra
transmettre les informations a ses cotraitants ou sous-traitants.

Gestion de la qualité - Charte chantier

Charte chantier a faibles nuisances

Le programme est engagé dans une démarche concernant les chantiers a faibles
nuisances.

Le document "Charte chantier a faibles nuisances" fait partie des piéces contractuelles du
marché de travaux et est joint au DCE.

Cette charte de chantier s'imposera au titulaire du marché, a ses co-traitants éventuels et
a ses sous-traitants.

L’ensemble des mesures indiquées dans ce document sont incluses dans les prix de
I'entreprise, méme si celles-ci ne sont pas rappelées dans les CCTP, Cahier des Clauses
Techniques Particulieres de chaque lot.

La charte de chantier a faibles nuisances sera signée par toutes les entreprises
intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte
avec le Maitre d’Ouvrage.

Information des riverains :

- Mise en place d’un panneau d’affichage destiné aux riverains expliquant les moyens
mis en ceuvre de la démarche environnementale de chantier (tri sélectif,
stationnement, etc. ...).

- Mise en place d'une boite aux lettres pour les riverains pour la gestion des
éventuelles réclamations.

- Désignation d’un responsable environnement pour chaque entreprise.
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Ethikurbaine assurera le suivi et le contrble des entreprises sur le respect de la charte
(réunion de sensibilisation, validation du PIC, campagne d’information des riverains, etc.

),

Eco matériaux :
Le présent projet incite les entreprises a valoriser les filiéres locales ou régionales d’éco-
matériaux.

PAQ :

Chaque entreprise aura I'obligation de désigner un responsable qualité.

Elle devra établir un PAQ. Elle devra et aura a sa charge le contréle et le suivi de ses
travaux, I'établissement de Fiches d'Autocontrdles, d'actions préventives et correctives et
de conformité avec le dossier (CCTP, plans d'exécution et de détails).

SOGED :

Chaque entreprise soumettra a la Maitrise d’Oeuvre son Schéma d’Organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED).

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (Maitres
d’'Ouvrage, Entreprises, Maitre d’Oeuvre,) traitant spécifiquement de la gestion des
déchets du chantier.

Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s'engage sur :

- Le tri sur le site ou hors site des différents déchets de chantier (chaque entreprise
évacue ses déchets journaliérement - pas de stockage sur site).

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets le
cas échéant (sacs, contenants, etc.).

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et
en accord avec le gestionnaire devant les recevoir.

- L'information, en phase travaux, du Maitre d'Oeuvre et du coordinateur
environnemental quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions
de tris envisagées sur le chantier.

- Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilite.

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments
de gestion des déchets.

Vols - Dégradations

Sauf dans le cas ou la responsabilité des dégats peut étre établie (et alors I'entreprise
responsable assure les frais de remise en état nécessaires) les vols ou dégradations en
tout genre sont pris en charge par les entreprises, chacune en ce qui concerne les
dégradations de son propre lot.

Il est du ressort des entreprises de mettre en place un gardiennage si elles le
considérent opportun.

Ouvrages existants

Avant toute intervention, le titulaire du marché du lot 01 - Cloisons - Faux-Plafonds -
Menuiseries Intérieures devra faire dresser par un huissier un constat d’état des lieux
concernant tous les avoisinants, parties communes, des ouvrages livrés en VEFA, etc.en
présence d’'un représentant du Maitre d’Ouvrage.

Ce constat concerne également la voirie, les trottoirs, les éléments de surface existants,
etc.
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Les honoraires et frais de I'huissier sont a la charge du lot 01 - Cloisons - Faux-Plafonds -
Menuiseries Intérieures.

Nota : Le PV de réception de la VEFA établi par le Maitre d'Ouvrage pourra étre
egalement opposable.

Etablissement du planning

Le délai contractuel de la durée du chantier est indiqué dans le CCAP. Ce délai est global
pour tous les corps d'état et son origine est fixée a la date de I'ordre de service délivré a la
premiére entreprise intervenant sur le chantier.

Compte tenu du délai pour réaliser cette opération, tous les entrepreneurs devront prévoir
les effectifs et le matériel nécessaires pour mener a bien cette opération dans les délais.

Le planning général et les plannings particuliers établis par 'OPC seront basés sur les «
tableaux de prévisions d’exécution des travaux » remis aux entreprises. Dans le cadre du
délai contractuel de I'opération, les plannings résultent de I'accord des entreprises sur les
délais qui leur sont impartis, ils sont définitivement arrétés aprés les mises au point
nécessaires avec les différentes entreprises co-traitantes ou sous-traitantes.

Les entreprises acceptent ces plannings sans réserve en tenant compte des moyens
qu’elles devront de metire en ceuvre (personnel, matériel, délais de fabrication,
encadrements, etc.). En outre, le planning fait apparaitre les dates impératives des
décisions a prendre pour tenir compte de I'établissement des commandes, des délais de
fabrication, des délais de livraison, etc.

Le planning contractuel ne prévoyant pas d’arrét du chantier pendant la période des
congés payeés, il appartient a chaque entreprise de prévoir des équipes de remplacement
et les commandes de matériel et matériaux pour assurer pendant ces périodes la
continuité des travaux.

Le planning contractuel intégre les intempéries normalement prévisibles fixées au CCAP.

Respect du planning

Dans ces conditions et compte tenu de 'engagement pris par les entreprises lors de la
signature du contrat, la mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires a la réussite
compléte du planning, demeure la préoccupation majeure de chaque chef d’entreprise.

Chaque chef d’entreprise veillera a ce que tout soit mis en ceuvre, a I'intérieur de son
entreprise pour le respect des engagements pris en matiére de délais.

Le strict respect de cette condition par chaque entreprise peut seul permettre la pleine
efficacité de I'organisation mise en place.

En matiere de respect du planning, la solidarité des différentes entreprises est évidente.
Chaque chef d’entreprise doit rester persuadé de la volonté de ses confréres de respecter
leurs délais. Il sera alors convaincu de la nécessité ou il se trouve de respecter ses
propres délais.

Notes de pilotage

Des instructions précises complémentaires pourront étre données ultérieurement par
I'OPC sous forme de notes de pilotage.
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URSSAF PACA - SITE DE TOULON TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR Auteur CHe

Vérifié CHe

Validé BSa

Phase DCE
Lot N°00 CCTC - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES TCE indice T

Date 09/07/2025
Réf. C1366

1.11.11

1.11.12

Portée du réglement

Le présent réglement régit les seuls rapports des entreprises soussignées. En aucun cas
un tiers a ce réglement (créanciers, salariés, employés, fournisseurs) ne pourra s’en
prévaloir.

En cas de départ d’'une entreprise pour quelque raison que ce soit, soit du fait de
I'entreprise elle-méme, soit de son exclusion par le Maitre d’Ouvrage, celle-ci s’interdit de
réclamer quelque indemnité que ce soit.

En particulier, il est de convention expresse que toutes les installations fixes ou
provisoires, réalisées a I'occasion de I'opération sont considérées comme irrécupérables.
Les entreprises s’interdisent en conséquence de réclamer a ce titre quelque somme que
ce soit.

Agrément des sous-traitants

Les entreprises désireuses de sous-traiter des travaux devront obligatoirement soumettre
a l'agrément du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre l'entreprise sous-traitante
sollicitée.

La procédure d'agrément sera conforme aux prescriptions du CCAP.
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