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1 PRESENTATION DU PROJET
11 OBJET

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux du lot CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE a
réaliser dans le cadre de 'aménagement intérieur du futur site de 'URSSAF TOULON PACA, Immeuble « Le Saunier ».

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

’URSSAF PACA s’est portée acquéreur d’une surface de plancher de 2800m” dans immeuble de bureau «Le Saunier »,
répartie de la fagon suivante :

- Niveau 0 partiel : Aménagement des espaces d’accueil du public

- Niveaux2 a5 complets : Aménagement des espaces de travail tertiaires

- Niveau-1: Parc de stationnement (17 places) (pas d’intervention prévue dans ce périmeétre de travaux)

1.3 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le classement du batiment a confirmer par le Bureau de Contréle est :
- Bureaux R+2/R+3/R+4/R+5 : Code du travail
- RDC: Code du travail et ERP type W de 5eme catégorie

14 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale forte a savoir :
- Label OSMOZ, levier 2 (Certivéa)

- Label Accessibilité (Certivéa)

- Label R2S (Ready 2 Service - Certivéa)

1.5 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

1.5.1 PREAMBULE

Les travaux a réaliser ainsi que le principe des installations, décrits aux § 3 et suivants, sont résumés ci-apres.
1.5.2  TRAVAUX DE CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VENTILATION

- Lamise en place de télécommandes filaires dans ’'ensemble des locaux, le paramétrage maitre/esclave, la fourniture de
télécommandes supplémentaires et tests de bon fonctionnement

- Lafourniture et mis en place d’une installation a détente directe redondante dans le local serveur situé au R+2

- Lafourniture et mise en place de grilles de transfert d’air acoustique suivant localisation

- Lamise ajourde la GTB existante comprenant ingénierie, programmation et mise en service

- Lesessais etréglages de l'ensemble des installations

1.5.3 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE

- Laproduction d’eau chaude sanitaire localisée de type semi-instantanée
- Ladistribution d’eau froide terminale

- Ladistribution d’eau chaude terminale

- Lafourniture et la mise en place d'appareils sanitaires

- Lafourniture et la mise en place d’accessoires sanitaires

- L’évacuation des eaux usées et eaux vannes

- Lesessais et réglages de l'ensemble des installations
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154 TRAVAUX DIVERS

- Lestravaux de raccordement électrique
- Les études, notes de calcul et plans d’exécution

1.6 CONTRAINTES PARTICULIERES D'EXECUTION
1.6.1 GENERALITES

Lorsque les travaux se déroulent pendant la période estivale, toutes les dispositions seront prises par le présent lot (congés du
personnel, approvisionnement du matériel) pour respecter les délais contractuels.

Toutes les interventions nécessaires sur les installations existantes seront planifiées et réalisées avec l'accord des utilisateurs
et du Maitre d’Ouvrage.

Toute anomalie constatée sur les installations existantes devra étre immédiatement signalée a la Maitrise d'CEuvre.

Les entreprises soumissionnaires sonttenues de prendre connaissance de la totalité du Dossier d’Appel d'Offres et notamment
des documents suivants :

- CCAP

- Prescriptions communes a tous les lots

- Plan général de coordination

- Planning des travaux

- Phasage des travaux

- C.C.T.Pdechaque lot

- Etude acoustique

- Charte chantier a faible nuisance

- Notice environnementale

- Evaluation OZMOSE

Cette liste n'est pas limitative.
Dossier des ouvrages exécutés (VEFA)

Le dossier des ouvrages exécutés dans le cadre de la VEFA seront mises a disposition de Uentreprise a partir de septembre
2025.

1.6.2 RESPONSABILITE DE ’'ENTREPRENEUR

Lentrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il
doit les signalerimmédiatement au maitre d'oeuvre par écrit.

1.6.3 DPGF

Dans le cadre de appel d’offre, les entreprises soumissionnaires devront répondre suivant la décomposition du prix global et
forfaitaire (D.P.G.F.) jointe.

Le présent cadre de D.P.G.F. est donné a titre indicatif aux Entreprises qui ont la faculté de le compléter et de rectifier les
quantités dans la colonne "Qtés Ets" sans en changer les unités ; toute remarque sera faite a l'aide d'une note explicative en
annexe a la soumission et comprendra son estimation.

Les entrepreneurs devront tenir compte dans leurs prix unitaires de tous les frais divers et obligatoires.

Les quantités et les prix seront calculés a la valeur affichée. Les entreprises établirons leurs prix unitaires tels que prévus a la
DPGF en respectant les unités de prix unitaires demandées. Il ne sera accepté aucun supplément au prix global et forfaitaire
pour raison d'omissions ou erreurs constatées aprés passation des marchés. Les prix devront tenir compte des dispositions a
prendre dans le cadre de la Coordination Sécurité et Protection de la Santé.
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NORMES ET TEXTES APPLICABLES

L’entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

Les calculs des installations et U'exécution des travaux seront conformes aux Regles de UArt, Documents Techniques Unifiés,
Normes, Décrets, Circulaires et Arrétés en vigueur dans leur version les plus récentes et notamment :

Lois, décrets et arrétés relatifs aux économies d'énergie, isolation thermique, protection contre l'incendie, conduits de

fumée et pollution atmosphériques, ventilation des locaux

Reglement Sanitaire Départemental

Code du travail

Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A) : Décrets et arrétés du 28 Octobre et du 9 janvier 1995

Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR no 2007-126 du 3 avril 2007 relative a la mise en ceuvre

de Uarrété du 30 novembre 2005 modifiant Uarrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et

al’alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Acoustique

- Décrét n°2006-1099 du 31 aodt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique

- NRApour les installations intérieures (30-06-99),

- Réglementation en vigueur pour les installations extérieures aux batiments (Norme NFS 31010) et R.11-4 du Code de
la construction et de ’habitation

- Décret n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

Documents Techniques Unifiés :

- 60.2 Canalisations fonte, évacuations d'eaux usées, pluviales et d'eaux vannes

- 60.31 Canalisations chlorure de polyvinyle non plastifié

- 60.32 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation eaux pluviales

- 60.33 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation eaux usées et eaux vannes

- 60.5 Canalisations cuivre

- 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression

- 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires

- 68.1 Installations de Ventilation Mécanique Contr6lée

- 68.2 Exécution des installations de Ventilation Mécanique

- 68.3 Travauxde batiments - Installations de ventilation mécanique

- 70.1 |Installations électriques des batiments a usage d'habitation

Normes et arrétés :

- NFP40-202

- NFC 15.100 Installations électriques

Au présent descriptif et documents annexes (schémas et plans)

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a la législation en vigueur a la date de la
soumission, et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre
d'Ouvrage.

Not

d

Cette liste n'est pas limitative.

1.8

BASES ET METHODES DE CALCULS

1.8.1 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION

1.8.1.1 Températures a maintenir

Conditions extérieures de base

Hiver =-4°C -

Eté

=+34°C -HR:40%
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Conditions intérieures & maintenir dans les locaux traités :

Hiver Eté
Bureaux et salle de réunion Occupation : 19°C Occupation : 26°C
Inoccupation en semaine : 18°C Inoccupation : Arrét
Circulations 19°C
Inoccupation en semaine : 18°C
Local Informatique 24°C toute 'année

Plage de modulation de la température par Uutilisateur : +2/2°C
Tolérances
- Sur la température :+/- 1°C
- Sur 'hygrométrie : Sans objet
1.8.1.2 Occupation
Les périodes d’occupations a considérer s’étendent du lundi au vendredi entre 7h00 et 20h00.
1.8.2 INSTALLATIONS DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
SO
1.8.3 INSTALLATIONS DE PLOMBERIE
1.8.3.1 Nature des matériaux

Les réseaux de Plomberie seront réalisés :

Pour les canalisations d'eau froide:
- entube multi-couche pour les dn inférieurs a 28 mm

Pour les canalisations d'eau chaude sanitaire :
- entube multi-couche pour les dn inférieurs a 32 mm

1.8.3.2 Débhits de base des appareils

Les débits de base des appareils seront conformes aux valeurs indiquées dans le DTU N° DTU 60.11 P1-1:

Ea u frOIde - Ea u Ch a Ud € Sa n|ta | re Dési jon de I' i Qi de calcul Diamétres intérieurs minimum
esignation de l'apparei enlis des canalisations d'alimentation (mm)
- lavabo 20,20 U/s :
, . Evier 0,20 12
- WC avec réservoir de chasse: 0,12 l/s
Lavabo 0,20 10
- douche :0,20U/s Biger 020 "
- éVIer . 0)20 l/S Baignoire 0,33 13
- Robinet de puisage 10,20 Us Douche 020 12
Poste d'eau robinet 12 0,33 12
Coefficient de simultanéité 1y=0,8/4/(x-1) “
WC avec réservoir de chasse 0,12 10
WC avec robinet de chasse 1,50 Au moins le diametre du robinet
Urinoir avec robinet individuel 0,15 10
Uringir & action siphonique 0,50 Au moins le diamétre du robinet
Lave mains 0,10 10
Bac a laver 0,33 13
Machine a laver le linge 0,20 10
Machine & laver la vaisselle 0,10 10
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1.8.3.3 Réseaux d'alimentation eau froide et eau chaude sanitaire

Vitesses maximales
Les calculs de dimensionnement des canalisations d'alimentation seront effectués conformément aux prescriptions du DTU
N° 60-11. Vitesses d'eau limitées a 1.00 m/s pour les canalisations de raccordement des appareils

Pression minimale

L'entreprise doit mettre tous les moyens en ceuvre y compris surpresseur pour obtenir un minimum de 0.3 bar au niveau de
point de puisage le plus défavorisé (DTU 60.11).

1.8.3.4 Réseauxd'évacuation eaux usées-eaux vannes et eaux pluviales

Eaux usées
Les calculs de dimensionnement des canalisations d’évacuation seront effectués conformément aux prescriptions du DTU
n°60-11 P-2.

Tableau 3 — Diamétres intérieurs minimaux pour I'évacuation des appareils

Diamétre intérieur DN
minimal

(mm) PVC Fonte | Cuivre
Groupe de séourité 25 e 281
Lavabo, lave-mains, bidet 25 32 -_ 28«1
Evier 33 40 50 351
Douche (receveur + siphon) 33 40 50 =1
Baignoire (avec conduite de raccordement < 1m) 33 40 50 35=x1
Baignoire (avec conduite de raccordement > 1 m) 38 50 50 40x1
Urinoir avec chasse d'eau 33 40 50 351
Urinoir simy ple 25 32 — 281
Lave-vaisselle domestique <} 40 50 35x1
Lave-linge 6 kg 33 40 50 31
Lave-linge 12 kg 43 50 50 541
WC =6 litres. 73 | a0 | 75 —
WC =9 litres. 83 90 100 -
Siphon de sol ou grille de sol Selon DN du siphon

Le diamétre intérieur des branchements de vidange doit &tre au moins égal a celui des siphons qu'il regoit.

1.9 DISPOSITIONS CONTRE LES RISQUES DE LEGIONELLOSE

SO
1.10 ANALYSE DE L'EAU

SO
1.11 BILAN THERMIQUE
SO
1.12 NIVEAUX SONORES

Contraintes réglementaires

- Décrét n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique

- NRApour les installations intérieures (30-06-99),

- Réglementation en vigueur pour les installations extérieures aux batiments (Norme NFS 31010) et R.11-4 du Code de la
construction et de Uhabitation

- Décret n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

- A minima, Uensemble du matériel et les réseaux de gaines seront déterminés de telle sorte que les niveaux sonores
engendrés par les installations ne soient pas supérieurs a :

- LnAT<=30dB(A)

Tous les travaux nécessaires au respect de ces contraintes et des contraintes liées aux normes en vigueur au moment de

travaux seront a la charge de ’entreprise adjudicataire du présent lot.
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1.13 PLANS TECHNIQUES

Les Plans Techniques, joints au présent Dossier d’Appel d’Offres, ne sont que des Plans Directeurs établis pour aider a la
compréhension des travaux a réaliser et faciliter le chiffrage des Entreprises.
Ils ne sauraient, en aucun cas, étre considérés et utilisés comme des Plans d’Exécution des Ouvrages.

Les Plans d’Exécution des Ouvrages, ainsi que l'ensemble des calculs, sont dus par UEntreprise Adjudicataire.

Ils devront étre soumis aux approbations écrites du Bureau d’Etudes Techniques et du Bureau de Controle avant toute
exécution.

La liste des plans est indiquée ci-aprés :

- CVCO01:Plan desinstallations des niveaux RDC/R+1

- CVCO02:Plan des installations des niveaux R+2/R+3

- CVCO03:Plan des installations des niveaux R+4/R+5
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2 LIMITES DE PRESTATIONS
21 TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES ET SERRURERIE

Sont dus par le lot Chauffage - Climatisation - Ventilation - Plomberie - Sanitaire :
- Lafourniture et la pose des éviers a encastrer y/c raccordements hydrauliques

Sont dus par les autres lots :

- Lafourniture et la pose des meubles évier
- Les miroirs

- Lespateres

2.2 TRAVAUX DE CLOISONS ET FAUX PLAFOND

Sont dus par le lot Chauffage - Climatisation - Ventilation - Plomberie - Sanitaire :
- Lafourniture et pose des grilles de transfert d’air acoustique

- Lamise en ceuvre du cablage des télécommandes intérieures

- Le plande localisation des renforts de cloison

Sont dus par les autres lots :

- Laréalisation des réservations dans les cloisons pour la mise en ceuvre des grilles de transfert d’air acoustique
- Laréalisation des réservations dans les cloisons pour la mise en ceuvre des télécommandes intérieures

2.3 TRAVAUX DE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Ala charge du lot CFO-CFA:

- Lafourniture et mise en place de compteurs d’énergie électrique de type modbus

- Lamise en attente sur borniers des cables de remontée d’information des contacteurs et contacts OF/SD

Liste des attentes électriques

TYPE DE PUISSANCE PUISSANCE
EQUIPEMENTS QU |LOCALISATION TENSION CABLE UNITAIRE (KW) | (KW)
Unité extérieure de R+5
climatisation 2 En terrasse | 230V 1.5 1.5
Local serveur extérieure
Chauffe-eau électrique R+5
15 litres 1 Sous meuble 230V 2 2.0
Chauffe-eau électrique R+3
50 litres 1 Suspendu contre le | 230V 2 2.0
Local ménage mur
Chauffe-eau électrique R+2
15 litres 2 Sous meuble 230V 2 4.0
Pgsserelle Unités de 1 D R+2 230V 0.1 0.1
climR+2
Chauffe-eau électrique RDC
50 litres 1 En placard 230V 2 2.0
Vestiaires F
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3 TRAVAUX DE CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VENTILATION
3.1 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION

3.1.1 GENERALITES

Les plateaux de bureaux du preneur seront équipés de groupes thermodynamiques réversibles inverter type DRV 2 tubes
(chauffage ou rafraichissement) avec cassettes plafonniéres intégrées au faux-plafond.

Chaque cassette sera commandée par une télécommande filaire.

L'ensemble de ces travaux est prévu dans le cadre de la VEFA.

Le promoteur a prévu de réaliser le test de bon fonctionnement d’un thermostat par piece. Ces thermostats seront laissés
raccordés en faux plafond.

3.1.2 TELECOMMANDES INTERIEURES

La mise en place des télécommandes fournis par la VEFA sera a la charge du présent lot, comprenant :
- Test préalable de fonctionnement avant débranchement des thermostats raccordés

- Tirage en faux plafond y/c fixation et intégration de la filerie dans les cloisons

- Pose des télécommandes selon recommandations du fournisseur (78 télécommandes a poser)

- Paramétrage des unités intérieures selon le mode maitre/esclave

- Testde fonctionnement

Il est a noter que le mainteneur technique de UURSSAF aura probablement réalisé ces tets de bon fonctionnement avant
Cintervention du présent lot.
Les télécommandes fournies par la VEFA restantes (environ 17 unités), seront remises a la maitrise d’ouvrage.

Test préalable de fonctionnement

- Avant tout débranchement, chaque thermostat raccordé doit étre testé individuellement pour s'assurer de son bon
fonctionnement

- Lestests devrontinclure la vérification de la réponse du thermostat aux variations de température et la communication
correcte avec les systemes de chauffage, de ventilation ou de climatisation associés.

- L'entreprise devra documenter les résultats de chaque test de fonctionnement dans un rapport de vérification. Ce rapport
servira de référence pour assurer que les thermostats étaient en bon état avant leur manipulation.

Passage des cables dans les Cloisons :

- Les cables des thermostats devront étre passés dans les cloisons de maniéere propre et organisée, en respectant les
normes en vigueur pour le cablage intérieur.

- L'entreprise veillera a éviter tout endommagement des cables pendant cette opération.

Notas:

- Leprésentlotfournira avant exécution au lot Cloisons, le plan d’implantation des télécommandes afin que soit prévue les
réservations nécessaires.

- Aucun réseau ne devra cheminer dans les cloisons transversales (cloisons séparatrices des bureaux puisqu’elles
sont modulables)

Paramétrage selon le mode maitre/esclave

L'entreprise devra effectuer le paramétrage des unités intérieures de climatisation ou de ventilation installées dans une méme

piece selon le mode maitre/esclave, afin d'assurer un fonctionnement harmonisé et optimal des équipements.

- Unité Maitre : Une unité sera désignée comme l'unité maitre, responsable de la régulation principale de la température et
des consignes de confort. Cette unité commandera le fonctionnement des unités esclaves pour assurer une uniformité
de température dans la piece.

- Unités Esclaves : Les unités restantes seront paramétrées en mode esclave, suivant les consignes définies par l'unité
maitre. Ces unités ajusteront leur fonctionnement en fonction des instructions de l'unité maitre, garantissant ainsi une
efficacité énergétique et un confort uniforme.
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Tests de fonctionnement
Une fois le paramétrage effectué, l'entreprise devra réaliser des tests de fonctionnement pour vérifier que les unités intérieures
réagissent correctement aux consignes de l'unité maitre et que la température de la piece est maintenue de maniere uniforme.

Prévision de Télécommandes Supplémentaires
SO

Nota: Les télécommandes existantes non posées seront stockées et transmises a la maitrise d’ouvrage lors des travaux de
dépose.

3.2 INSTALLATION DE VENTILATION DE CONFORT
3.2.1 GRILLES DE TRANSFERT ACOUSTIQUE - ENTRE CIRCULATIONS ET BUREAUX

Locaux concernés
Cf Plans techniques.

Description

Afin d’assurer Uisolement requis et Uextraction d’air dans les locaux concernés, il sera prévu la mise en ceuvre de grille de
transfert acoustique Halton TVB ou techniquement équivalent, constituée d’un plénum insonorisant et de deux panneaux de
facade montés en saillie avec fentes pour le passage de 'air en parois.

Elles seront positionnées au-dessus des portes, et présenteront une atténuation supérieure ou égale aux valeurs indiquées
dans l'étude acoustique, a savoir :

Dimensions 600 mm*150 mm |125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Atténuation A L (dB) 21 19 19 31 42 42

La grille de transfert sera fabriquée en acier galvanisé a chaud et peinte en blanc (RAL 9003).
Le matériau insonorisant sera constitué d’un revétement de laine minérale.
La profondeur du plénum sera réglable pour s’adapter a 'épaisseur de la cloison.

Sélection Dimensions
™

Eai : Qva10Pa Ova15Pa a:--, 420Pa Qv 450 Pa LH =) =
(m/h) im?h) {m?/h) (/) 400x150 437 397
TVB 400x150 36 a4 51 80 500x150 537 497
TVB 500x150 58 €6 105 600x150 637 597
TVB 600x150 72 88 101 160 700x150 737 697
TVB 700x150 98 120 139 220 800x150 837 797
TVB 800x150 130 159 183 290 900x150 937 897
TVB 900x150 145 178 206 325 1000x150 1037 997

TVE 1000x150 157 192 221 350

Réservation a prévoir pour l'installation des grilles :
Dimensions souhaitées : Grille 600x150cm L2+5 x H 155 mm.

Nota : Les réservations seront a communiqués au lot Menuiseries intérieures.
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3.2.2  TRANSFERT ENTRE ESPACES DE CONVIVIALITE ET BUREAUX

Le transfert d’air entre espaces de convivialité et bureaux sera réalisé par une installation composée :

- Une grille d’extraction en plastique ABS- Blanc RAL 9003 MAT -NR<20 - France Air type AERYS ou équivalent

- Un conduitflexible isolé phoniquement M0/MO0 sur une longueur de 3ml minimum

- Une grille de soufflage en plastique ABS- Blanc RAL 9003 MAT - Dnew+C= 30 DB et NR30 - France Air type AERYS ou
équivalent

3.2.3 GRILLES D’EXTRACTION SANITAIRES
Sans objet (prévus a la VEFA)
3.3 INSTALLATIONS A DETENTE DIRECTE

Local concerné : Local serveur R+2

Dans le local concerné, maintien d'une température intérieure de + 24°C maximum en toutes saisons par une installation a
détente directe redondante, de type "mono split inverter" utilisant un fluide frigorifique «écologique ». Chacune des deux
installations est composée :

- D’une unité extérieure

- D’une unité intérieure murale

- Deliaisons frigorifiques entre 'unité intérieure et extérieure en tube cuivre calorifugé

- D’une liaison électrique entre L'unité intérieure et extérieure

- D’unetélécommande a infrarouge

- D’évacuation des condensats

- D’unkit de fonctionnement toutes saisons

3.3.1 UNITES EXTERIEURES
Localisation : R+5 sur la terrasse extérieure

Chaque unité extérieure sera de type a condensation par air.

L'appareil sera traité contre la corrosion, assemblé, pré-chargé en fluide R410A et testé frigorifiguement et électriquement,

individuellement en usine.

Pression statique disponible 30PA

L'unité extérieure sera composée de :

- Uncompresseur hermétique type Scroll a régulation Inverter a faible intensité de démarrage

- Unréservoir de puissance breveté améliorant le cycle thermodynamique

- Unerégulation de puissance par variation de fréquence par pas de 1 Hz/sec

- Une plage de régulation de 20 a 100% afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chacune des unités intérieures

- Unéchangeur thermique traité contre la corrosion

- Unséparateur d’huile haute performance

- Unensemble de sécurités températures et pressions internes et externes

- Unventilateur a régulation Inverter type hélicoide a haut rendement avec pression statique disponible 30PA

- Des contacts secs d’entrées et de sorties pour le Marche/Arrét, Bascule été/hiver, Bascule en mode silence (mode nuit),
report défaut, raccordement d’une horloge...

- Ensemble de cartes de régulation électronique permettant la visualisation des parametres de fonctionnement

- Prises de pression, vannes d’arrét et raccords frigorifiques a braser pour assurer une parfaite étanchéité du circuit

Plage de fonctionnement
Les modes froid et chaud seront assurés pour les conditions suivantes :
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Mode Froid

Limite Basse Limite Haute
Temperatures 15°C BH 24°C BH
Intérieures
Temperatures - 5°C BS* 46°C BS
Extérieures

Caissons acoustiques

Fourniture et mise en place d’un boitier d'isolation acoustique HT 10 dB(A)dB(A) adapté a chacune des unités extérieures :

- Boitierinsonorisant jusqu'a 10 dB(A) de réduction des émissions, mesuré selon la norme DIN EN ISO 3744

- Perte de faible pression via les lamellas d'isolation acoustique spéciaux avec un alignement d'écoulement d'air identique
des dispositifs intégrés

- Dimensions : 1080x1210x910 (hauteurxlongueurxlargeur en m)

- Avec support de pose

- Blocs silencieux

Quantité : 2

]

77

/7,

Marque : Solflex HT 100NPSA ou technique équivalent
3.3.2 LIAISONS FRIGORIFIQUES

L'unité extérieure sera raccordée a lUintérieure par 2 liaisons frigorifiques adaptées, et isolées séparément par un isolant
d’épaisseur 13 mm minimum.

Les raccords seront de qualité frigorifique et de type « T », brasés (brasure a 15% d’argent maximum) sous flux d’azote. Les
autres raccords (Y, piquage ou raccords spéciaux) ne seront pas tolérés sur Uinstallation.

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure a 15% d’argent maximum) sous
flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm minimum

La correction de puissance en fonction de la longueur de liaison sera vérifiée par Uentreprise. Un métré précis de Uinstallation
(obligatoire) sera effectué (longueur de chaque diametre) afin de calculer 'appoint de charge frigorifique éventuel et de vérifier
le respect des données du constructeur.

Aucun piege a huile ne sera toléré sur Uinstallation

Les liaisons frigorifiques devront étre controlées et testées une fois 'ensemble des unités raccordées.

Opération avant la mise en service

Un test d’étanchéité sur le réseau devra étre réalisé une fois que lUinstallation est terminée. Le réseau seul sera mis sous
pression de 41.5 bars d’azote. Vanne de l'unité extérieure fermée. Il faudra s’assurer qu’aucune perte de pression n’estaeu lieu
sur une période de 24 heures. Linstallation sera tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu’a la mise en route.
Le métré, branche par branche de lUinstallation sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément de
charge éventuel. L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service

L’'appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par Uentreprise dans le cas d’une accréditation du
constructeur.

L’assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute autre personne mandatée par
elle

En extérieur, les liaisons frigorifiques chemineront sur chemin de cables, avec capot. Enintérieur, elles chemineront sur chemin
de cables de type cablofil.
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3.3.3 UNITES INTERIEURES
Chaque unité intérieure Murale sera de type PKA-M35A de marque Mitsubishi
Electric ou techniquement équivalent, assemblées, testées et chargées en usine
en fluide R410A. g —
L’unité intérieure comportera les éléments principaux suivants :
- Design moderne
- Qualité de lair optimale, Auto-nettoyage, filtres anti-allergénes et "" - “E
désodorisant m A -
- Contréle par Télécommande infrarouge ou filaire 'I g
- Faible niveau sonore (21 dB(A)) I I
- Modele le plus compact du marché W l
- Unitéintérieure raccordable sur la gamme Mono-split N - -
- Alimentation par Unité Extérieure
- 4vitesses de ventilation dont 'Ultra basse vitesse fixe
Caractéristiques
Désignation des unités intérieures PKA-M35HAL Désignation des unités intérieures PKA-M35HAL
L. . . .. Débit d'air (m3/u) N/M1/M2/H  540/630/720
Designation des unités extérieures PUZ-ZM35VKA Niveau de pression acoustique (dB(A)) N/H 36/43
Refroidisse- Puissance de refroidissement (kW) 3,6(1,6-4,5) Dimensions (mm) 1/P/H 898/249/295
ment Puissance absorbée (kW) 0,87 Poids (kg) 13
SEER 6,3 Désignation des unités extérieures PUZ-ZM35VKA
Classe d'efficacité energétique A+ Debit d'air (m®/ h) 2700
Plage d'ufilisation (°C) —15~+46 Niveau sonore refroidissement/chauffage (dB(A)) 44/46
Chauffage  Puissance de chauffage (kW) 41(1,6-5,2) Dimensions (mm) I/P/H 809/300/630
Puissance de chauffage a —10 °C (kW) 2.4(0,9-3,0) Poids (kg) 46
Puissance absorbée (kW) 1,04 Caracteéristiques techniques de réfrigération
SCOP 40 Longueur totale de la tuyauterie (m) 50
Classe d'efficacite energetique A+ Dé“i"e“aﬁ“ max. ("_") — — 30
Plage d'utilisation (°C) 11421 Type /quantité de fluide frigorigéne (kg) / quantité max. (kg) R32/2,0/23

3.34 RESEAU D’EVACUATION DES CONDENSATS

PRG/ Equivalent CO, (t) / Equivalent CO, max. (1)

675/1,35/1,55

Précharge de fluide frigorigéne pour (m)

30

Raccordements frigorifiques, @ (") liquide 1/4

s 12
Caractéristiques électriques
Alimentation (V, phase, Hz) 220-240,1,50
Courant de service refroidissement/ chauffage (A) 317/3,53

Calibre des fusibles recommandés (A)

16

Réseau d’évacuation des condensats de chaque unité intérieure, réalisé en tube pvc M1 avec :

- Pompes de relevage

- Tésde dégorgement

- Manchons de dilatation

- Raccords, supports et accessoires

Raccordements du bac de récupération par tuyaux souples.
Raccordement du réseau sur la chute EU la plus proche avec mise en place de siphons de parcours.

Un soin particulier sera apporté a cette prestation, l'entreprise devra notamment :

- Veillez au respect des pentes

- Pratiquer des essais en eau avant la fermeture des faux-plafonds
3.3.5 SONDE DE TEMPERATURE

Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température ambiante destinée a la surveillance thermique du local
informatique.

La sonde devra étre de type numérique ou analogique (sortie 0-10 V ou 4-20 mA), avec une précision minimale de +0,5 °C sur
une plage de mesure de +0 a +50 °C.
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La sonde sera installée a une hauteur représentative, a distance des sources de chaleur directes (armoires informatiques,
unités de traitement d'air) conformément aux regles de lart.

Elle sera cablée et raccordée a un module d’acquisition existant en vue de sa supervision sur le poste de contréle technique du
batiment.

Le paramétrage de U'entrée automate, Uintégration dans la table d’échange GTB, ainsi que les tests de fonctionnement et de
remontée d’alarme (seuils de température) sont a la charge de Uentreprise.

3.4 INSTALLATION DE GTB
3.4.1 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION GTB EXISTANTE

Dans le cadre de la construction du batiment Saunier a Toulon, une installation de GTB pour le suivi et la gestion des
installations de CVC - Plomberie a été installée (a ’exception du niveau R+1).
La GTB permet le suivi et la gestion des éléments suivants :

- Les 4 groupes extérieurs DRV

- Les5CTA double flux

- Les 97 ventilo-convecteurs

- Les 4 splits muraux

- Les5extracteurs VMC

- Lesballons ECS

- Lagestion des éclairages

- Lesalarmestechniques

- Lesconsommations d’eau froide

- Lesconsommations d’eau chaude

- Les consommations électriques

L’architecture du systeme de GTB existant respecte le modele a 3 niveaux et sera du type «intelligence repartie ».
- Niveau 1, le niveau gestion. :

o Loutil de supervision, le poste de supervision, les Interfaces Homme-Machine, les synoptiques dynamiques
et actifs, la gestion des alarmes, les archivages des données, le controle des acceés utilisateurs, le controle
des actions utilisateurs, le générateur de rapports.

o Lintégration de protocole standard, la communication avec des systemes tiers.

- Niveau 2, le niveau automatisme :

o Les unités locales intelligentes et autonomes, assurant les automatismes locaux et le traitement des
informations en temps réels. Les unités locales assureront aussi les fonctions de gestion des alarmes,
archivages des données, contrbles des acces, contrfles des actions utilisateurs, hébergement des
synoptiques locaux et hébergeront des documents divers type *.PDF, *.xls, *.doc...etc...

o Lintégration de protocole standard, la communication avec des systemes tiers.

o Les affichages locaux.

- Niveau 3, le niveau terrain :

o Les capteurs analogiques et tout ou rien.

o Lesactionneurs

o Lescontrdleurs terminaux tel que régulations terminales, contréleur d’éclairage...etc...

La communication entre le niveau gestion et le niveau automatisme sera assuré par un support Ethernet 10/100/1000BASE-T,
assurant d’une part la qualité des transmissions et d’autre part une liaison jusqu’a 1 Gbit/s.

La communication entre le niveau automatisme et le niveau terrain est assuré par un support :
- Ethernet 10/100/1000BASE-T, assurant d’une part la qualité des transmissions et d’autre part une liaison jusqu’a 1
Gbit/s.
- FT-10 autorisant une vitesse de transmission jusqu’a 78kbit/s.
- RS-485 autorisant une vitesse de transmission jusqu’a 115,2kbit/s
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- Filafildans le cas des capteurs actionneurs.

Le développement des synoptiques et de 'imagerie embarquée est situé dans chaque automate, en acces Web depuis
n’importe quel poste informatique connecté sur le méme réseau, ou bien directement en Wifi a proximité de nos automates.

L’automate dédié a la gestion du chauffage/rafraichissement et la passerelle BACNET IP sont situés dans le TGBT au RDC.
Extrait du document de larchitecture de la GTB livrée dans le cadre des travaux VEFA :

Réseau IP
Connect
DINREDY -X00
al
- SN Gestion des 97 ventilo -convecteurs
|
== 1
Bamene
12v
§
g E — | Gestion des 4 splits muraux
3 4

T
< BACn I:.
Passemlie §18 Gestiondes 4 DRV
Bacnet IP 3

Automate dédié a la gestion du chauffage / rafraichissement via la passerelle Bacnet IP mise a
disposition.

Réserves de points disponibles sur les modules d’entrée/sortie existants :
- R+2:8points
- R+3:16 points
- R+5:4 points

3.4.2 CLASSIFICATION

La norme NF EN ISO 52120-1 établit la hiérarchie suivante a partir des gains énergétiques escomptés :

Classe A : fonctions ayant une performance
énergétique élevée

Classe B : fonctions avancées

Classe C: fonctions standards (classe référence,
répond aux exigences réglementaires)

_ Classe D: fonctions inefficaces sur le plan

énergétique
La GTB sera de classe C au sens de la norme, a minima.
3.4.3 NATURE DES TRAVAUX

Dans le cadre des travaux Preneurs, le titulaire sera en charge de lintégralité des prestations de conception, fourniture,
installation, mise en service et configuration des équipements complémentaires de GTB et aura la responsabilité de
coordonner les interfaces avec les autres lots techniques (électricité).
Ildevra:

- S’engager a respecter le planning global des travaux.

- Fournirune documentation détaillée et un plan d’accompagnement (formation des équipes, maintenance, etc.).
- Assurer une garantie de bon fonctionnement pour U'ensemble des installations nouvellementinstallées et supervisées
- Réaliser une formation poussée et adaptée sera dispensée aux futurs mainteneurs avant la réception de travaux
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Le systéme proposé assurera la communication entre les nouveaux équipements et Uinstallation de GTB existante, avec des
protocoles standardisés et normalisés permettant de dialoguer et programmer Uinstallation sans étre lié au constructeur et
concepteur du systeme.

Pour la réalisation des travaux preneurs sur la GTB, il sera prévu :
- Leraccordement de la sonde de température du local informatique sur le module d’entrées/sorties existant situé

dans le TD R+2

- Leraccordement des contacts OF/SD et la commande marche/arrét des deux circuits d’alimentation des ballons
d’eau chaude sanitaire R+2

- Lamise en place d’'une passerelle pour la gestion de Uinstallation de climatisation du local informatique

Nota : Les modalités de la formation sont décrites au § 8.9.4.
3.4.4 ANALYSE FONCTIONNELLE
3.4.4.1 Surveillance de la température ambiance dans le local informatique

Une sonde de température ambiante est installée dans le local informatique R+2, a une hauteur représentative et a 'écart
des apports thermiques directs
La sonde transmet en continu la valeur de température mesurée a 'automate GTB
Un seuil d’alarme haut est configuré a 28 °C par défaut
Lorsque la température mesurée dépasse ce seulil :
- Une alarme est générée sur la supervision GTB, accompagnée d’un horodatage.
- Cette alarme est maintenue tant que la température est supérieure au seuil, avec temporisation anti-rebond si
nécessaire
Le seuil d’alarme est modifiable via Uinterface de supervision, accessible aux utilisateurs autorisés (responsable technique)
Les données de température sont historisées pour permettre 'analyse des conditions thermiques du local dans le temps

3.4.4.2 Gestion de la température du local informatique

Une surveillance continue de la température réelle et de consigne dans le local informatique sera réalisée afin de garantir le
fonctionnement optimal des équipements.
La bascule sur Uunité de secours en cas de défaillance du systeme principal sera uniguement manuelle pour information.
Il sera également prévu de remonter :
- Marche/arrét
- Codes défauts et états techniques

3.4.4.3 Suivi des températures intérieures

La température réelle et la consigne sont ;
- Affichées sur les pages de supervision de chaque zone/bureau.
- Historisées a des fins d’analyse (option : export CSV).
- Comparées pour générer des alertes en cas d’écart anormal (paramétrable, ex. écart > 3 °C).
Chaque zone/bureau pourra étre associé a un planning horaire programmable depuis la GTB.
Possibilité de forcage temporaire de consigne par 'occupant, avec retour automatique a la consigne du planning (ex. apres 2
heures).

3.4.4.4 Suivides consommations

Prévu par la VEFA.
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3.4.4.5 Mesure des consommations d’énergie électrique
Prévu par la VEFA.

3.4.5 LISTE DE POINTS

Enfrée Sortie Sortle Ve
Quantité frrée logique Anclogiae | Logique _| Analoglaue Foint protocole oraphiave | priorté
1) TA ™ c ®r MODBUS | MODBUS IP|  MBUS BACNET IP ce
(Signalisation) | [Alarme) | (Cemplage imp. [Mesure) (Commande] [Régjoge!
2|BALLONS ECS R+2 2 2 2 6 1
x Commande M/A CEn°l - R+2 1 1 Minimale
x  OF - Synthése Alimentation électrique CE n°1 - R+2 1 1 Minimale
x  SD - Synthése Alimentation électiique CE n°1 - R+2 A 1 1 Minimale
x Commande M/A CEn°2 - R+2 1 1 Minimale
x  OF - Synthése Alimentation électrique CE n°2 - R+2 1 1 Minimale
x  SD - Synthése Alimentation électrique CE n°2 - R+2 A 1 1 Minimale
Sous-total des points CFOCFA 2 2 2 6 1
Entée Sorble
. r P
Quantité Enkée logique Anclogique | S67%e Logkve ve olnt protocole Voo grophique) e
m i T
y
4 2 1 2 9 1
| 1
2
2 Minimale
2
2
Synthése
Enkrée Sortle Sorfle Vue
Enkée logique Point profocol
Anadlogique Logique Anclogique poiocoe graphique
Q Versca Minimade O Verion Simplifiie @ Verion Compiite RAGE 15 1A 1€l ™ Ic R MODUS MOOBLS P § 1 T
Sl Ak OO0 IMpuli Mo NG RéGooe
[[oTPrOMBEREE [« T 2 1 | I . | | | | | I | | -
LOCAL SERVEUR 4 2 \ 2 >
(oT ELECTRICITE [ 2 T 2 1 [ I 2 | | | 1 | I | |
BALLONS ECS R+2 2 2 2 s
LIOTAL | | I | | NI 1 1 1 1 s 1 | V|

3.4.6 PLAN DE COMPTAGE

Prévu par la VEFA.

3.4.7 MODULES D’ACQUISITION

Prévu par la VEFA.

3.4.8 PASSERELLE CHAUFFAGE/CLIMATISATION

Une passerelle de la marque INTESIS 700 series Air, référence IN776MHI00 est installée sur le site.
Elle est compatible uniquement avec du matériel de chez MITSUBISHI HEAVY.

Fourniture, pose et paramétrage d'une passerelle de communication de type INTESIS INBACMIT0011000, ou équivalent,
assurant Uinterface entre les unités intérieures de climatisation de marque Mitsubishi Electric et le systeme de Gestion
Technique du Batiment (GTB) via le protocole BACnet/IP ou BACnet MS/TP.
La passerelle devra répondre aux caractéristiques suivantes :

- Communication bidirectionnelle entre la GTB et Uunité intérieure Mitsubishi Electric

- Connexion directe sur le bus interne de l'unité (port CN105/CN92) sans accessoire complémentaire

- Support des protocoles BACnhet/IP (Ethernet) et BACnhet MS/TP (RS485), avec détection automatique du protocole
- Intégration native dans les systemes BACnet (B-ASC ou équivalent)

- Interface de configuration via navigateur Web sans logiciel spécifique

- Alimentation autonome via l'unité intérieure (pas d’alimentation externe nécessaire)

- Boitier compact avec montage en tableau possible
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La passerelle devra étre intégrée, configurée, testée, et les points de communication validés sur la GTB existante. Un dossier
de mise en service devra étre fourni comprenant ’adresse BACnet de la passerelle, les objets exposés et le plan de
raccordement.
Le bus cheminera:

- DuR+4 au R+2 en parallele des liaisons frigorifiques

- DuR+2auRDC dans une gaine paliere CFA

3.4.9 CABLAGE
3.4.9.1 Principe

Les cables utilisés entre les différents composants de l'installation seront conformes aux indications données par le fabricant
du matériel. L'installateur s'assurera que la longueur des cables n'est pas supérieure a celle préconisée par le constructeur.
Les chemins de cables existants en faux plafonds des circulations (plafonds facilement démontables) seront utilisées pour
faire cheminer les cables de communication et électriques.

3.49.2 Ethernet

Le réseau Ethernet est utilisé dans un réle de Back-bone, permettant Uutilisation d'une vitesse de communication importante.
Le réseau cuivre permettra de raccorder la passerelle décrite au §3.4.8 au switch 10p existant situé dans le TGBT au niveau
RDC. La vitesse de communication est de 10/ 100 MBps (cable catégorie 6A).

Le cable cheminera:
- DuR+4 auR+2en parallele des liaisons frigorifiques
- DuR+2auRDC dans une gaine paliere CFA

< BACnet” |

Connect
DIN REDY - L

Extenbus

1EC
s ECS et éclairage

Wroabus -
over BS485
1

S compteurs Centrale de
électriques mesure TGBT

Connect
DIN REDY - XL

3.4.9.3 Busfournisseur

L’entreprise devra prévoir et mettre en ceuvre le cablage et le raccordement depuis 'unité intérieure a la passerelle situé dans

le TD R+2.
Le type de cable utilisé doivent étre conformes aux recommandations du fournisseur des unités de climatisation (monosplits).
Un repérage clair des cables sera a prévoir.

3.4.9.4 Cables électriques

L’entreprise devra prévoir et mettre en ceuvre le cablage et le raccordement au module d’entrées/sorties de WIT existant dans
situé dans le TD R+2:
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- Depuis le bornier électrique situé dans le TD R+2 mise a disposition pour la remontée des points CFO (Ballons ECS
R+2)
- Depuis la sonde positionnée dans le local serveur (décrite au §3.4.4.1)
Les types de cables utilisés et leur section doivent étre conformes a la réglementation en vigueur.
Un repérage clair des cables et des équipements sera a prévoir.

3.4.10 INGENIERIE ET MISE EN SERVICE

L’entreprise titulaire du présent lot devra assurer ’ensemble des prestations nécessaires a la conception, programmation,
essais et mise en service de Uinstallation de Gestion Technique du Batiment (GTB).
A ce titre, elle prendra en charge les missions suivantes :

- Ingénierie:
o Réalisation de 'ingénierie complete du systeme GTB en conformité avec les exigences du projet et les normes
envigueur.
o Elaboration des schémas de principe, architectures réseaux, carnets d’adresses IP et documents techniques
associés.

o Définition des parameétres de régulation, des scénarios d’automatisme et des algorithmes de pilotage.
- Programmation :
o Programmation des automates et controleurs GTB en fonction des logigrammes de régulation et des scénarios
définis.
o Développement et paramétrage de la supervision GTB (interfaces graphiques, alarmes, historiques,
tendances) avec notamment :
= lintégration des plans de chaque niveau et Uaffichage de latempérature de consigne et la température
réelle dans chaque local
= la programmation des réduits de température en courte et longue innocupation
o Intégration des protocoles de communication nécessaires et interopérabilité avec les autres systéemes
techniques du batiment.
Essais et vérifications
o Mise en place des essais sur site (SAT - Site Acceptance Test) en coordination avec les autres corps d’état.
o Vérification de la conformité des signaux (capteurs, actionneurs, retours d’état) et des commandes GTB.
o Testdes scénarios de régulation et des automates selon les logigrammes validés.
Mise en service
Mise en ceuvre progressive du systeme, avec des phases de calibrage et d’optimisation.
Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements GTB et validation avec la maitrise
d’ouvrage.
o Rédaction des procés-verbaux de mise en service et des documents de réception.

3.5 ESSAIS ET REGLAGES

Essais

Les essais préalables a la réception seront effectués par les soins et aux frais de Uentrepreneur du présent lot, sous le
contréle d’un représentant du Maitre de I’Ouvrage.

Ces essais seront réalisés conformément a la Réglementation en vigueur et aux prescriptions définies au présent CCTP.

Réglages des installations
L’ensemble des installations sera réglé de fagcon a obtenir les températures indiquées au § 1 du présent C.C.T.P.
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4 INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

Alimentation de 'ensemble des appareils réalisée, en tube multicouche, avec :
- Clarinette de distribution avec vanne d’arrét par départ

- Sorties de cloisons

- Raccords a sertir et accessoires

- Clapets anti-pollution de type EA au plus prés de chaque piquage a une distance inférieure ou égale a 3m

Des alimentations en eau seront a prévoir pour :

- lensemble des appareils sanitaires a installer
- lesfontaines aeau

- les machines a café

- latisanerie au R+5

- L’espace convivialité au R+5

- L’espace ERP

Notas :

- Dans le bloc Vestiaire F PMR situé au RDC, les canalisations reliant la future nourrice a chacun des appareils sanitaires
ont été posées. Il sera nécessaire de les prolonger pour raccorder les appareils sanitaires

- L’alimentation eau froide de la fontaine a eau situé au niveau du hall sera réalisée depuis la nourrice située dans le sas
sanitaires

- L’alimentation eau froide de la fontaine a eau situé dans le bureau logistique sera réalisée depuis la nourrice située dans
le vestiaire H PMR

4.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Mise en place d’un ensemble de chauffe-eau électrique en faux plafond ou placard suivant localisation.

Caractéristiques :

- Marque : Atlantic ou toute marque équivalente

- Puissance électrique unitaire : 2 kW

- Garanties: 3 ans cuve et 1ans pieces

- Résistance blindée avec protection par anode magnésium
- Raccord diélectrique bimétallique fourni.

- Température maximale de stockage de l'eau : + 55°C

Caractéristiques :

Consommation Configuration Localisation
(kWh/24h)
15 litres 0.66 Compact sous évier Sous meuble évier R+2 et R+5
Qu=3
50 litres 0.99 Etroit Vestiaires FRDC
Locaux ménage
Qu=2

ILsera prévu un groupe de sécurité y compris canalisation du rejet en PVC dn32. Raccordement électrique prévu au présent lot
sur attente laissée par le lot électricité
Raccordement sur chaque canalisation d’eau froide avec mise en place d’un clapet anti-pollution de type EA.

Nota : Le présent lot communiquera au lot Cloisons un plan de repérage des renfort de cloison avant toute exécution.
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INGENIERIE & CONSEILS
4.3 DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE

Alimentation des appareils sanitaires, réalisée en tube multicouche, avec :

- Clarinettes de distribution avec vanne d’arrét en amont (

- Sorties de cloisons

- Raccords a sertir et accessoires

- Clapets anti-pollution de type EA au plus prés de chaque piquage a une distance inférieure ou égale a 3m

Nota: Dans le bloc Vestiaire F PMR situé au RDC, les canalisations reliant la future nourrice a chacun des appareils sanitaires
ont été posées. Il sera nécessaire de les prolonger pour raccorder les appareils sanitaires.

4.4 APPAREILS SANITAIRES
4.4.1 GENERALITES

Appareils sanitaires

- WC : bati support et réservoir a commande murale double débit
- Siphon de solinox avec virole d’inviolabilité

- Limiteurs de débits < 3 I/min pour les lavabos

- Limiteurs de débits <6 /min pour les douches

Choix des matériaux :

- Conformes a la réglementation en vigueur et compatibles avec la nature de Ueau distribuée; les conditions de
compatibilité, les regles de mise en ceuvre des canalisations et les regles de protection sont définies dans les guides
techniques du CSTB

- Matériaux permettant le traitement thermique ou chimique curatif du réseau d'eau froide en cas d’une éventuelle
contamination

- Choix approprié des équipements de protection conformément a la norme NF EN 1717

Nota : L'entreprise devra établir un plan de détail des renforts pour les équipements qui le nécessite (vidoir, barre de douche,
siege de douche, barre WC, lave-mains, lavabo, auge, etc... en un mot, tout équipement sensible a 'arrachement. Lentreprise
devra effectuer la réception des renforts mis en ceuvre par le lot cloison. L'entreprise devra ’'ensemble des accessoires de sortie
de cloison et platine nécessaires pour la mise en ceuvre de la robinetterie (vidoir, auge, douche, etc...)

4.4.2 DESCRIPTION DES APPAREILS SANITAIRES

Les images sont données a titre informatif et ne sont pas contractuelles.

4421 WCETWCPMR
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Bati-support

Autoportant, mécanique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues

2 points de fixation au sol

Habillage minimum 26 mm de feuilles de platre ou carreaux de platre 50 mm
Hauteur pieds ajustable de 0 a 200 mm

Cadre testé pour une charge de 400 kg

Coude de sortie orientable et réglable en profondeur

Réservoir a encastrer avec déclenchement frontal

Réservoir en polypropylene (PP) trés résistant et inaltérable aux contraintes
thermiques

Boitier de réservation pour trappe de visite adaptable a U'épaisseur de ’habillage
Robinet d’arrét préinstallé

Isolation du réservoir par Uextérieur

Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF

Revétement intérieur anti-condensation

Marquage CE EN 14055 CL1

2 raccords d'alimentation en eau, central arriere ou c6té gauche

Plague de commande mécanique

Matiere : ABS

Dimensions : 234 X 154 X 8,5 mm
Double chasse

Actionnement mécanique

Force d'actionnement <20N

Bati-support : Marque Porcher type Prosys ou équivalent
Commande : Marque Porcher type Oleas réf R0154 ou équivalent

Cuvette avec abattant

Porcelaine vitrifiée

Pack cuvette suspendue sans bride

Dimensions : 52x35,5cm

Plage arriere surélevée anti-infiltration

Sans bride : circuit de ringage totalement ouvert et émaillé permettant
Fixations traversantes

Marque Porcher type Matura réf R0O031 ou équivalent

Abattant

Thermodur blanc
Charniéres inox.
Fixation dessous.
Certifié NF.

Marque Porcher type Ulysse réf E1317 ou équivalent

Cuvette rallongée suspendue

Sans trou d’abattant

Porcelaine vitrifiée.

Sans bride : circuit de ringage totalement ouvert et émaillé permettant
un nettoyage optimal limitant le développement bactérien

Adaptée au transfert des personnes a mobilité réduite PMR

Marque Porcher type Matura réf P0983 ou équivalent

Localisation : Sanitaires mixtes publics, Vestiaires H PMR, Vestiaires F PMR
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443 LAVE-MAINS

Lave-mains muraux

- Enporcelaine vitrifiée 45x25cm

- Fixation murale

- Sanstrop plein

- Percé 1trou pour robinetterie

- Grille defond

Siphon adapté a Uutilisation PMR

Marque Ideal standard réf T373301 ou équivalent.
Mitigeur
- Robinetterie monotrou sur plage -
- Levier de commande métallique D '
- Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre . \
- Limiteur de température 2
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Débit maximum : 5 I/min a 3 bars
- Systeme d'installation rapide
- Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples

Localisation : Sanitaires mixtes publics

44.4 PLANS VASQUE

Plans vasque

- Enrésine

- Avec trop plein

- Dimension 60x45cm

- Fixation murale par tire-fonds a prévoir
- Bondeagrille

- Hauteur16,5cm

- Profondeurde cuve 16 cm

- Siphon

- Avec 1trou de robinetterie

- Couleurblanche

Marque Porcher type ulysse réf P1256 ou équivalent.

Mitigeur

- Robinetterie monotrou sur plage —
- Levier de commande métallique '
- Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre . _D\

- Limiteur de température
- Brillance éclatante année apres année 3
- Conduitd'eau interne sans plomb ni nickel

- Débit maximum : 5 l/min a 3 bars

- Systeme d'installation rapide

- Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"

- Flexibles de raccordement souples

Marque Grohe Taille S BauLoop 22054001 ou équivalent.

L’entreprise devra prévoir des vannes sur chaque Entrée/sortie mitigeur de sorte a les rendre démontables et nettoyables
Localisation : Sanitaires mixtes publics, Vestiaires H PMR, Vestiaires F PMR
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4.4.5 VIDOIR
Poste d'eau
- Encéramique vitrifiée
- Fixation sur consoles =0y
2 i i %
- Bonde agrille et siphon PVC < —2

- Grille porte seau. ’

Marque Porcher type Douro réf R3806 ou équivalent.
Mitigeur mural a bec orientable

- Bec autovidable @ 22 par-dessous avec brise-jet étoile laiton. —
- Cartouche céramique @ 40 avec butée de température maximale préréglée. | f Q;j
- Becaintérieur lisse (limite les niches bactériennes). ( —

- Débit 26 I/min a 3 bars.
- Commande par manette ajourée.
- Finition laiton chromé

Marque Delabie réf 2519S ou équivalent.
Localisation : Local ménagé R+3

4.4.6 ROBINETTERIES EVIERS

Mitigeur évier monotrou comporte les caractéristiques suivantes :

- Bechaut [ —
- Monotrou sur plage i =
- Cartouche en céramique 28 mm

- Brise-jet

- Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
- Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean

- Retour automatique au jet laminaire \
- Douchette en métal ”
- Bectube pivotant

- Zone de rotation a 360°

- Clapetanti-retour intégré

- Protégé contre les retours d'eau

- Flexibles de raccordement souples

- Setde fixation métal

- Limiteur de température intégré

Marque Grohe Essence nouveau 30270000 ou équivalent
Localisation : Salle de repas R+2 et Office R+5

JUILLET 2025 Page 25|40



ALLTEC

INGENIERIE & CONSEILS

4.4.7 DOUCHES

AMENAGEMENT INTERIEUR DU FUTUR SITE DE LURSSAF TOULON PACA
Lot 04 : CHAUFFAGE-CLIMATISATION VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE

Auteur : EB
Indice :1
Phase : DCE

Receveur de douche

Receveur de douche rectangulaire en gres fin 120 x 90 cm, blanc, traitement
antidérapant, norme classe C, DIN 51097, extra-plat 4 cm d'épaisseur émaillé 3 faces a
encastrer

Dimensions suivant plans : 90x120cm

Marque Porcher modéle OKYRIS ou équivalent

Siege de douche PMR

- Rabattable avec pied

- Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.
- Piedrentrant guidé par un bras articulé.

- Structure en tube aluminium blanc @ 25 x 2mm.

- Fixations invisibles.

- Dimensions: 407 x 360 x 480mm.

- Encombrement replié : 82 x 545mm.

- Hauteur d’assise : 480mm.

- Finition Aluminium époxy blanc

-

Marque Delabie réf 510400 ou équivalent.

Barre de maintien

- EnTBasicblanc

- Inox époxy blanc

- Diametre 32.

- Dimensions: 1150 x 500mm.

- Fixations invisibles par platine Inox 3 trous.

Marque Delabie réf 510400 ou équivalent.

Robinetterie douche

- Mitigeur thermostatique douche mural

- Poignée de réglage de la température avec limiteur préréglé a 40°C sous une
pression
de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide.

- Sécurité de blocage a 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C

- Classification C3 : température maximum 50°

- Cartouche cire interchangeable avec grille antitartre

- Poignée de débit avec économiseur débrayable a 50 % du débit maxi

- Téte'."adisques céramique

- Sortie de douche 2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

- Raccords muraux. Entraxe 150 mm = 13 mm

- Inverseur aretour automatique

- Projection 174 mm

- Classement E1 C3 A3 U3; 3pts

- ACS

Marque Porcher type Olyos réf D0561 ou équivalent

Set de douche

- Setde douche Douchette 3 jets

- Support mural orientable

- Douchette @ 100 mm avec réducteur de débit 7,6 I/mn sous 3 bars
- 3fonctions: jet pluie, pluie concentrée, massage

- Anticalcaire. Picots en silicone

- Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
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Paroi de douche (120x90cm)

- Paroi de douche fixe avec porte pivotantes et pinces murales

- Paroi enverre Securit 6mm et traitement anti-traces

- Dimensions standard : L. 750 /800 /900 /1000/1200/ 1400 x H. 2000 mm

- Plage de réglage standard : -25/ +0 mm en niche, -15 / +0 mm avec porte et paroi
fixe a90°

- Plage de réglage sur-mesure : -15 / +10 mm en niche, -10 / +5 mm avec porte et
paroi fixe a 90°

- Charnieres intégrées chromé, noir mat ou blanc mat

- Barre de seuil et barre de stabilisation incluses

- Existe en version gauche ou droite

Marque : SanSwiss référence Ophalys ou équivalent

Localisation : Vestiaires F PMR, Vestiaires H PMR
4.4.8 ACCESSOIRES SANITAIRES

Localisation : Sanitaires mixtes publics, Vestiaires H PMR, Vestiaires F PMR

Barre de relevage pour personne a mobilité réduite (WC suspendu PMR)
- Coudée 135° @ 32 dimensions 400 x 400 mm-

- Inox époxy blanc.

- 3 points de fixation : permet le blocage du poignet

- Fixations invisibles par platine inox 3 trous -

La barre d’appui doit étre située a une hauteur comprise entre 0.7 et 0.8m.
Marque Delabie réf 35085W ou équivalent

Distributeur de savons

Distributeur de savon liquide mural 1,2 litre

- Inox 304 bactériostatique poli satiné.

- Monobloc.

- Avecserrure.

- Fenétre de contréle de niveau.

- Fixations invisibles.

- Trappe de remplissage articulée par le dessus.

Dimensions : 70 x 125 x 210 mm.
Marque Delabie type Hypereco réf 6566 ou équivalent.

Distributeur de papier toilette mural

- Grand modéle pour bobine de 400 m.

- Acierlaqué blanc.

- Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiene. |
- Avec fond : protege des imperfections murales, de 'humidité et de la poussiére.
- Avec serrure et clé standard DELABIE.

- Contréle de niveau.
Dimensions : @ 305, profondeur 135 mm

*Les images sont données a titre informatif et ne sont pas contractuelles.
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4.5 EVACUATION EAUX USEES - EAUX VANNES
45.1 EVACUATIONS INTERIEURES ET RACCORDEMENTS DES APPAREILS

Depuis le siphon de chaque appareil jusqu’aux attentes bouchonnées d’évacuation prévues par la VEFA, évacuations
intérieures réalisées en tube pvc NF Me, avec :

- coude a lévre pour WC

- raccords et accessoires

4.5.2 CHUTES ET COLLECTEURS
SO
4.6 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Il sera prévu par le présent lot la fourniture et la pose de ’ensemble des extincteurs réglementaires portatifs (a eau pulvérisée
avec additif type AB) a raison d’1 extincteur pour 200m? de plancher.

Le présent lot devra 'ensemble des repérages, affichages des extincteurs du site et 'ensemble des plans réglementaires
d’évacuation et consignes sécurité.

4.7 ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS

Essais

Les essais préalables a la réception seront effectués par les soins et aux frais de 'entrepreneur du présent lot, sous le contréle
d’un représentant du Maitre de ’'Ouvrage.

Ces essais seront réalisés conformément a la Réglementation en vigueur et aux prescriptions générales du présent cctp.

Réglages des installations
L’ensemble des installations hydrauliques sera réglé de facon a obtenir les débits indiqués au § 1 du présent C.C.T.P.
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5 TRAVAUX D’ELECTRICITE

5.1 PRINCIPE

Les travaux d'électricité dus par le présent lot se limitent a ses installations spécifiques.
Les travaux seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

5.2 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Raccordements électriques depuis les attentes
- Chauffe-eaux électriques

- Installations split-systemes

- Passerelle

5.3 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Mise a la terre de la totalité des masses métalliques des installations suivant réglementation en vigueur.

JUILLET 2025 Page 29|40



ALLTEC AMENAGEMENT INTERIEUR DU FUTUR SITE DE LURSSAF TOULON PACA Auteur: EB

Indice :1

notneae & consene Lot 04 : CHAUFFAGE-CLIMATISATION VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE  phase: ce
6 CALCULS ET PLANS D’EXECUTION
6.1 ETUDES D EXECUTION

Avant toute exécution, 'entrepreneur est tenu de soumettre ses notes de calculs, plans et coupes, détails et schémas
d’exécution pour ’ensemble des installations a réaliser.

6.2 PARTICIPATION A LA FORMATION UTILISATEURS

L'entreprise en charge des travaux de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC) devra participer activement a une session
de formation dédiée aux utilisateurs des installations, dispensée par le promoteur. Cette formation aura lieu avant le début de
ses travaux afin de garantir une compréhension approfondie du fonctionnement des systemes installés et de leurs exigences
spécifiques.

Les modalités de cette formation sont décrites au § 8.9.4.

7 GESTION DU CHANTIER
7.1 EVACUATION DES DECHETS

L’entreprise devra assurer la gestion quotidienne des déchets aprés chaque journée de travail, afin de garantir un
environnement sécurisé, propre et conforme aux exigences du maitre d’ouvrage, en respectant les regles suivantes :
- Tri des déchets selon leur nature (gravats, emballages, plastiques, bois, métaux, déchets dangereux si applicable)
- Stockage temporaire des déchets dans des contenants adaptés (big-bags, sacs a gravats) sans géner la circulation sur
site
- Evacuation réguliere vers une décharge agréée ou un centre de traitement conforme aux réglementations
environnementales
- Remise des bordereaux de suivi des déchets

7.2 POINTS D’EAU PROVISOIRES

L’entreprise titulaire du lot plomberie/sanitaire devra prévoir la mise en place de points d’eau provisoires de type vidoir destinés
a couvrir les besoins en eau durant toute la durée des travaux.
Ces équipements seront :
- Installés dans les vestiaires F PMR au RDC (Qu=1) ainsi que dans les sanitaires PMR au R+4
- Raccordés provisoirement aux réseaux d’alimentation en eau froide en tube multicouche et d’évacuation des eaux
usées existants en tube PVC NF Me, y/c suggestions de raccordement
- Equipés de robinets, siphons et vidanges adaptés a un usage chantier.

L’entreprise assurera également :
- Le démontage de ces points d’eau en fin de chantier.
- La restitution en état initial des réseaux et locaux impactés.
L’ensemble de ces prestations sera compris dans le prix forfaitaire du marché et ne donnera lieu a aucun supplément.
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8 PRESCRIPTIONS GENERALES
8.1 OBSERVATIONS GENERALES

Les travaux seront traités a forfait, conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P, aux plans et a tous les documents joints
al’appuidu dossier. Les documents fournis a 'appel d’offres n’ayant pas de caracteres limitatifs, ’entrepreneur aura a exécuter,
comme étant compris dans son marché, tous les travaux nécessaires au parfait achévement de 'opération envisagée.
L’entrepreneur ne pourra revenir sur le caractére forfaitaire des prix fournis a la soumission, sous prétexte d’imprécisions ou
d’omissions dans les documents de consultations.

L’entrepreneur devra 'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations conformément aux
dispositions du présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de bon
fonctionnement et de sécurité.

L’ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux
normes en vigueur au moment de U'exécution des travaux.

Le présent dossier de consultation comprend la description sommaire des ouvrages permettant aux soumissionnaires de juger
de tout ce qui est nécessaire au parfait achevement des travaux, et de présenter des soumissions bien étudiées.

Pour cela, les soumissionnaires devront prendre connaissance du dossier de consultation dans son intégralité et seront tenus
de connaitre parfaitement l'état des lieux et ouvrages existants a la date de leur soumission.

Ils sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelques maniére que ce soit
avoir une influence sur Uexécution et les délais ainsi que sur la qualité et le prix des ouvrages a réaliser.

Ils ne pourront se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de lincompréhension du dossier pour ne pas exécuter
'ensemble des travaux nécessaires a une installation en parfait état de marche et conforme a la réglementation ou prétendre
a des suppléments de prix ou des prolongations de délais.

Ils devront signaler éventuellement, et en temps utile, toute imprécision, insuffisance ou erreur de description qui leur seront
apparues pendant 'étude du dossier, avant le dép6t de leur soumission. Toute réclamation intervenant aprés celui-ci ne saurait
étre prise en considération.

Il leur est conseillé de se prémunir contre les problemes de livraison de matériel et d'effectif de personnel qui sont accrus
pendant la période estivale.

L'entrepreneur devra se rendre compte des difficultés d'exécution et ouvrages spéciaux inhérents aux conceptions, a la nature
et a l'implantation des installations.

Les travaux et fournitures a la charge de l'entreprise comprennent sans limitation :

- lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation et aux installations faisant
l'objet du présent appel d'offres,

- les percements nécessaires au passage des canalisations et des conduits,

- lerebouchage et finition de tous les percements et trous, ainsi que scellements nécessaires aux appareils.

- tous les supports, renforts, etc. nécessaires a parfaire la mise en ceuvre de ses ouvrages,

- leréglage et les essais de l'installation, réalisés avec a sa charge, la fourniture nécessaire a ces essais,

- tous les dispositifs acoustiques nécessaires au respect des prescriptions de la Norme NF - S 31.010,

- le repérage des diverses canalisations, appareillage, etc. par plaques signalétiques gravées, portant les indications
nécessaires a leur fonctionnement et utilisation,

- l'entretien de tous les organes le nécessitant jusqu'a la réception des travaux,

- le nettoyage permanent du chantier et l'enlevement des gravois et déchets provenant de ses travaux,

- tous les travaux et sujétions de tout corps d'état pour réaliser des travaux parfaitement finis.

8.2 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services concessionnaires et les services de sécurité.
Il aura a charge d’obtenir tous les renseignements utiles pour U'exécution des travaux et de se soumettre a toute vérification et
visite d’agents de ces services. Il devra fournir tous documents et pieces justificatives qui lui serait demandés.

En particulier, Uentrepreneur devra :

- obtenir les accords nécessaires avant exécution des travaux
- prendre a sa charge tous les essais prescrits
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- établir les demandes d’alimentation et abonnement et les remettre au maitre d’ceuvre pour accords et signature
- prendre a sa charge tout supplément de fourniture et main d’ceuvre nécessaire a la mise en conformité des installations
découlant des reglements en vigueur, en sus des prestations déja prévues

Les copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises
au Maitre de Louvrage et au maitre d’ceuvre.

8.3 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Lentrepreneur devra travailler en coordination et en liaison avec les autres corps d’état.

ILdevra prévenir les autres corps d’état et se mettre en rapport avec eux par écrit, chaque fois que ses travaux concerneront les
leurs, faute de quoi, les réfections ou remises en état résultant du fait de fausses manceuvres lui seraient intégralement
imputées.

Il sera tenu de vérifier les passages qui lui auront été réservés sur sa demande et sera responsable des erreurs qui se
révéleraient tardivement et nécessiteraient des travaux supplémentaires.

Il devra prendre connaissance des cheminements et imputations des équipements des autres

8.4 CHOIX ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Toutes les fournitures (matériaux, produits et composants) devant étre mis en ceuvre seront neuves, de fabrication récente et
de premiere qualité.

Pourtous produits fabriqués soumis a un avis technique, l‘entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux, produits
fabriqués titulaires d’un avis technique.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini de maniére précise sans faire référence a un
matériel ou produit d’'un modele d’'une marque. Les marques et modeles indiqués ci apres avec la mention "ou équivalent" ne
sont donc donnés qu’a titre de référence et a ce titre strictement indicatif. Uentrepreneur aura toujours la latitude de proposer
des matériels et produits d’autres marques et modeles sous réserve qu’il soient au moins équivalent en qualité, dimensions,
forme, aspect.

Lentrepreneur devra indiquer, dés la remise des offres, les marques et types des matériels proposés.

En cours de travaux, toute modification dans la nature, de la qualité ou la provenance des matériels, devra impérativement
avoir recu laccord préalable du Maitre d’ceuvre.

8.5 CONTROLE DE CONFORMITE DES TRAVAUX

La vérification de l'installation sera effectuée par un Bureau de Contréle.
Avant tout commencement de travaux, l'entreprise devra se rapprocher du Bureau de Contrdle, et obtenir de ce dernier l'accord
sur les travaux a réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des matériaux utilisés.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions de ce bureau de contréle pour la mise en conformité de l'installation, étant
précisé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a la législation en vigueur a la date de la
soumission, et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre
d'Ouvrage.

8.6 MISE AU POINT DES INSTALLATIONS

Apres la fin des travaux, dés que les conditions nécessaires, indépendantes de 'entreprise seront réunies, Uinstallation sera
mise en marche normale et Uentrepreneur en effectuera les essais, mesures et mises au point pendant une période de un mois.
Pendant cette période, il affectera a Uinstallation un technicien particulierement qualifié qui devra se trouver sur le chantier
pendant les heures ouvrables de la période ci-dessus.

Un représentant du Maitre d’Ouvrage pourra étre présent pour assister a ces essais qui pourront dans ce cas étre valables pour
la réception des travaux, s’ils satisfont aux prescriptions des pieces contractuelles.

Le colt de ces essais et mises au point sera inclus dans le forfait de Uentrepreneur.
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8.7 AUTO CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

Outre les contrbles exercés par les Architectes, les bureaux d’études et les bureaux de controle, il appartient a l'entreprise de

réaliser un auto contréle interne en prenant toutes les dispositions qui leurincombent pour les ouvrages a réaliser.

Ce contrble interne doit étre réalisé a différents niveaux :

- Auniveau des fournitures, quelque soit le degré de finition, les entrepreneurs assureront que les produits sont conformes
aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- Auniveau du stockage, les entrepreneurs assureront que les fournitures soient correctement protégées

- Auniveaude linterface entre corps d’état, les entrepreneurs vérifieront tant au niveau de la conception que de ’exécution
que les ouvrages a réaliser par chaque corps d’état permettent une bonne réalisation de 'ensemble des ouvrages

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de chaque entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux DTU et aux regles de Uart, et aux diverses spécifications propres au chantier

Dans tous les cas, il est établi par Uentrepreneur, un cahier de fiche d’autocontréle sur lequel seront consignés tous les essais
et les résultats d’autocontréle établis sur chantier. Ce cahier estimpérativement adressé a la maitrise d’ceuvre au minimum 15
jours avant les vérifications et les essais préalables a la réception des travaux.

8.8 ESSAIS ET ATTESTATIONS DE CONFORMITE

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, le Maitre d'Ouvrage ou son représentant
qualifié, procédera aux opérations de controles et aux vérifications qualitatives et quantitatives en présence de ['Entreprise ou
de son représentant.

Le Maitre d’ceuvre est en droit d'assister aux essais en usine des matériaux. A défaut, l'Entreprise fournira les procés verbaux
d'essais avec les indications nécessaires.

Toutes défectuosités constatées serontimmeédiatement réparées par l'Entreprise.
L'Entreprise doit mettre a la disposition du vérificateur, le personnel et les appareils de mesure nécessaires pour effectuer les
opérations de contréle.

L'Entreprise procédera, a ses frais, aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties de l'installation
qui sontindispensables pour effectuer ces contréles, mesures et essais y compris la fourniture des cahiers d'essais.

En cas de contestation sur les résultats obtenus a l'occasion des essais, notamment si l'Entrepreneur ne peut pas tenir les
criteres définis au devis descriptif ou dans les normes précitées, celui-ci devra tous remplacements, modifications,
adjonctions, réparations, etc., nécessaires.

Les résultats des essais et vérifications d’autocontrle des installations devront faire U'objet d’attestations d’essais de
fonctionnement établis par les entreprises selon les modeles figurant sur le site de AQC. Ces documents devront étre
communiqués au moins 8 jours avant la réception. Pour les installations ne bénéficiant pas encore de modeles de fiches de
’AQC, toutdocument d’attestation d’essais de fonctionnement et d’autocontréle établi par les entreprises sera pris en compte.
L’entreprise devra prendre a sa charge tous les frais et essais permettant U'obtention de U'attestation valide du CONSUEL, y
compris la mission éventuelle d’un organisme de controle agréé.

Liste des essais (non exhaustive)

- Installation a détente directe local informatique
- Installations a détente directe bureaux

- Outilde GTB

L’entreprise fournira une fiche d’autocontrole recensant ’'ensemble des essais afin d’en justifier la bonne réalisation.
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8.9 DOCUMENTS A REMETTRE
8.9.1 DOCUMENTS A REMETTRE AVANT EXECUTION

Liste non exhaustive :
- Plans d’exécution de ’ensemble des niveaux
- Coupes et détails d’exécution
- Analyse fonctionnelle
- Liste de points
- Notes de calcul:
- Installation distribution eau froide

- Fiches techniques:

- Canalisations de distribution (ECS, eau froide®

- Clarinette de distribution

- Clapet anti-pollution

- Appareillage sanitaire

- Calorifuge de ’'ensemble des canalisations (eau froide, eau chaude)

- Thermostats

- Manchon CF

- Automates/Controleurs/Poste de supervision/Bus de communication
- Divers:

- Certificats ACS de ’ensemble des produits en contact direct avec 'eau

L'adjudicataire du présent lot sera tenu de fournir autant de fois que cela s'avérerait nécessaire les plans et schémas de ces
prestations jusqu'a l'accord "bon pour exécution"”, sans pour cela se prévaloir d'indemnités compensatrices pour frais de tirage
ou autres.

Les frais d'établissement et de transmission de ces documents sont a la charge de l'Entreprise.
Ces documents seront soumis avant toute réalisation a l'approbation de Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Controle.

8.9.2 ECHANTILLONS

Lentreprise devra en phase d’études et de validation, présenter tous les échantillons représentatifs des équipements installés.
L’entreprise devra fournir tous les échantillons demandés par la Maitrise d’CEuvre

Les échantillons devront étre identiques aux équipements effectivement installés.

Ils seront mis a disposition de l’équipe de Maitrise d’CEuvre et du Maitre de 'Ouvrage.

Tout échantillon non validé devra étre repris et remplacé par un nouvel échantillon pour acceptation.

Les échantillons restent la propriété des entreprises pendant toute la durée du chantier.
8.9.3 DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE TRAVAUX
Les documents a remettre en fin de travaux sont les suivants :

DOE

Alaréception des travaux, l'Entrepreneur devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant au minimum :

- une notice descriptive sur chacun des appareils ou les références de catalogue

- un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le mode d'entretien et les précautions a
prendre

- une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contréle journalier et
'entretien courant

- les plans et schémas des installations conformes a l'exécution permettant de comprendre leur fonctionnement et de les
dépanner

- lanomenclature des matériels
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INGENIERIE & CONSEILS

- lesnotices d'utilisation et de maintenance

- lesP.Vd'essais

- les notes de calculs

- lesfichiers des programmes de GTB

- les notices d’entretien et de conduites des installations avec les schémas

- lesfiches d’essais réalisés par U'entreprise

- toutes les documentations techniques des matériels utilisés effectivement dans le projet.

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, 'Entrepreneur devra fournir
les plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires suffisants pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.
Les DOE seront remis en 3 exemplaires papiers dont 1 reproductible, et sous format informatique (support clé USB avec des
fichiers de type Word, Excel).

Les plans seront sous le format générique DXF ou DWG derniére version.

La maquette du lot CVC sera remise en format .RVT.

La présentation du dossier basé sur les documents d’exécution est soumise a 'approbation du Maitre d’ceuvre.

Certificat de conformité

L'installateur fournira :

- un certificat de conformité attestant que les installations sont conformes aux dispositions du reglement de sécurité des
E.R.P. le cas échéant

- les attestations d’autocontréles

- lesfiches d‘essais AQC en vigueur et adaptées au lot concerné

- les attestations CONSUEL

Livret d'entretien
Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées

sur les installations et appareils, doit &tre annexé au registre de sécurité de l'établissement.

8.94 FORMATION DU PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

A une date fixée par le Maitre de U'Ouvrage U'entrepreneur déléguera un représentant qualifié pour former le personnel ;
- surla constitution et la fonction de tous les appareils,

- surl'utilisation et la manceuvre des organes de commande, de sécurité et de controle,

- surl'explication de fagon détaillée du fonctionnement des équipements installés

- surles opérations de maintenance et d’entretien courant.

Une attestation de formation devra étre délivrée par Uentreprise et fournie au Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage
Les réunions devront étre réalisées in situ impérativement dans une salle mise a disposition par 'URSSAF.

Les dates seront trouvées afin que 'ensemble des intervenants concernés soit disponible.

Elles serontintégrées dans le planning réalisation au moins 2 mois avant la réception du batiment.

La premiére réunion de formation aura lieu dans un délai d’un mois au plus tard, aprés la réception, d’une durée minimale
d’une journée.

Une deuxieme réunion de formation/sensibilisation, en présence de ’ensemble des interlocuteurs aura lieu dans un délai de
deux mois au plus tard, apres la premiere réunion de formation, d’une durée minimale d’une journée.

De plus, un Proces-verbal sera édité et signé par 'ensemble du personnel formé aprés chaque session de formation.
Ces PV seront scannés et transmis a la maitrise d’ouvrage pour classement dans le DOE.
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9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
9.1 OBJET

Sauf indication contraire clairement définies, les spécifications techniques générales sont applicables a tous les ouvrages
concernés, décrits dans les chapitres 4 et suivants DESCRIPTION DES INSTALLATIONS.

9.2 RESEAUX HYDRAULIQUES
9.2.1 TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES

Caractéristique des tuyauteries

Cuivre frigo Cuivre Synthétique
Série frigorifique

Normes

Fluides Liaisons eau chaude A définir selon
frigorifiques eau froide matériau

sanitaire
Raccords Cuivre série frigo Cuivre moulé par
injection

Mise en ceuvre
Les tuyauteries en acier seront faconnées avec soin et placées avec souci d'esthétique, paralleles et d'aplombs.

Les coudes a faibles rayons sont interdits ainsi que les brusques changements de direction (rayon minimum 3d)
Les cintrages seront effectués a froid pour les diametres inférieurs a 42 mm.

Les assemblages vissés seront réalisés par filetage conique et l'étanchéité des joints s'effectuera par roulement de filasse de
chanvre badigeonnée de pate ajoint.

Les assemblages a vis seront limités au strict minimum.

Les pieces de raccordement utilisées seront des raccords en fonte malléable noire ou en acier galvanisé.

Les assemblages a brides s'effectueront par brides a collerette a souder PN 10, PN 16.
Aucun joint fileté ne devra étre exécuté dans les parties non visitables.

Dans les parcours dissimulés a demeure dans les gaines techniques ou vide de murs, plafonds, planchers, les tuyauteries
inaccessibles seront soudées.

Pose des tuyauteries

L'entrepreneur doit la fourniture et le montage de toutes les tuyauteries munies de tous les accessoires tels que les raccords,
brides, vannes, supports, scellements, lyre de dilatation, manchons de dilatations, accessoires de controle de régulation et de
sécurité, indiqués dans les documents du dossier d'appel d'offres ou nécessaires au bon fonctionnement des installations.
Fixation supports pentes dilatation fourreaux

Les canalisations seront installées avec les pentes suffisantes pour permettre les purges naturelles ainsi que les vidanges.

La libre dilatation des tuyauteries sera réalisée par des dispositifs spéciaux

(lyre ou compensateurs).

Dans tous les cas, la dilatation devra s'effectuer sans bruit et sans fatigue des joints et raccords.

Les canalisations seront fixées aux parois, a l'aide de supports ou colliers scellés ou montés sur trous tamponnés, facilement
démontables et laisseront le jeu nécessaire a la dilatation.

Ces supports seront en nombre suffisant pour éviter toutes les fleches nuisibles.
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Les tuyauteries et les vannes seront regroupées et disposées de fagon a limiter au maximum leur encombrement en hauteur et
en largeur. Il est préconisé pour ces regroupements, l'utilisation de supports constitués de rails avec suspension par étrier
monté sur rotules, permettant le libre mouvement des tuyauteries.

Les écartements maximums admis entre les supports de tuyauteries sont les suivants :

Dn15 Dn20 Dn25 Dn32 Dn40 DnS0 Dn63 Dn90 Dn110 160>Dn>90 Dn>160

PVC évacuation (pose verticale) 2,7

PVC évacuation (pose horizontale) 0,5 08 1,0
Multicouche (pose horizontale) 1,6 18 2,0 2,2 24
Multicouche (pose verticale) 1,7 20 21 22 26 285 3.1

Acier inoxydable 15 20 225 275 30 35 425 475 5

Cuivre/Acier carbone 15 20 225 275 30 35

Acier noir (pose horizontale) 10 115 13 145 16 1,75

Acier noir (pose verticale) 12 15 18 18 21 21 24

PVC C 06 08 1

PVC Pression (pose horizontale)et | 0,75 085 090 1 110 125 140 175 185 19
T<20°C

PVC Pression (pose horizontale) et 0,65 07 08 09 10 115 13 145 16
T=70°C

PVC Pression (pose verticale) et 098 111 117 132 143 163 182 228 241 247
T<20°C

PVC Pression (pose verticale) et 098 111 117 132 143 163 182 228 241 247
T=70°C

Les supports seront fixés a la structure de maniere a ne causer aucun dommage ou affaiblissement, du fait des efforts exercés.
L'écartement entre deux tuyauteries d'une nappe sera limité au maximum.

ILne devra pas excéder les valeurs suivantes, dans le cas de pose sans contraintes spéciales de resserrement :

- 10 cmjusqu'au diamétre 107/114

- 15 cm pour les diameétres supérieurs

Tous les passages a travers les murs, cloisons, planchers, se feront dans les fourreaux en acier galvanisé ou PVC, scellé au
ciment.

L'espace entre le fourreau et la tuyauterie sera rempli d'un matériau élastique résilient incombustible en regle générale.

Dans les traversées d'éléments de construction coupe-feu, cet espace sera rempli de matériau agréé reconstituant le degré
coupe-feu de la paroi traversée.

Dans les traversées horizontales, les fourreaux seront arasés au nu des parois.

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher de 5 cm environ.

Tubes multicouches

Le tube multicouche sera constitué d'un tube intérieur en PEX, d'une &me en aluminium et d'une couche extérieure en PEX.
Les assemblages seront réalisés par des raccords a sertir.

Le tube utilisé devra posséder un avis technique du CSTB.

9.2.2 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

Tous les organes constituant la robinetterie devront étre de méme marque, sauf dérogation accordée par le Maitre d’ceuvre.
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Robinetterie d'arrét
Les vannes et robinets d'arrét seront prévus a tous les branchements pouvant permettre l'isolation éventuelle d'une partie des
installations.

Ces organes seront parfaitement étanches.

Ils seront prévus également pour l'isolation des pompes, chaudiéres, groupes frigorifiques, batteries, vannes 3 voies, etc.
toujours dans le diametre des tuyauteries de raccordement.

Les vannes d'isolement seront de type 1/4 de tour taraudées a boisseau sphérique jusqu'au diameétre 50/60.

Au-dessus, elles seront du type papillon, entre brides a souder.

Robinetterie d'équilibrage

Les organes d'équilibrage, tels que robinets a soupape ou vannes papillons ne devront plus pouvoir étre manceuvrés apres
réglage définitif, sauf a l'aide d'un outil spécial réservé a l'exploitant.

La position de réglage devra étre nettement indiquée.

Robinetterie de purge et de vidange
Les robinets de purge d'air et de vidange seront a tournant, manceuvrés par carré. Ils seront prévus pour supporter la pression
maximale d'épreuve de l'installation.

Saufindication contraire, les diametres des robinets de vidanges seront :
- diametre 20/27 pour les points de vidange courant
- diametre 50/60 pour les points de vidange rapide

Soupape de slreté

Toujours au nombre minimum de deux, elles seront en laiton matricé avec siege et disque en acier inoxydable.

Elles seront de type haute levée a ressort et la pression d'échappement ne devra pas excéder la pression de réglage de 10%
(tarage de 1 a 10 bars)

Les sections des conduites d'échappement devront étre calculées de maniére a ne porter atteinte a la pression d'échappement
de la soupape.
Chague soupape aura sa propre tuyauterie d'échappement, avec entonnoir et évacuation a l'égout.

Lyres
Elles seront employées que si elles n'apportent pas de perturbations aux autres installations.

Compensateurs
Ils seront du type a soufflet métallique.

La déformation du compensateur sera évitée en installant des guidages répondant aux normes du constructeur.
La pression d'épreuve sera au maximum égale a 1.5 fois la pression de service. Ils devront toujours étre parfaitement
accessibles.

Manometres et thermometres

Les manomeétres et les thermometres seront d'un modeéle a soumettre a 'approbation.

Les manomeétres auront un diameétre de 80 mm et seront munis de robinets d'isolement.

Les thermometres, d'un modele industriel, seront du type a alcool, droit de 200 mm, boitier en laiton.

Filtres sur tuyauteries

L'entreprise prévoira les filtres mentionnés dans le dossier d'appel d'offres.
Tous les éléments de filtre devront pouvoir résister a la pression du réseau.

Ils seront composés d'un corps en bronze avec tamis en inox, avec perforations.

9.2.3 CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

Les tuyauteries seront calorifugées individuellement.
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Le calorifuge des tuyauteries sera constitué de 1/2 coquilles, posées a joints contrariés et ligaturées avec enduit platre (ou
bitumineux en caniveau, vide sanitaire) avec manchette d'arrét métallique aux extrémités.

Les tuyauteries en locaux techniques, extérieures ou accessibles seront protégées par un revétement en t6le d'aluminium ou
galvanisé.

Les épaisseurs de calorifuges de tuyauteries seront les suivantes :
- 30 mm pour les diametres 15/21 a 33/42
- 40 mm pour les diametres 40/49 et au-dela

Les tuyauteries d'eau froide (remplissage) seront calorifugées sur leur parcours exposé au gel.
Les appareils non calorifugés par le constructeur, mis en place par l'entrepreneur sur le réseau eau chaude, seront également
calorifugés.

9.3 RESEAUX AERAULIQUES
Sans objet
9.4 PEINTURE ET REPERAGE DES CANALISATIONS

Les tuyauteries et supports seront revétus de deux couches de peinture antirouille au minium de plomb aprés brossage, que
ces tuyauteries soient appelées a étre calorifugées ou non.

Les tuyauteries seront repérées par des bandes conventionnelles posées en regle générale au dessus du calorifuge et formant
des anneaux.

Elles seront en nombre suffisant pour pouvoir repérer facilement les circuits.

Elles seront soigneusement alignées pour les tuyaux formant la nappe.

Tous les appareils porteront une étiquette gravée indiquant leur fonction.
Les pompes, ainsi que les distributions générales, comporteront l'indication et la nature du circuit.

Toutes les vannes porteront une étiquette pendante tres solidement attachée, sur laquelle sera gravé un numéro de repérage.
Ces numéros seront également reportés sur tous les plans, schémas et notices.
Les dispositions adoptées seront soumises au Maitre d’ceuvre.

9.5 ELECTRICITE

Armoire électrique
SO

Raccordements électriques
Issus de l'armoire, toutes les lignes en cable U 1000 RO2V seront de section appropriée a l'appareil a desservir et définie suivant
lanorme NFC 15 100.

Toutes les canalisations d'alimentation chemineront obligatoirement sur chemin de cables raccordés sur les réseaux
équipotentiels.

Mise a la terre
Toutes les masses métalliques seront mises a la terre avec bornes reliées entre elles par un conducteur de terre.

......

Le chéssis de l'armoire ne devra pas servir de continuité de terre.

Alarme
Tous les reports d'alarmes nécessaires seront prévus
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Conception des installations électriques
SO

9.6 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS

Tous les appareils sont prévus complétement installés, compris robinetteries, vidage, siphon et accessoires de fixation.
Ils seront de premiére qualité, de choix A et de couleur blanche.

Les appareils seront fixés solidement sur les parois pour éviter tout arrachement.

Toutes fixation jugée insuffisante par la Maitrise d’CEuvre sera reprise et ce, sans plus-value.

Les joints d’étanchéité au mastic silicone sont dus par le présent lot.
Les robinetteries mélangeuses seront a disque céramique et conformes aux normes acoustiques en vigueur.
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