

Organisme	Lot	Nombre estimatif des sites concernés	Modifications du parc immobilier	Missions exigées
CPAM 16 Charente	1	1	Travaux de GTC pour site Travaux de remplacement de la clim principale des accueils	Coordination SPS
CPAM 17 Charente Maritime	1	2	Changement des menuiseries extérieures site de Saintes Changement des revêtements de sol, et réfection des peintures des couloirs du siège social	Coordination SPS
CPAM 19 Corrèze	1		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 24 Dordogne	1		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 33 Gironde	2		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 40 Landes	2	2	Réhabilitation thermique complète de l'agence de Dax (projet global) Intégration des activités du CES au siège de l'organisme (Aménagements intérieurs)	

UGIC des Landes	2		Rénovation des enrobés et installation panneaux photovoltaïques Bornes IRVE	
CPAM 47 Lot et Garonne	2	1	Réfection de la façade et des toitures terrasse du siège social de la CPAM (Périmètre du projet en cours de définition avec la CNAM)	Missions Conception et Réalisation
CPAM 64 Bayonne	2		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 64 Pau	2		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 79 Deux Sèvres	1	1	Siège : <ul style="list-style-type: none">Divers travaux électriques (remplacement des onduleurs, bornes IRVE, <i>remplacement éclairage début de la MOE entre juillet et septembre 2025</i>)Retrait transformateur en 2027Réfection vidéo surveillance Septembre 2025Amélioration acoustique du CES en 2026Reprise enduit façade en 2027	Mission de base
CPAM 86 Vienne	1		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	

CPAM 87 Haute-Vienne	1		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
-------------------------	---	--	--	--