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Présentation des caractéristiques techniques des besoins des membres du groupement

Maladie Annexe 5 au CCP

Agir ensemble, protéger chacun

S—

CPAM 16 Travaux de GTC pour site
1 1 Travaux de remplacement de la clim principale Coordination SPS
Charente ;
des accueils
Changement des menuiseries extérieures site
CPAM 17 de Saintes
Charente 1 2 Changement des revétements de sol, et Coordination SPS
Maritime réfection des peintures des couloirs du siege
social
CPAM 19 1 Pas de visibilité pour le moment sur d’'éventuels
Correze travaux
CPAM 24 1 Pas de visibilité pour le moment sur d’éventuels
Dordogne travaux
CPAM 33 > Pas de visibilité pour le moment sur d’éventuels
Gironde travaux
Réhabilitation thermique compléte de I'agence
CPAM 40 , ) de Dax (projet global)
Landes Intégration des activités du CES au siege de
'organisme (Aménagements intérieurs)

Accord-cadre de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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Landes

CPAM 47
Lot et Garonne

CPAM 64
Bayonne

CPAM 64
Pau

CPAM 79
Deux Sevres

CPAM 86
Vienne
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Rénovation des enrobés et installation
panneaux photovoltaiques

Bornes IRVE

Réfection de la facade et des toitures terrasse
du siege social de la CPAM (Périmétre du projet
en cours de définition avec la CNAM)

Pas de visibilité pour le moment sur d’éventuels
travaux

Pas de visibilité pour le moment sur d’éventuels
travaux

Siege :

e Divers travaux électriques (remplacement
des onduleurs, bornes IRVE, remplacement
éclairage déebut de la MOE entre juillet et
septembre 2025)

e Retrait transformateur en 2027

« Réfection vidéo surveillance Septembre
2025

e Amélioration acoustique du CES en 2026

* Reprise enduit facade en 2027

Pas de visibilité pour le moment sur d’éventuels
travaux
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Missions Conception et Réalisation

Mission de base

Accord-cadre de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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Pas de visibilité pour le moment sur d’éventuels

CPAM 87 1
travaux

Haute-Vienne

Accord-cadre de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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