EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 201 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A1-PR 187+000 au PR 193+400 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 202 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A+B A21-PR 0+380 au PR 10+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 202 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A+B A21-PR 0+380 au PR 10+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 203 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A+B A21-PR 10+000 au PR 22+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 203 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A+B A21-PR 10+000 au PR 22+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 204 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 22+000 au PR 41+500 zone A + B(2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 204 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 22+000 au PR 41+500 zone A + B(2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E heure
?ﬂ,E“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 205 ! ou
Lgalité
freemié Désignation du prix : Fauche en accotement RN47-PR 0+000 au giratoire RN41/RN47 zone A+B (2 sens) de nuit avec Jour

balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E heure
?ﬂ,E“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 205 ! ou
Lgalité
freemié Désignation du prix : Fauche en accotement RN47-PR 0+000 au giratoire RN41/RN47 zone A+B (2 sens) de nuit avec Jour

balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 206 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A2-PR 43+000 au PR 49+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 206 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A2-PR 43+000 au PR 49+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 207 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement passe A A2-PR 49+000 au PR 66+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 207 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement passe A A2-PR 49+000 au PR 66+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 208 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A2-PR 66+000 au PR 78+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 208 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A2-PR 66+000 au PR 78+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 209 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A21-PR 41+500 au PR 58+000 (2 sens) de jour avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 209 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A21-PR 41+500 au PR 58+000 (2 sens) de jour avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive» district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 210 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A23-PR 16+500 au PR 36+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive» district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 210 ! Z\:re
Egalité
Praemité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A23-PR 16+500 au PR 36+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 211 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A23-PR 36+000 au PR 41+500 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 211 ! Z\:re
Egalité
Frateité Jour

Désignation du prix : Fauche en accotement zone A A23-PR 36+000 au PR 41+500 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 211 ! Z\:re
Lgalité
freemié Désignation du prix : Fauche TPC A23 largeur 1,60m avec sous-glissiere PR16+500 au 31+300 - 2 sens - de nuit avec bali Jour

fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Juillet 2025

Rendement estimé :

E hi
?ME“,LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche tardive » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 211 ! Z\:re
Lgalité
freemié Désignation du prix : Fauche TPC A23 largeur 1,60m avec sous-glissiere PR16+500 au 31+300 - 2 sens - de nuit avec bali Jour

fixe
Quantité L. L . Sous Total Frais Généraux Sous Total . Frais Généraux Sous Total
Désinnation v Ou durée Matériel Main d’oeuvre Fournitures (6o34547) et Bénéfices (9) (1o08x(8/100) Sous traitant et Bénéfices (14120131100}
csig o d’utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) B g (9=8*.......%) a o Prix Unitaire Total (1x11) (13=12%.......%) -
M @ ® @ ®) ® ) ® (10 a (2) a3 a4
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiére + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)
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