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ESPACES VERTS

1 GENERALITES
1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) décrit les ouvrages et définit les
prescriptions techniques particuliéres, relatifs au présent marché passé pour I'exécution des travaux de
PAYSAGE/ESPACES VERTS définis dans le dossier de consultation et notamment dans I'acte
d’engagement

Les travaux seront donc a exécuter tels qu'ils sont définis par les plans et dans les conditions précisées
au présent C.C.T.P. Ces documents se complétent et servent de base a la bonne exécution du projet.
Il est précisé que tout ce qui serait porté dans un de ces documents mais ne figurerait pas sur les autres,
aura contractuellement la méme valeur que si les indications étaient portées sur lI'ensemble des
documents. Cependant, si des informations se contredisent ou semblent incohérente d’'un document a
l'autre, 'entrepreneur devra en informer la maitrise d’ceuvre. Celle-ci définira, alors, les informations qui
prévalent.

Les spécifications techniques indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives et constituent
des prestations minimales, I'entrepreneur devra prévoir dans son projet l'intégralité des travaux
nécessaires au complet achévement des travaux et au bon fonctionnement des installations.

1.1.2 Spécifications techniques détaillées et plans des ouvrages.

Le dossier remis aux Entrepreneurs lors de la consultation, est un dossier d'appel d’offres susceptible
d'étre complété ou modifié. L'Entrepreneur aura a sa charge les plans d'exécution, les plans
complémentaires ou de détails nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

1.1.3 Normes

Les travaux seront exécutés conformément au présent C.C.T.P.; pour tout élément technique particulier,
qui ne serait pas précisé dans le présent document, les précisions manquantes seront celles fournies
par les documents mentionnés ci-apres :

Normes Francaises de I'Association Frangaise de Normalisation;

Cahier des Clauses Techniques Générales du Ministére de I'Equipement, et notamment :
Fascicule 2 : Terrassements généraux.

Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) élaborés par le CSTB, et notamment :
e DTU 20 - 1 : Ouvrage en magonneries de petits éléments.

Et leurs mises a jour a la date de soumission de I'Entrepreneur.

1.1.4 Modification du projet - Réserves.

Avant tout commencement, I'Entrepreneur devra avertir, durant sa période de préparation, le Maitre
d'ceuvre des problemes risquant d'apporter des modifications au projet et entrainant des conséquences
financieres (implantation, terrassement, ouvrages divers existants ou futurs situés en limite de propriété,
végétaux, clétures, contraintes de nivellement etc.)

Si I'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions ci-dessus, il supporterait en conséquence,
toutes les incidences financiéres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, I'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant les réserves,
objections, suggestions etc., qu'il formule, de telle sorte qu'au moment de la passation du marché, le
Maitre d'ceuvre ait pu lever ces objections en demandant a l'entreprise d'inclure celles-ci dans sa
proposition.
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Aprés passation du marché, aucune observation ou réclamation ne pourra étre prise en considération.

1.1.5 Consistances des prix

Les frais de main d'ceuvre et frais afférents (charges sociales, indemnités de toutes natures, frais de
déplacement et de transport), les frais d'outillage et de matériel, les frais de force motrice pour les
opérations incombant a I'Entrepreneur, les frais d'assurance, les frais d'indemnisation des dommages
causés aux tiers par I'Entrepreneur sont compris dans les prix.

Sont également a la charge de I'Entrepreneur, les frais de piquetage et de nivellement, les frais afférents
aux essais de toutes natures qui seront demandés par le Directeur des travaux, dans le cadre du présent
devis descriptif.

Les prix tiennent également compte de toutes les difficultés que I'Entrepreneur pourrait rencontrer
pendant I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur est en conséquence réputé connaitre parfaitement les lieux; il ne pourra prétendre a
aucune indemnité du fait que les prévisions qu'il aurait faites sur la nature du terrain ne se trouveraient
pas réalisées. Il devra comprendre dans I'ensemble de ses prix la sujétion inhérente a la présence de
roche

L'Entrepreneur aura également a sa charge, les frais d'installation de chantier, selon la législation en
vigueur, les frais de cléture, d'éclairage, de signalisation selon la réglementation en vigueur, la mise en
place de feux provisoires, le gardiennage des chantiers et dépdts de matériaux, les frais de remise en
I'état a l'initial a la fin des travaux les dépenses causées par les sujétions découlant des mesures a
prendre pour assurer I'écoulement normal des eaux.

L'Entrepreneur aura a sa charge les frais de constat d'huissier.. L'Entrepreneur devra également
prendre toutes dispositions pour éviter de salir les voies d'accés au chantier, notamment a l'occasion
de ses transports ou de ceux de ses fournisseurs. S'il arrivait qu'une ou plusieurs voies soient malgré
les précautions prises, salies ou détériorées, I'Entrepreneur devra procéder au nettoyage ou aux
réparations nécessaires

1.1.6 Planning et phasage

L’entrepreneur remettra a la maitrise d’ceuvre, lors de la transmission de son offre, un planning
prévisionnel détaillé de I'ensemble des travaux a réaliser. Il lui est demandé de proposer une
organisation permettant de mener a bien I'ensemble des prestations sur la fin d’année 2025,
conformément au calendrier indicatif ci-dessous, basé sur une hypothese d’ordre de service de
démarrage fin septembre 2025.

Le contexte dans lequel se dérouleront les travaux implique des possibles modifications dans le
planning général qui pourra étre divisé en plusieurs phases en fonction de 'avancement des autres lots
et des acquisitions. Ainsi I'entrepreneur pourra étre contraint a réaliser des volumes restreint sans pour
autant se prévaloir d’'une perte de cadence. Ces possibles difficultés de réalisation doivent étre prises
en compte lors de la remise de l'offre.

durée oct-25 nov-25 déc-25
Prestation prévisionnelle
(Semaines) | 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51
OS de démarrage 0
Période de préparation 5
Et visite en pépiniére
Travaux préliminaires 1
Terrassement 3
Clétures 1
Plantations 4
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1.2 CONNAISSANCE DU PROJET

1.21 Connaissance des documents
Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.

Il doit donc connaitre non seulement les piéces contractuelles de son lot, mais également tous
documents ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser, notamment plan géométre, rapport
géotechnique...

Il doit signifier au Maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une
influence sur la réalisation des travaux.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les
plans et sur le C.C.T.P. pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce aprés la remise de son
offre.

1.2.2 Connaissance des lieux

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour visiter le site, prendre parfaite connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux de travaux, aux accés et aux abords,
ala nature des terrains (couche superficielle, venue d'eau etc.), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre
ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et transports,
lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, décharges publiques ou privées). Il est notamment porté a
I'attention du soumissionnaire que plusieurs prestations se déroulent en zone humide (voir carte
ci-dessous). Il lui incombe de mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour
préserver les caractéristiques naturelles des lieux et respecter la sensibilité écologique du site.

De plus, I'entrepreneur devra obtenir les renseignements techniques qui leur seraient nécessaires en
vue de remettre une étude compléte, intégrant I'ensemble des prestations indispensables a la réalisation
de la totalité des ouvrages, permettant une utilisation immédiate et rationnelle par le Maitre d'Ouvrage.

Il devra notamment faire tous mesurages qui viendraient compléter ceux figurant sur les plans, se
renseigner sur la position des fluides et des réseaux divers apparents ou enterrés, appréhender les
possibilités d'accés et de stockage sur le site, les abords du site, ainsi que tous éléments qu'elles
jugeraient utiles pour I'établissement de leur prix.

L’entrepreneur pourra, sollicité le Maitre d’ceuvre pour tout renseignement complémentaire utile, lors de
son étude. Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et en avoir tenu
compte lors de la remise de son offre. Aprés attribution d marché, I'entreprise ne pourra se prévaloir
d'une méconnaissance des lieux existants pour tenter d'obtenir une majoration de son prix a ce titre

I ne saurait se prévaloir, a l'encontre de la responsabilité résultant du présent article des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier d'appel d'offres, lesquels sont
réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par
tous sondages nécessaires.
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1.2.3 Etat des lieux

L’entrepreneur devra préalablement a toutes interventions effectuer un état des lieux des ouvrages
existants en particulier pour les voiries attenantes au projet.

Cet état des lieux doit étre réalisé par un huissier dés la réception de I'ordre de service par I'entreprise.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun travail supplémentaire lié a quelconque probleme technique
résultant du non-contréle des ouvrages existants.

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra prendre les mesures conservatoires des
ouvrages et des installations mitoyennes.

1.3 CONDUITE DES TRAVAUX

1.3.1  Prescriptions générales concernant la conduite des travaux.

Les travaux pouvant étre exécutés en plusieurs étapes échelonnées dans le temps, I'Entrepreneur ne
pourra se prévaloir de l'interruption momentanée des travaux, pendant une période plus ou moins
longues, pour exiger une indemnité quelconque ou une majoration de ses prix. Avant tout
commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra demander tous renseignements utiles au
Maitre de I'Ouvrage ou son représentant et se mettre en rapport avec les Service Techniques de la
Ville, la Direction Départementale de I'Equipement, les Propriétaires riverains etc.

Il devra rester en contact avec ces services durant toute la durée des travaux. L'Entrepreneur sera tenu
d'obtenir sur plans, tous les renseignements nécessaires a l'installation du chantier tels que: voies
d'acceés, nature du sol, niveau des nappes, tracé des réseaux souterrains etc. ...

L'Entrepreneur devra obtenir, soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront en principe alloués.

1.3.2 Exécution des travaux

L'Entreprise exécutera les travaux conformément aux plans et documents techniques du C.C.T.P. qui
lui sont remis lors de I'appel d'offres par le Maitre d'ceuvre.

Au cas ou les plans et documents d'exécution ne seraient pas respectés, le Maitre d'ceuvre se réserve
le droit de refuser la réception des travaux et obliger éventuellement I'Entrepreneur a reprendre la totalité
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des ouvrages qui ne seraient pas conformes aux prescriptions techniques de base et aux dispositions
des plans du Bureau d'Etudes.
1.3.3 Coordination des travaux et relations avec les intervenants

Les travaux de plantation pourront se faire en coordination avec les interventions des autres
concessionnaires et titulaires travaillant sur le chantier. En fonction des impératifs de cette coordination,
des interruptions de chantier pourront étre ordonnées par le maitre d’ouvrage et/ou par le maitre ceuvre.
En aucun cas, le titulaire ne pourra demander une quelconque indemnité pour les sujétions qui
pourraient étre occasionnées par la nécessité de la coordination avec d’autres travaux.

1.3.4 Dégradation causée aux voies publiques et privées

Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies utilisées au
cours de I'exécution des travaux. Le titulaire sera responsable des dégradations ou salissures qu’il aura
occasionnées, celui-ci devra alors les réparer ou nettoyer par ses soins et a ses frais

1.3.5 Implantation et piquetage du projet

Le plan topographique est joint a la présente consultation : I'entreprise est tenue de s'y référer et sera
responsable de sa bonne utilisation comme référence pour les opérations d'implantation et de
nivellement.

Le nivellement est rattaché au niveau général de la FRANCE (NGF), cote prise au repére le plus voisin.

A partir de cette implantation, I'entrepreneur aura la charge et la responsabilité du piquetage des
ouvrages, tant en plan qu’en altimétrie.

Il devra assurer a ses frais la maintenance des repéres fixes qui doivent permettre de vérifier a tout
moment I'implantation des ouvrages en cours de réalisation.

En synthése, a partir des documents remis par le Maitre d'ceuvre, le titulaire du présent lot devra
procéder :

¢ a 'implantation des lignes de plantations

¢ a I'implantation des zones de remblaiement en terre végétale

1.3.6  Qualité
Définition Pointde | Point
Contréle | d'Arrét
Contréle du programme/plan d'exécution des travaux et plan d'assurance X
qualité avant démarrage des travaux
Implantations des zones EV et ouvrages X
Controdle des fonds de forme et /ou épaisseurs des terres X
Controle des stocks matériaux X
Validation des fiches techniques X
Décompactage des fonds de forme avant apport de terre végétale X
Réception, stockage et protection des végétaux X
Plantation et travaux annexe (habillage, accessoirisassions, cuvette, niveau X
collet, taille)
Nivellement des surfaces engazonnées X
Régularité et engazonnement X
Entretien régulier et soigné X
Controle de la bonne reprise des végétaux X

Point d'Arrét : Controle de la maitrise d'ceuvre
Point de Contréle : Contrdle interne (Entrepreneur) avec tragabilité

ATELIER LD



BRUYERES-LE-CHATEL DCE CCTP Paysage — Finalisation

ZAC de la croix de 'orme

1.3.7 Matériel sur le chantier

L'Entrepreneur remettra la liste du matériel qu'il s'engage a mettre sur le chantier dés la notification du
marché pour exécuter les travaux dans les délais prévus. Le Maitre d'ceuvre pourra exiger que ce
matériel soit complété, s'il se révéle qu'il ne permet pas le respect du planning d'avancement.

L'Entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu'un retard de plus de 3 jours sera
apparu par rapport au planning d'avancement.

L'Entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu'il compte mettre sur le chantier en rapport avec
le programme d'exécution qu'il aura établi.

1.3.8 Stockage des matériaux.

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec
le Maitre d'ceuvre ou avec son représentant diment qualifié.

L'Entrepreneur ne pourra occuper ces zones au-dela des limites qui lui auront été désignées. A
I'emplacement des dépdts, le terrain sera dressé par les soins de I'entrepreneur et a ses frais, avant le
rangement et le stockage des matériaux. Ceux-ci seront disposés de maniére a ne pas étre confondus
avec d'autres ayant déja fait I'objet d'une réception ou appartenant a d'autres entreprises. Aussitot que
ces matériaux auront été chargés, ils seront retroussés de maniére a ne pas dépasser les limites
indiquées.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages
divers déja établis. Si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par
I'Entrepreneur ou a ses frais par un autre entrepreneur suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés ou si les dégradations ne sont pas
immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'ceuvre, le fait sera constaté par un procés-
verbal, et le dommage réparé d'office aux frais de I'Entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de
ce dernier en cas d'accident.

1.3.9 Gestion des terres et déchets

GPA a mis en place un outil Sl unique, transverse, de tragabilité des flux “déchets” sur 'ensemble de
ses chantiers afin de simplifier le processus. Ce nouvel outil se veut :

e Simple et intuitif ;
o Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et MOA,

e Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement
automatiquement des données saisies) ;

e Automatisé pour I'édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi de
leurs statuts ;

o Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations.

Un systéme de droit et de validations permet de cadrer les actions de chacun au sein du processus.
L’ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets sera sollicité permettant ainsi
de garantir la qualité de I'information de bout en bout.

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier I'outil Sl et de I'utiliser dans le cadre de ces travaux,
sans qu’aucune demande de rémunération complémentaire ne puisse étre réclamée. Des ressources
formation sont d’ores et déja disponibles :

e Le manuel d'utilisation en annexe ;

e Un webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=goXwP4n3WIM&feature=youtu.be

e Des vidéos spécifiques aux cas d’utilisation du Sl déchet en fonction des profils :
o Profil Entreprise : https://youtu.be/71g8kUg1yUl
o Profil MOE : https://youtu.be/QeL XKMHk40A
o Profil MOA : https://youtu.be/sTLnLc3RkeY

ATELIER LD



BRUYERES-LE-CHATEL DCE CCTP Paysage — Finalisation

ZAC de la croix de 'orme

1.3.10 Nettoyage du chantier.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses
abords de tous les matériaux, débris, gravois, etc., déposés a l'occasion de ses propres travaux.
L'Entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours en bon état de propreté. Si les conditions
de propreté ne sont pas maintenues, le passage d’'une balayeuse aux frais de I'entrepreneur pour étre
demandé par la maitrise d’ceuvre.

Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés par les dépdts de ses propres matériaux,
installations diverses, etc.

e L'Entrepreneur tiendra compte dans son prix des sujétions correspondantes aux charges
suivantes:

Décrottage et nettoyage des roues des camions et engins divers,

Décantation des boues avant rejet des eaux dans le réseau public,

Ringages fréquents des canalisations d'assainissement,

Nettoyage des réseaux d'assainissement et des voiries avant réception ou livraison.
Nettoyage des de la voirie en cours de chantier et avant réception.

1.3.11 Documents a remettre pendant les travaux

Un exemplaire de I'ensemble des documents ci-dessous sera tenu a disposition permanente de la
Maitrise d’ceuvre sur le chantier.

- Rapport d’'avancement hebdomadaire.
- Planning mis a jour régulierement en fonction de I'avancement.

- Double des commandes d’achats des matériaux, bons de livraisons, commandes aux sous-traitants
éventuels, certifications ou avis techniques des matériaux ou usines centrales utilisées, PV des essais
d’autocontrdles réalisés par I'Entreprise, bons de décharge etc...

Ses documents devront étre transmis a la maitrise sur simple demande.
1.4 INTERFACE RESEAUX

1.4.1 Réseaux existant dans I'emprise des travaux

Avant le début des travaux, I'Entreprise réalisera une reconnaissance compléte sur site des réseaux
existant dans le périmétre de 'opération a la suite de laquelle, elle établira :

elesD.I.C.T,

eun plan de récolement coordonné des réseaux existants (eaux usées et pluviales, EF, gaz,
alimentation BT, France Télécom).

L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence de réseaux potentiels existants situés dans
I'emprise de la zone d’intervention. L’entreprise effectuera un marquage au sol a la bombe de tous les
réseaux présents sur les zones de travaux.

1.4.2 Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

Les dispositions du décret N° 2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité
des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et de I'’Arrété du 15
février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a
'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution réglementent I'obtention des D.I.C.T.

Le titulaire devra notamment consulter le guichet unique, et effectuer auprés de tous les organismes
publics ou privés, propriétaires, concessionnaires, permissionnaires, etc. ses déclarations d’intention
de commencement de travaux conformément a la réglementation en vigueur et notamment l'arrété du
27 décembre2016.

Le titulaire sera seul responsable des accidents et détériorations causés aux ouvrages existants, s'il
effectue les travaux en méconnaissance des dispositions du décret N° 2011-1241 du 05 octobre 2011
et de I'Arrété du 15 février 2012. Il s’acquittera des dommages et intéréts et/ou des pénalités qui
pourraient résulter de l'inobservation de ces prescriptions.
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Conformément au décret, le titulaire devra posséder I'AIPR ou certificat équivalent avant le démarrage
du chantier.

1.5 SulIvI DES OUVRAGES RECEPTIONNES

1.5.1 Réception des gazons

Concernant I'engazonnement, en dérogation de l'article N 2.4.3. "Réception des travaux pour
aménagements paysagers" du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que la réception de la pelouse sera
a faire aprés la seconde tonte. Le réensemencement et la réparation des parties mal venues seront
effectués lorsque le pourcentage de la surface des pelades par rapport a la surface totale des
engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade dépassera les valeurs respectives de 1% ou
0,50 m2,

1.5.2 Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur devra remettre au plus tard quinze (15) jours aprés la réception des travaux le dossier
des ouvrages exécutés en 4 exemplaires papier et un support informatique au format PDF et AUTOCAD
2007 ou 2013 regroupé dans un classeur et comprenant notamment :

e Les plans de récolement précisant tous les végétaux mis en ceuvre ('entrepreneur se
rapprochera de la MOE pour obtenir le plan de récolement sur lequel il viendra juxtaposer ses
éléments) et les éléments relatifs aux différents équipements.

e Les plans remis devront reprendre, outre I'ensemble des prestations exécutées, tous les
ouvrages rencontrés et leur repérage en X, Y et Z ainsi que la nature de l'ouvrage, ses
dimensions et sa destination.

e Toutes les notices techniques des matériaux mis en ceuvre, leur notice d'utilisation et leur notice
d'entretien.

e Toutes les notices techniques des accessoires de plantation et végétaux mis en ceuvre, des
matériaux, leur notice d'utilisation et leur notice d'entretien (Notamment un tableau synthétique
reprenant pour chaque élément (tuteur, paillage.) mis en place ou végétaux plantes, - le nom et
adresse du fournisseur, et I'entretien a prévoir a court, moyen et long terme par la maitrise
d’ouvrage.)

e Tous les certificats de garantie

1.5.3 Délais de garantie

Conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 et au décret du 17 novembre 1978, il est fait
application des dispositions suivantes :

e l'entrepreneur est tenu a une garantie de parfait achévement de ses ouvrages, pendant le délai
de un (1) an a partir de la date d'effet de la réception des travaux,

o Cette garantie de parfait achévement oblige I'entrepreneur a effectuer la réparation de tous les
désordres signalés par le Maitre de I'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au
procés-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés apres la
réception.

e L'entrepreneur est tenu a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum sur les
éléments d'équipement de la construction ; sauf stipulations particuliéres.

e L'entrepreneur est responsable pendant 10 ans a compter de la réception, des dommages qui
compromettraient la solidité de I'ouvrage ou qui s'effectueraient dans I'un de ses éléments
d'équipement, le rendant impropre a sa destination.

Cette garantie engage I'Entrepreneur a effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre,
toutes les recherches sur l'origine des affaissements ou des fuites et de procéder aux réparations ou
réfections nécessaires pour y remédier, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des matériaux ou
produits employés ou des conditions d'exécution.

1.5.4 Année de garantie de reprise

L'entreprise inclura dans son offre une année de garantie de reprise des végétaux (I'année de garantie
commence a la date de réception).
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La plantation comprend la fourniture, la mise en place et la garantie de reprise des végétaux pendant
un (1) an (y compris les accessoires nécessaires) suivant les indications données par le plan de
plantations.

Les végétaux ne présentant pas les caractéristiques d'une bonne reprise lors de la premiére poussée
végétale aprés plantation seront remplacés a la charge de I'Entrepreneur.

L'entrepreneur fera son affaire des sujétions d'accessoires, de tuteurage ou d’haubanage et fagons
culturales, telles que taille, pralinage, compactage modéré de la terre végétale et arrosage.

Sont particulierement inclus dans I'entretien et dans la garantie de reprise que doit I'entreprise les
prescriptions suivantes :

e L'’entiére responsabilité de la bonne végétation et croissance des végétaux pendant le délai de
garantie de un (1) an défini au marché,

e Le marquage des végétaux, lors des comptages contradictoires (une couleur normalisée par
année),

e L’arrachage et I'enlévement des végétaux morts,

o Leremplacement des végétaux a titre gratuit, respectant les normes et prescriptions initiales et
le bénéfice d’'une garantie d’'une durée égale a la garantie de base pour les végétaux remplacés,

e |Le remplacement de chaque végétal mort ou présentant un défaut de feuillaison évident, téte
non feuillée ou bois mort trop important, qui aprés la taille de celui-ci, fait que le végétal ne
correspond plus a sa catégorie ; la taille du bois mort, a la charge de I'entreprise, se pratique
pour le constat de garantie de reprise,

e L'’expression, a l'issue de la période de garantie de reprise, d’'une croissance satisfaisante en
fonction de I'espece et des conditions édaphiques similaires,

o Laréalisation des constats de reprise en septembre et des remplacements avant le 15 Mars de
'année suivante,

e La réalisation de l'arrosage nécessaire a la bonne croissance des plants, en cas de déficit
hydrique; I'arrosage sera effectué en dehors des heures de fort ensoleillement (intensité
permettant d’humidifier une couche de terre suffisante pour éviter la remontée du systéme
racinaire, sans provoquer le lessivage de la terre),

Si I'entrepreneur venait a « rater » le remplacement des végétaux lors de la saison de plantation suivant
le marquage, alors celui s’engage a les remplacer dés le début a la saison N+1 avec une taille
supplémentaire (un 14/16 sera donc planté en 16/18 et un arbuste 60/80 passera en 80/100). Les
végétaux morts lors de la seconde année seront remplacés d’office par des végétaux supérieur d’'une
taille au marché. La régle du « raté » préalablement cité s’appliquera aussi la seconde année, ainsi une
tige en 14/16 au marché non remplacé la seconde année sera plantée en 18/20 en N+2.

Les vols et autres dommages du fait des usagers (vandalisme) seront exclus de la responsabilité de
I'entreprise. Les mises en place de renouvellement se feront selon les mémes prescriptions et aux
mémes périodes que la plantation initiale.

1.6 HYGIENE ET SECURITE

1.6.1 Mesures générales

Conformément au Cahier des Clauses Générales de la norme AFNOR P 03-001 paragraphe 09 et
articles 11.1 et 11.6 de I'annexe A, Le titulaire est tenu d'assurer les sécurités et hygieénes de son personnel
ainsi que la sécurité publique. Le titulaire devra donc les sécurités particulieres a ses travaux et
conformes aux reglements en vigueur.

Il devra respecter, au cours de I'exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre
entreprise pour les protections de son personnel. Si les nécessités du travail ou toutes autres causes
l'obligeaient a déposer provisoirement les protections, il deviendrait alors responsable des
conséquences que pourraient entrainer cette dépose et devrait : prévoir les mesures nécessaires afin
d'éviter tout accident, dés que possible, rétablir les sécurités en état.

En outre, Les conditions de mise en ceuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et
moyens de protection entrent dans le champ d'application de la nouvelle réglementation issue des
directives européennes. L'entreprise est tenue de respecter les dispositions contenues dans le décret
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n°® 93-41 du 11 Janvier 1993 et ses arrétés d'application des 5 Mars et 4 Juin 1993 soumettant certains
équipements de travail a des vérifications générales périodiques et du 19 Mars 1993 fixant la liste des
équipements de protection individuelle qui doivent faire I'objet de vérifications générales périodiques.

1.6.2 Poussiéres

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas générer de poussiéres
de quelques origines qu'elles soient.

L’entrepreneur devra procéder a tous les arrosages des pistes afin d'éviter la formation de poussiéres.
L’entrepreneur est civilement responsable des accidents de toute nature qui auraient pour cause un
manquement aux préconisations citées ci-dessus.

1.6.3 Bruit de chantier

Les matériels utilisés sur les chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent satisfaire a la
réglementation fixée en vigueur relative a I'insonorisation des engins de chantier.

Le maitre d’ceuvre pourra interdire 'emploi sur le chantier, sans indemnité pour I'entrepreneur, de tout
appareil ou engin qui ne satisferait pas a cette réglementation.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

21 GENERALITES SUR LA PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Sauf spécification stipulée ci-aprés, et en I'absence d'autres précisions dans les documents généraux
ou dans les documents particuliers constitutifs du présent marché, les matériaux et autres fournitures
entrant dans la composition des ouvrages proviendront de carrieres, ballastiéres ou fournisseurs agréés
par le Maitre d'CEuvre. Dans les quinze (15) jours qui suivront la notification du marché, Le titulaire devra
soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre les provenances exactes des végétaux et terres végétales le
cas échéant dont la fourniture lui appartient et justifier qu'ils répondent aux clauses du présent marché
et également toutes autres fournitures des produits supplémentaires si cela n'a pas déja été spécifié
dans I'offre de prix.

En outre, Le titulaire devra étre en mesure de justifier a tout moment, par exemple par production des
bons de livraisons, que les végétaux et fournitures approvisionnés sur le chantier ont bien les
provenances préalablement annoncées et agréées. Tous les matériaux devront étre conformes,
lorsqu'elles existent, aux normes homologuées, sauf exceptions expressément prévues au présent
C.C.T.P. L'entreprise devra prendre toutes ses précautions pour se faire livrer les végétaux en temps
et en heure. Si I'entreprise se retrouve fautive d’'une mauvaise date de commande pour étre livré a
temps, elle prendra a sa charge les frais en découlant (prolongation installation de chantier, signalisation
de chantier, arrét d’intervention des autres lots.)

3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

3.1.1 Installation de chantier, préparation et protection
3.1.1.1 Installation de chantier

Conformément a la législation en vigueur et au Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur
SPS missionné par le Maitre d’'ouvrage, I'entrepreneur procédera avant tout début de travaux a la mise
en ceuvre des installations de chantier. Il fournira en fonction de la nature ou de I'importance de celui-
ci, un plan de ces installations et une note explicative précisant les mesures qu’il compte prendre dans
un délai de dix jours suivant la notification du marché.

Il sera tenu de laisser a tout moment les représentants du bureau de contrdle et le coordonnateur de
sécurité désignés par le maitre d’ceuvre, pénétrer sur le chantier, le visiter et prendre toutes dispositions
pour leur permettre d’exercer leur mission dans les meilleures conditions. De plus, il devra intégrer dans
son installation de chantier, les prescriptions du coordonnateur de sécurité en se référant au plan
général de coordination.

Les frais qu’il sera amené a engager a cet effet, sont implicitement compris dans le prix.

3.1.1.2 Signalisation provisoire

L’entreprise devra mettre en ceuvre des signalisations et protections temporaires du chantier de jour
comme de nuit, ayant regu I'accord des services techniques de la commune et permettant de canaliser
les flux de voitures. Toutes dispositions seront prises afin d’assurer la sécurité de la circulation
automobile en dehors des heures normales de déroulement du chantier.

En fonction de la luminosité ambiante la nuit, si cela s’avére nécessaire, un balisage lumineux pourra
étre exigé aux seuls frais de I'entrepreneur.

Dans tous les cas I'entrepreneur restera responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de
sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers en matiére de signalisation, d’éclairage et de
gardiennage de son chantier.

3.1.1.3 Clotures de chantier

Pour toute occupation prolongée d’'un emplacement, le chantier sera entouré de clbtures provisoires
amovibles, sauf dérogation obtenue du maitre d’ceuvre par I'entrepreneur.

Les travaux pourront étre réalisés par phases afin de de conserver les accés des riverains, les acces
aux commerces et la circulation automobile.
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Le cas échéant, la cloture sera auto stable et sera constituée de panneaux de treillis en fils d’acier
galvanisé d’une hauteur de 2 métres, reposant sur le sol par l'intermédiaire de sabots en béton ou
métalliques de fagon a éviter tout scellement. Les panneaux seront reliés entre eux au moyen de colliers
correspondant au type de panneaux, a raison d’au moins deux par hauteur.

3.1.1.4 Gestions des déchets divers

Ce poste prend en compte le ramassage et I'évacuation en décharge de tous les déchets divers du site.
Aucun brilage ne sera autorisé sur le site. L’entrepreneur doit intégrer ce poste dans son offre.

Les éléments non réutilisés et non évacués en décharge, seront stockés sur le terrain, a un
emplacement défini par le maitre d’ouvrage.

3.1.1.5 Implantation / Piquetage

L’entrepreneur aura a sa charge I'implantation rigoureuse de I'ensemble du projet a partir des plans
d’exécution 1/200eme et des détails du maitre d’ceuvre.

Ce travail consistera notamment a matérialiser les travaux de création :

- le contour extérieur des massifs

- la position des arbustes, plantes vivaces, couvre-sol au sein des mémes massifs
- 'emplacement des tiges, forme naturelle et cépées d’arbres

Ces trois opérations pour les travaux de création nécessitant des piquets de taille croissante de 0.50 a
2 m par exemple.

Il sera recommandé a partir du moment ou le dessin des massifs se complique de relier entre eux a
I'aide de cordeaux les piquets implantés en limite extérieure. Cette disposition sera indispensable pour
la réalisation de taches de couvre-sol, plantes vivaces... La reconnaissance des espéces a planter se
complétera éventuellement d'une étiquette apposée sur une fiche spéciale.

En application de Il'article 27.3 du C.C.A.G., le piquetage sera effectué par L'Entrepreneur, a ses frais,
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre. Le piquetage sera vérifié. Il devra étre conséquent,
clairement visible et contrdlable.

3.1.1.6  2.1.1.1 Reprofilage / Préparation de la forme
Avant toute mise en ceuvre de revétement de sol ou de terre végétale, I'entrepreneur aura a sa charge
L’entrepreneur aura a sa charge :

- La mise a niveau des fonds de forme par reprofilage des supports existants. Les travaux s’entendent
en déblais / remblais avec évacuation des excédents en décharge de I'entreprise.

Lors des réglages situés au périmétre des arbres existants, une attention particuliére sera faite pour
protéger les racines et les branches.

- Le tri soigné des matériaux sains provenant notamment des graves récupérées lors des terrassements
ou des couches superficielles des structures en place. Des sondages structurels seront réalisés
préalablement de fagon a définir un principe de travail. Toutes les sujétions de stockage provisoire des
matériaux sains avant réemploi sont incluses dans le prix des fosses. La prestation englobe les
terrassements qui en résultent et le réglage.
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3.2 TERRASSEMENTS

3.21 Consistances des travaux
Les terrassements comprennent tous les travaux nécessaires a la réalisation des plantations.
Les travaux comprennent :

e L’implantation du projet.

e Tous transports et manutention nécessaire sur le chantier.

¢ Location et mise en place de matériels et engins nécessaires compris toutes sujétions de mise
en ceuvre.

e Facon de toutes pentes, talus, glacis, et modelage.

e Les épuisements et évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration.

e Toutes manipulations pour reprises et transports des déblais supplémentaires éventuels.

e Reéparation des dégats divers survenus du fait des travaux.

e Le décaissement des fosses d'arbre.

e La mise en place de terre végétale existante sur chantier ou la fourniture et mise en place de
mélange terre pierre.

3.2.2 Modes opératoires
3221 Réalisation de fosses de plantation d’arbres

L’entrepreneur exécutera des fosses de plantation pour arbres. Le prix comprendra le décaissement
pour 'ouverture et I'évacuation des terres de déblais en décharge. Les travaux comprennent également
le nettoyage des fonds de fosse de plantation et I'enlévement de tous gravats, résidus, ordures
ménageéres, grave compactée ou autres jusqu’au fond de forme décaissé et mise au stock ou
évacuation, ainsi que le décompactage des fonds de fosses de plantation et des parois pour éviter tout
effet de lissage.

Les fouilles ne doivent pas rester ouvertes plus de huit jours. Dans le cas contraire, elles seraient
comblées pour étre réouvertes aux dimensions doubles, aux frais de I'entrepreneur.

Consistance des travaux suivant les types de végétaux plantés :
Arbres d’alignement sur voiries : Fosse de plantation > 1 m3, suivant spécification du DPGF

Arbres de ‘pleine terre’ : Fosse de plantation de 1m3
3.2.2.2  Reprise sur site et mise en place de terre végétale

L’Entrepreneur régalera la terre végétale mise en place selon les épaisseurs de terre prescrites au
présent CCTP, au DPGF et sur les plans fournis par la maitrise d’ceuvre soit :

e 20 cm pour les prairies et gazons.

¢ 30 cm pour les vivaces et graminées
e 60 cm pour les arbustes et haies

¢« 100 cm dans les fosses de plantation.

Les volumes et épaisseurs s’entendent apres tassement, les quantités indiquées dans le détail estimatif
s’entendent hors foisonnement, les quantités indiquées dans le détail estimatif ne prennent pas en
compte les chutes éventuellement nécessaires a la mise a la bonne taille des ouvrages.

La terre végétale proviendra du décapage initial du site.

Le prix comprendra les installations ou dispositions prévues pour I'approvisionnement et la manutention
de la terre végétale sur le site. Il appartiendra a I'Entrepreneur d’estimer dans son prix le co(t de
transport de la terre végétale sur le site dans un rayon inférieur a 1 kilométre.

L’entrepreneur veillera a ne pas endommager le fond de forme et les couches de terre végétale déja
mises en place.

Les terres seront débarrassées de tous éléments indésirables, au cours de la mise en place de la terre,
les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d’air importantes. La mise en place et la
répartition de la terre seront interrompues en cas dintempéries. Si la terre est trop caillouteuse,
I'entrepreneur effectuera un criblage avant mise en place ou un épierrage trés soigné de la couche
superficielle du sol.
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Le nivellement sera réalisé en condition de sol suffisamment ressuyé pour éviter tout compactage. Le
sol pourra étre tassé modérément mais ne devra pas étre compacté. Il sera pris soin de ne pas créer
de différences de tassement dans le sol, qui pourront par la suite provoquer des affaissements localisés.

Il sera tenu compte du foisonnement important du mélange terreux afin d’obtenir un résultat harmonieux.
En cas d’affaissement, I'entreprise sera tenue d’effectuer, a ses frais, la recharge nécessaire sur
'ensemble, y compris les travaux horticoles consécutifs a cet apport complémentaire.

L’entrepreneur prendra a sa charge et protégera les surfaces préparées jusqu’a la plantation avec des
baches, des barrieres, de la rubalise afin que les surfaces ne soient pas lessivées, piétinées et/ou
carrosseées.

3.2.3 Caractéristiques des matériaux
3.2.3.1  Terre végétale / matériaux d’apport

La terre végétale sera fournie sur le site. Elle ne devra contenir aucun élément pierreux, souches, débris
végétaux ou autres corps étrangers et sera exempte de mottes. La terre extraite a plus de 0,60 m de
profondeur et la terre usée des jardins maraichers anciens sont interdites. (Cf. article N.2.2.1 du CCTG
fascicule 35)

Le présent projet ne prévoit pas de fourniture de terre végétale, néanmoins si des volumes
supplémentaires venaient a étre nécessaires, le choix des terres importées se fera suite :

e A la présentation d’'un échantillon de la terre proposée et a la visite du site d’extraction
correspondant,

e A la réalisation d’une analyse physico-chimique en laboratoire agréé qui indiquera les
amendements éventuellement nécessaire a intégrer.

Si le maitre d’ceuvre ne valide pas la proposition de I'entrepreneur, celui-ci procédera a une nouvelle
proposition.

Dans tous les cas la composition de la terre végétale devra respecter les proportions suivantes :
Du point de vue physique

e éléments supérieurs a 10 mm 0

e élémentsde2a 10 mm20a25%

e limon + argile 10 a 16 % (avec équilibre)
¢ indice de plasticité IP < 8

e limite de liquidité WL > 20

Et du point de vue chimique

e teneurenazote:N%1a2%

e teneur en acide phosphorique P % 0,03 a 0,06 %
e teneur en potasse K % 0,08 a 0,15 %

e réactiondusol:PHG6,5a7

e teneur en carbonate de chaux CaCO 34 a 12 %
e teneur en matiére organique MO % 4 a 8 %

e rapport C/N10a 14 %

Tout particuliérement, elle doit avoir une structure physique et chimique stable, étre apte a recevoir les
amendements et engrais compensant les exportations des plantes sans augmenter de poids au cours
des années.

Sauf accord intervenu entre I'entrepreneur et le Maitre d'ceuvre sur des dispositions différentes, les
analyses et interprétations nécessaires seront réalisées par un laboratoire choisi par le Maftre d'ceuvre,
aux frais de I'entrepreneur.

Il appartiendra a l'entrepreneur de proposer au maitre d'ceuvre l'addition de tous amendements et
engrais minéraux ou organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu cultural
satisfaisant.

L’incidence de ces traitements sera incluse dans la remise de prix.

Les amendements organiques devront satisfaire a la norme AFNOR U 44-051.
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33 PREPARATION DE SOL ET NIVELLEMENT

3.3.1  Modes opératoires
3.3.1.1 Incorporation des amendements et engrais

Les amendements et engrais seront épandus selon les proportions définies suite a I'analyse de sol, aux
prescriptions des fournisseurs ou a I'accord entre la maitrise d’ceuvre et I'entrepreneur. Cet épandage
sera fait de fagon mécanique grace a un épandeur et cela afin d’assurer que celui-ci soit bien homogéne.
Dans tous les cas, afin d’incorporer les amendements et/ou engrais au sol, aprés I'épandage, ce dernier
devra étre travaillé suivant les prescriptions définis ci-dessous.

Certains intrants pourront étre mélangés dans la terre du trou de plantation lors de la plantation, si cette
technique est plus favorable a I'assimilation par les végétaux.

3.3.1.2 Travail du sol

La préparation du sol et le nivellement seront réalisés en condition de sol suffisamment ressuyé pour
éviter tout compactage. Le sol pourra étre tassé modérément mais ne devra pas étre compacté. Il sera
pris soin de ne pas créer de différences de tassement dans le sol, qui pourront par la suite provoquer
des affaissements localisés.

Il sera tenu compte du foisonnement important du mélange terreux afin d’obtenir un résultat harmonieux.
En cas d’affaissement, I'entreprise sera tenue d’effectuer, a ses frais, la recharge nécessaire sur
'ensemble, y compris les travaux horticoles consécutifs a cet apport complémentaire.

La préparation se décomposera comme suit :

¢ Le fauchage éventuel des surfaces a planter un mois avant plantation

e Traitement mécanique pour élimination de la végétation herbacée, nettoyage et
élimination des déchets

e« Décompactage profond a la pelle mécanique

¢« Ameublissement superficielle au rotovator

e Leréglage fin a la griffe

Le décompactage sera réalisé par béchage mécanique ou manuel sur une profondeur de 0,40. L’emploi
d’un type de matériel entrainant la formation d’une semelle de labour ne sera pas autorisé.

Travail fin du sol se fera I'aide d’'un matériel de type herse rotative ou vibrante afin d’émietter la terre de
surface ou manuellement de maniére fine avant plantation.

Les mottes seront brisées afin d’obtenir une texture de terre la plus fine possible. Les déchets de toutes
natures et les granulats d’'un diametre supérieur a 25mm seront enlevés et évacués en décharge. Le
sol sera griffé et ratissé soigneusement afin d’avoir une surface nivelée et uniforme avant d’effectuer la
plantation.

3.3.2 Caractéristiques des amendements
33.2.1 Généralités

Il appartiendra a l'entrepreneur de proposer au maitre d'ceuvre l'addition de tous amendements et
engrais minéraux ou organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu cultural
satisfaisant. L’engrais et 'amendement seront déterminés en fonction des besoins de la terre mise en
place et aprés analyse ; il sera définitivement retenu aprés visa du maftre d’ceuvre.

Les amendements utilisés seront soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre accompagnés d'un certificat
d'origine attestant leur nature, leurs quantités et leurs teneurs en éléments fertilisants.

lls seront réceptionnés sur le chantier avant et aprés leur mise en ceuvre.

Tous les amendements seront exemptés de métaux lourds ou autres matiéres.

3.3.2.2  Amendement complémentaire
Amendement minéral pour rectification du sol

Le choix sera déterminé en accord avec le maitre d'ouvrage aprés analyse du sol.
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3.3.2.3  Amendement et engrais a la plantation

Les amendements organiques et engrais organiques seront de la gamme utilisée en culture biologique,
conformément au réglement CEE 2092/91 et & la réglementation frangaise en vigueur.

L'amendement organique sera a 85% végétal, composé de tourteaux de café, fumier de mouton, bourre
de laine, terreau d'écorces bien stabilisé, kiesérite...

L'ensemble de ces matiéres premiéres aura été mélangé, homogénéisé et composté pendant 7 mois
pour assurer une parfaite stabilité du produit.

L'amendement pourra provenir du centre de compostage proche du chantier répondant a la norme NFU
44 051.

L'engrais organique aura un complément organique riche en azote et phosphore a libération progressive
(corne broyée, guano d'oiseaux marins, ...) et de potassium d'origine organique (extrait de vinasses de
betteraves).

3324 Produits phytosanitaires

L'entrepreneur devra soumettre ces produits a I'agrément du Maitre d’ceuvre. lls devront étre en accord
avec les exigences environnementales de la maitrise d’ouvrage, et ne présenter aucun risque pour les
champs captant et les cultures biologiques a proximité.

Leurs conditions d'emploi seront conformes a I'arrété du 5 juin 1971 du Ministére de I'Agriculture.
3.3.25 Produits de désherbage

L'utilisation de produits désherbants chimiques sera totalement prohibée, toute autre technique
(désherbage thermique...) sera soumise a validation de la part du maftre d’ceuvre.

34 ENGAZONNEMENT ET PRAIRIE FLEURIE

3.41 Mode opératoire
Le semis comportera les opérations suivantes :

- Aprés la préparation de sol suivant I'article précédent, griffage, ratissage et enlevement des gravats,
grosses pierres et détritus se trouvant encore dans les terres végétales, émiettage des mottes.

- Ramassage complet des cailloux avec chargement et évacuation a la décharge.
- Nivellement fin, modelage paysagé et finition en raccord avec I'existant.

- Le semis du le mélange agréé par le maitre d'ceuvre a raison de 35 gr/m2, ou suivant les prescriptions
du fournisseur. La technique du filet / contre filet devra étre réalisée dans les zones a fort potentiel
esthétique, définie par le maitre d’ceuvre en cours de travaux.

- Les semis seront a effectuer a partir du mois d'avril hormis les périodes de gel jusqu'a fin mai.

- La premiére coupe a 5 cm de haut quand les plus hauts brins atteignent 10 cm et lorsque le sol est
sec. L'entrepreneur choisira une machine Iégére aux couteaux fraichement aiguisés.

- Le ramassage des cailloux remontés a la surface, le chargement et I'évacuation a la décharge.

- Le roulage trois semaines a un mois apres le semis pour faciliter et accroitre I'enracinement des jeunes
pousses.

Tous les espaces semés devront avoir une végétation réguliére et ne présenter aucune trace de pelade.
L'entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tot les parties ou I'nerbe n'aurait pas suffisamment
levée.

3.4.2 Prescriptions particuliére aux Prairies

Le semis de la prairie fleurie s’effectuera sur un sol propre et préparé sur une profondeur de 15 a 20cm.

Le semis sera régulier sur toute la surface, a raison de 5g/m2 (ou suivant les prescriptions du
fournisseur) de graminées prairiales et fleurs champétres. Il sera effectué en deux passages croisés.
Les graines seront mélangées avec un support neutre type sable afin d’obtenir une meilleure répartition
des graines. La surface sera légérement ratissée en surface et roulée de fagon a assurer le contact
terre/graine.
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Le semis sera effectué entre le 15 avril et le 15 juin ou entre 15 septembre et le 15 octobre.

3.4.3 Caractéristiques des mélanges de graines
3.43.1 Généralités

L'ensemble des sacs de graines sera stocké a proximité du chantier, dans un endroit frais et sec, a I'abri
de la lumiére. Les semences seront livrées en emballages inviolables, étiquetés, en précisant en
particulier la composition exacte (pourcentages, espéces, cultivars) et la date de fermeture de
I'emballage.

Délai de conservation maximum : 2 ans.

Les graines seront pures, bien constituées, d'une bonne faculté germinative, d'une couleur homogéne
et non atteintes de maladies parasitaires ou cryptogamiques.

L'entreprise devra fournir les procés-verbaux d'analyse des espéces utilisées dans les mélanges. Les
impuretés ne devront pas excéder 2 a 3% et n'étre constituées que de matiere inerte a I'exclusion de
toute graine de mauvaise herbe.

La provenance des graines et la composition des mélanges (si elle différe de celles mentionnées ci-
dessous) devront étre agréées par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

3.43.2 Gazon rustique

Le mélange des graines aura une composition s’approchant du détail suivant :
20% Ray-Grass Anglais Cadillac

30% Fetuque Rouge Tragante Nevski

30% Fetuque Rouge Gazonnante Alice

10% Paturin des Prés Géronimo

10% Trifolium repens Micro
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3.5 PLANTATIONS

3.5.1 Consistances des travaux

Ces travaux comprennent :

- Le transport jusqu'au chantier des végétaux et accessoires,
- la mise en jauge,

- la manutention sur le chantier,

- I'exécution des trous de plantation,

- le pralinage des végétaux en racine nues,

- la plantation proprement dite des végétaux,

- l'apport d'engrais et amendement,

- la mise en place des accessoires de plantation et de protection,
- le plombage,

- l'arrosage,

- I'entretien jusqu'a la réception de la plantation,

- la garantie de reprise

L'Entrepreneur préviendra le maitre d'ceuvre avant toute plantation, afin que celui-ci puisse étre présent
pendant ce travail et vérifier la bonne qualité des végétaux.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne serait pas présent, il pourrait faire déplanter tout végétal pour faire
les vérifications nécessaires, soit donner son acceptation, soit faire changer les plants pour non-
conformité.

3.5.2 Transports et préparation des végétaux
3.5.2.1  Période de plantation

(Cf. article N.2.3.5.4 du CCTG fascicule 35)

Les arbres et arbustes caducs seront plantés du 1er Novembre au 30 Mars, les persistants du 15
Octobre au 15 Avril, sauf par temps de gelée, ou si le sol est rendu trop boueux par des pluies, le dégel
ou la neige.

La période de plantation des vivaces sera fin d’hiver, début printemps.

Des plantations en dehors de ces époques pourront étre acceptées par le directeur des travaux, mais
toujours sous la responsabilité entiére de L'Entrepreneur et seulement en fonction d'objectifs définis.

3.5.2.2  Arrachage, vérification, fourniture et réception des plantes
Tous les arbres seront choisis et plombés a I'unité avec des bracelets inviolables en pépiniéres par le

maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage, et lors de la visite, la distance entre les arbres
en pépiniéres sera vérifiée :

Pour les arbres dont la circonférence est comprise entre 16/18 & 20/25 (3xtransplanté), la distance entre
les arbres sur le rang doit étre de 1,50 m et entre les rangs de 2,50 m au minimum.

Al'issue de cette opération, les végétaux pourront étre refusés. Tous les frais de la visite et des bracelets
seront a la charge de I'entreprise. Les végétaux devront garder ce marquage jusqu'a la livraison. Toute
pépiniére de pleine terre pratiquant l'irrigation sera écartée.

Les échantillons des différentes espéces d’arbustes et vivaces, a planter dans les tailles et dimensions
prévues au projet, seront présentés par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, en
pépiniére d’origine ou sur chantier.

A chaque approvisionnement sur le chantier, le maftre d’ceuvre se référera aux échantillons pour
accepter, refuser partiellement ou totalement les végétaux a planter dans la journée.

Tous les plants seront livrés fraichement arrachés.
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L'entrepreneur devra communiquer au Maitre d'ceuvre :

- le (les) lieu(x) et la (les) date(s) de I'arrachage des plants dans les pépiniéres quinze (15) jours avant
I'arrachage.

- la (les) date(s) d'approvisionnement des plants sur chantier pour réception des végétaux sur chantier
huit jours avant.

Les opérations de vérification feront I'objet d'un procés-verbal ou d'un rapport de chantier.
Entre autre, le marquage des végétaux sera vérifié.
Les vérifications auront lieu avant et aprés la plantation.

L’entrepreneur remettra le jour méme au maitre d’ceuvre les bons de livraisons originaux des végétaux.
3.5.23 Précaution a prendre entre I'arrachage et la plantation

Lorsque le délai entre I'arrachage et la plantation excéde 8 heures pour les végétaux a racines nues, et
48 Heures pour ceux en mottes ou paniers, la mise en jauge est obligatoire.

Pendant le transport a pied d’ceuvre des végétaux, toutes les précautions utiles seront prises pour
soustraire ces derniers a l'action des agents atmosphériques et pour éviter toutes blessures de I'écorce
et bris de branches.

Les plantes seront transportées en wagons ou camions bachés.

Le temps écoulé entre I'extraction en pépiniére et la plantation ou la mise en jauge des plantes sera le
plus réduit possible et n'excédera en aucun cas six jours.

L'exposition de l'appareil radiculaire des plantes au soleil sera formellement interdite (perte de
croissance les trois premiéres années). Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous végétaux
ayant subi cette action prolongée et qui aura été diment constatée.

Pour les arbres en motte, I'entreprise se munira du matériel et des accessoires (sangles, crochets...)
pour le déchargement du camion et le déplacement sur chantier des sujets.

3.5.2.4  Préparation des végétaux avant plantation

Dés leur arrivée sur le chantier, les plantes seront déchargées. Si les végétaux ne peuvent étre plantées
immédiatement apres leur arrivée a pied d'ceuvre, ils seront défaits de leurs ligatures et mis en jauge
séparément suivant les directives du maitre d’ceuvre.

3.5.2.4.1 Taille et habillage

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraichies en sifflet, a la serpette ou au sécateur, de
maniére a ce que la plaie de taille repose sur le sol, en recépant les extrémités et en supprimant les
parties meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire en vue d'un
enracinement ultérieur abondant et réguliérement réparti.

Aprés la taille des racines il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en éliminant sur
empattement tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant en général d'un tiers les branches
utilisables en envisageant I'équilibre qui doit exister entre elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit
essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise (la formation des arbres ou arbustes étant
inclue dans les travaux ultérieurs d'entretien).

Les végétaux persistants ne subiront pas de taille d’habillage.

3.5.2.4.2  Pralinage et bassinage

Les végétaux en racines nues seront pralinés avec un produit spécifique type pralin’arbre ou similaire.
Cette opération se fera, bien évidemment, aprés toutes les opérations de taille et habillage.

L’entrepreneur effectuera le pralinage des racines pour accélérer la cicatrisation des radicelles, favoriser
le développement du systéme racinaire, stimuler la reprise aprés transplantation.

Le produit utilisé sera proposé au maitre d’ceuvre pour accord, préalablement aux opérations de
plantation.

Les végétaux livrés en container devront étre bassinés pendant une durée suffisamment importante
pour que la motte soit correctement humectée.
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3.5.2.5 Mise en jauge

Les plantes seront extraites de la jauge au fur et & mesure des besoins. Celles qui n'auront pu étre
plantées le jour méme seront remises en jauge.

Pendant tout le temps que les racines resteront exposées a l'air, elles seront protégées contre toute
dessiccation par le vent, le soleil, etc.

La jauge sera réceptionnée par le maitre d’ceuvre avant la livraison des végétaux.

3.5.3 Mode opératoire
3.53.1 Plantation proprement dite

Les distances de plantation sont indiquées dans les schémas et plans de plantations. Le collet des
végétaux plantés se trouvera, aprés tassement naturel du sol, au niveau qu'il occupait en pépiniére. Les
racines seront ainsi recouvertes de 10cm de terre arable.

La terre sera mise en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le
trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, vers les bords, pour affermir le remblai.

En ce qui concerne les arbustes persistants, I'Entrepreneur, pour éviter les brisures de mottes par
enlévement des tontines, pourra laisser celles-ci, a condition de les rabattre sans que la paille ne
ressorte de terre. De méme il pourra laisser les paniers en treillage métallique.

Par contre il lui est prescrit de fagon impérative d'enlever les containers ou tontines en matiére plastique
ou autres, réputées imputrescibles.

Une cuvette d'arrosage sera exécutée au pied de chaque arbre aprés la plantation. La cuvette doit
toujours avoir un diamétre double de celui de la motte dans laquelle I'arbre a été livré. Sa profondeur
sera de 30 cm.

Les plants forestiers seront plantés selon la technique de la “potet”. Sera réalisé un trou cubique creusé
a la béche mesurant entre 20 et 30cm de cété et de profondeur. La profondeur devra excéder de 5cm
minimum la longueur de la motte. L’ouverture du potet sera réalisée soit juste avant plantation sur sol
suffisamment meuble, soit plusieurs semaines avant (potet ouvert).

Seront proscrites les techniques de plantations entrainant un lissage ou un tassement du sol (fente,
pioche, barre a mine).

La manipulation des végétaux, la taille dans les régles de l'art des parties aériennes du sujet si
nécessaire, le bassinage pendant une durée suffisamment importante pour que la motte soit
correctement humectée, I'ouverture partielle de la fosse, les fagons culturales décrites au fascicule 35,
l'incorporation d’'un amendement et d’engrais, distance de plantation variable selon les essences, le
comblement et le compactage des terres au pied des sujets.

3.53.2 Plombage a I'eau de tous les végétaux
Le plombage a I'eau (50 |. au moins par arbre) est impératif, aussitot apres la plantation, méme si I'état

hygrométrique du solde parait satisfaisant, afin de combler les vides entre la terre et I'appareil
radiculaire. Ce plombage sera renouvelé 2 fois dans les 3 semaines suivant les plantations.

L’Entrepreneur sera entierement responsable de la conservation et de I'entretien des végétaux jusqu’a
la réception des travaux.

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre de
I'entretien. Aprés plantation I'arrosage aura lieu toutes les trois semaines de temps sec pendant la durée
d’entretien contractuel.

3.5.4 Garantie de reprise

L’entrepreneur sera entierement responsable de la bonne reprise des végétaux jusqu’au mois de Juin
apres la plantation et durant toute la période d'entretien prévu au marché.

Il remplacera annuellement les plantes manquantes ou gravement mutilées ou dépérissant qui seront
assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement au titre de la présente garantie.

Les constats de reprise des végétaux se feront avant fin septembre qui suivra 'année de végétation et
pendant le délai global du marché. Les remplacements des plants auront lieu avant fin décembre qui
suivra chaque constat de non reprise des végétaux.
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L’entrepreneur doit remplacer par des végétaux de méme qualité et force que les plants prévus au
marché. La garantie comprend la fourniture et tous les actes liés a la déplantation des sujets a remplacer
ainsi qu’a la replantation des sujets de remplacement dans la meilleure qualité.

3.5.4.1 Vol des végétaux

L’entrepreneur est entiérement responsable du remplacement des végétaux fournis, volés mais non
plantés. Il devra a ce titre effectuer le remplacement a 100 % des plantes disparues.

Ce remplacement sera réalisé a concurrence de 50 % pour les végétaux volés apres la plantation.

3.5.5 Spécifications des végétaux
3.55.1 1.5.1 Normes

- NF V 12-031 : jeunes plants et jeunes touffes de pépinieres fruitieres et ornementales, spécifications
générales

- NF V 12-037 : jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes d’ornement a feuilles caduques,
spécifications particuliéres

- NF V 12.051 : arbres et plantes de pépiniéres fruitiéres et ornementales, spécifications générales ;
- NF V 12.053 : rosiers, spécifications particuliéres ;

- NF V 12.054 : coniféres d’ornement, spécifications particulieres ;

- NF V 12.055 : arbres d’alignement et d’'ornement, spécifications particulieres ;

- NF V 12.057 : arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particuliéres ;

- NF V 12.058 : plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particuliéres ;

- NF V 12.059 : plante de terre de bruyeére, spécifications particuliéres.

3.55.2 1.5.2 Origines et provenance des plantes

Les végétaux proviendront de pépiniéres présentant des conditions pédoclimatiques identiques ou
voisines a celles du chantier.

Les passeports phytosanitaires européens (PPE) seront fournis a chaque fois que nécessaire.
Les adresses seront indiquées lors de la remise de I'offre dans le tableau en annexe.

Ces pépinieres d'origine des végétaux devront étre soumises au contréle périodique du
Service de la Protection des végétaux.

Les pépinieres retenues seront soumises a I'approbation du maitre d'ceuvre.

3.5.5.3  Caractéristiques générales des végétaux a produire, qualité du systeme racinaire et de la partie
aérienne
3.5.5.3.1  Généralités

- Les plantes devront étre de premier choix : saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies et
de parasites pouvant nuire a leur végétation, sans mousse ni gergures, ne pas étre desséchées et
présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

- La partie aérienne des végétaux devra présenter un ou des bourgeons terminaux sains et bien formés.

- Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment abondant et
conservées autant que possible dans leur intégralité. Celles qui devront obligatoirement étre recépées
seront conservées a 30 cm de longueur minimum par rapport au collet ; le diamétre de la coupe de la
racine devra dans tous les cas étre inférieur a 2 cm.

- Les végétaux présentant les racines chignonées seront impérativement refusés. La motte sera solide
et proportionnée au développement du plant. L’enracinement sera apparent sur les parois de la motte.

- Toute plante ayant une motte cassée ou fendue sera refusée, a fortiori si cette plante est persistante.
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- Tous les végétaux répondront aux normes d'adge AFNOR et ENA, et seront en correspondance avec
le recueil publié par I'Association Européenne des Pépiniéristes sur les exigences de qualité pour la
pépiniére ornementale et fruitiére en Europe.

3.5.5.3.2  Arbres et coniferes

- Les arbres a hautes tiges ont un tronc d'une hauteur minimale de 2,20 m (deux meétres vingt) sous
couronne sans branches basses. Le tronc est cylindrique, droit et sans lésion.

La téte présente un développement correspondant a I'espéce et la circonférence du tronc.

Le tronc se prolonge dans le houppier pour former la fleche droite ou axe principal dominant, a
I'exception des formes boules et pleureur ou espéce élevée normalement sans fleche. L’orientation
Nord de la pépiniére sera repérée sur chaque tronc pour étre replanté selon la méme orientation.

Les crosses de refléchage trop marquées ne seront pas acceptées. Les branches latérales seront
réparties tout autour de I'axe, espacées régulierement, et de vigueur équivalente entre elles. Les
branches disposées en verticilles importants et non pas espacées sur I'axe ne sont pas acceptées. Les
arbres fléchés devront avoir un bon équilibre hauteur / diamétre au collet.

Les sujets greffés en téte ou ététés en pépiniére ne seront acceptés que s'ils ont développé une nouvelle
couronne de branches.

Les arbres d'un méme lot seront homogenes. La circonférence sera mesurée a un metre du collet. Les
arbres sont de qualité solitaire, c'est-a-dire des arbres cultivés a une distance supérieure au diamétre
de la couronne.

- Les mottes seront bien enracinées et fermes, les dimensions correspondront a I'espéce et a la taille
(9 minimum 3 x la circonférence du tronc). lls ont regu une taille de formation annuelle.

La motte est emballée dans un textile biodégradable rapide (max. 6 mois) et maintenue par un grillage
métallique dégradable.

Les arbres tiges ou baliveaux ou cépées seront livrés en motte grillagée, ou racines nues.

- Les baliveaux ont un tronc unique, droit et continu et de ramifications régulierement disposées autour
du tronc ; ils seront mesurés suivant leur hauteur.

- Arbres en cépées : la circonférence du pied est mesurée au collet. La circonférence des troncs a un
meétre au-dessus du collet. Il sera indiqué le nombre de troncs, la hauteur et la largeur globale de I'arbre.

Les arbres en cépée devront avoir 3 troncs principaux ou plus (partant du collet de I'arbre). Les branches
secondaires partant de chacun des troncs seront acceptées depuis la base du tronc sauf pour les
cépées remontées.

- Les arbres fruitiers seront, d'origine locale, sélectionnés par le Centre Régional de Ressources
génétiques de I'Espace Naturel Régional.

Les plantes seront produites par une pépiniére agréée par I'E.N.R. Le choix et le contréle des variétés
seront faits par le représentant de I'E.N.R.

- Les coniferes ramifiés depuis la base, présente une croissance réguliere et des étapes homogénes.
Les espéces a croissance érigée ne présentent qu'un axe central unique droit et continu ; ils seront
mesurés suivant leur hauteur. Les mottes seront fermes en équilibre avec la taille.

3.5.5.3.3 Arbustes

- Les arbustes seront mesurés suivant leur hauteur et suivant le nombre de branches. La largeur
correspond a un développement naturel de I'arbuste.

Les arbustes a feuilles caduques seront livrés en racines nues ou container ou motte.

Les arbustes persistants seront livrés en container, de fagon a assurer une solidité suffisante a la motte,
ou exceptionnellement en motte entourée d'une toile de jute. Toute plante ayant une motte cassée ou
fendue sera refusée, a fortiori si cette plante est persistante.

Si la proportion de plants non conformes est jugée trop importante par le maitre d’ceuvre, le lot entier
sera retiré sans que I'entrepreneur puisse prétendre a un quelconque dédommagement.
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3.5.5.3.4  Jeunes plants et plants forestiers

- Les jeunes plants de semis ont été transplantés minimum une fois. lls seront mesurés suivant leur
hauteur ; le collet a un diamétre entre 8 et 12 mm suivant I'espéce. Il sera indiqué I'dge de la plante. lls
seront conformes aux normes AFNOR.

- Les plants en godets forestiers seront issus d'une production hors-sol avec un support de culture
impérativement équipé d'un dispositif permettant de diriger les racines ou de les cerner.

Le support de culture qui contient le substrat se présente sous forme de godets forestiers (ou
conteneurs), soit individuels, soit réunis sous forme de plaques multi-alvéoles.

Les volumes des supports de culture varieront entre 200 cm3 a 600 cm3 et 1,5 litre selon les essences
cultivées et leur force.

Ce systéme de culture en godet présente de nombreux avantages :

- le systéme racinaire conserve son architecture naturelle et ne présente aucune déformation
susceptible de mettre en péril la stabilité de I'arbre ;

- les plants seront livrés dans un parfait état de fraicheur. Les racines seront parfaitement protégées, le
plant ne subit aucun stress pendant le transport et garantit une meilleure reprise de la végétation.

3.5.5.3.5  ePlantes tapissantes et couvre-sol, plantes vivaces, plantes aquatiques et de milieux humides

- Les plantes tapissantes seront mesurées suivant la largeur et leur nombre de branches. Les lierres
utilisés en couvre-sol seront des plantes non tuteurées et les branches pincées aux extrémités.

- Les plantes vivaces seront livrées en godet de 7 a 9 cm ou container.

- Les plantes aquatiques et de milieux humides seront livrés en godet de 9 cm ou conteneur de 1,5 litre.
3.5.5.4  Criteres et forces des plantes

Les végétaux a fournir devront correspondre aux critéres demandés ci-aprés : hauteur, largeur,
circonférence, transplantation, nombre de branches distinctes dés le collet, conditionnement...

Les plants devront présenter une parfaite conformité avec les végétaux demandés tant au niveau de
I'espéce que de la variété ou cultivar.

L'étiquetage mentionnera clairement les genres, espéces, variétés ou cultivars, les qualités et les forces
fournies.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'exiger le remplacement de tout sujet ne présentant pas les
caractéristiques évidentes de la variété ou du cultivar.

3.6  ACCESSOIRES DE PLANTATION

3.6.1 Modes opératoires
3.6.1.1 Tuteurage

L'entrepreneur mettra en place, pour les arbres tiges, un ou plusieurs tuteurs.

Ces tuteurs seront enfoncés de 0,40 m dans le sol ferme (fond de fouille) ; leur hauteur sera fonction
de la taille de I'arbre. Pour les arbres en mottes, la pose des tuteurs ne devra pas endommager la motte.

L'Entrepreneur prendra soin de poser les tuteurs du cété des vents dominants. Dans le cas de plantation
d'alignement rendant cette disposition impossible, ou dans les zones de turbulences, on évitera les
frottements de I'arbre contre le tuteur par addition de tampons entre arbre et tuteur. La téte des tuteurs
dans les alignements, sera sciée de fagon a présenter un aspect général homogéne. La disposition des
tuteurs devra étre réalisée de maniére a éviter toute dégradation du systéme racinaire. Lors de la mise
en ceuvre des tuteurs I'entrepreneur prendra soin d’éviter dendommager les branches de I'arbre par
I'outil qu’il utilisera pour enfoncer les tuteurs.

Dans le cas de tuteurs multipodes, on préconisera I'utilisation de bande a clouer souple relier a la téte
de chaque tuteur. La planchette sera fixée au tuteur par visserie inox. Au moment de la plantation, le
tuteur et I'arbre seront fixés I'un a l'autre par une attache lache.

Aprés plombage et tassement, cette attache sera remplacée par un collier spécial en matiére non
blessante de type bande a clouer en PVC recyclé ou équivalent.
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Les tuteurages des arbres suivant force seront :

- Les arbres tiges de force 14/16 et 18/20 seront tuteurés avec 2 tuteurs de 3,00 m et une planchette
en partie haute reliant les tuteurs et les maintenant a distance.

L'arbre tige sera attaché avec un collier de fixation a boucle en matiére non blessante souple congu
pour maintenir I'arbre a distance de la planchette évitant tout frottement avec le bois et les vis.

- Les principaux troncs de cépées et baliveaux seront tuteurés avec un tuteur posé en oblique avec
collier fabriqué en PVC recyclé souple cloué sur le tuteur avec coulant de maintien.

3.6.2 Caractéristiques des accessoires de plantations
3.6.2.1  Tuteurs et colliers

3.6.2.1.1 Tuteurs

Les tuteurs pour cépée et pour arbre tige seront en bois de chataignier ou robinier, naturellement
imputrescibles (équivalents classe V). lls sont naturels sans aucun traitement d'imprégnation. Tous bois
traités chimiquement seront refusés. Il est vivement conseiller de prévoir le réemploi, les tuteurs
existant sur site pourront ainsi étre déplacer des sujets existants au nouvelles plantation aprés
validation de la MOE

lls seront droits, sains, écorcés, épointés, ronds et calibrés, 1er choix.
- Hauteur minimale 3,00 m, diamétre 6/8 cm pour arbre tige

- hauteur minimale 2,50 m, diamétre 6/8 cm ou de taille adaptée aux cépées et baliveaux.

3.6.2.1.2 Colliers

Les colliers seront constitués d'une bande avec coulant de maintien. Le produit sera préfabriqué en
PVC recyclé souple, traité anti-ultraviolet ou autre matériau biodégradable.

La bande centrale sera pré-percée. La présence du coulant de maintien permettra I'adaptation et
I'ajustage permanent du collier au fur et a mesure de la croissance du végétal. La bande pourra étre
coupée a la longueur voulue et clouée sur le tuteur. Les colliers ne devront pas provoquer de blessure.

La quincaillerie pour la pose sera de la vis inox cruciforme.

Un échantillon de I'ensemble (tuteur, planchette et collier) devra étre soumis au maitre d'ceuvre pour
accord.

3.7 PAILLAGE

3.7.1 Modes opératoires
3.7.1.1 Mulch/copeaux de bois

Le paillage retenu sera mis en place apres plantation sur un sol correctement nivelé et non enherbé :
- surune épaisseur de 8 cm minimum pour calibre 20/30 mm

L’approvisionnement, la mise en ceuvre mécanique et manuelle des copeaux de bois ne devront pas
dégrader la structure du sol. Au pied de chaque plant une cuvette sera réalisée manuellement afin de
ne pas étouffer le collet. Il sera renforcé pendant toute la période de reprise des végétaux. Le sol devra
étre recouvert de paillage en permanence, ne laissant jamais la terre a nu, dés la plantation.

3.7.1.2  Feutre de paillage biodégradable

La toile de paillage retenue sera mise en ceuvre avant plantation sur un sol correctement nivelé et
propre.

La pose comprendra I'enfouissement des bords du bio feutre sur 30 cm en périphérie de la zone traitée.
En son centre le feutre sera maintenu par des agrafes. Celles-ci seront réalisé par des aciers @ 5 mm.
en forme de U et de dimensions 20x20x20 cm. L’agrafage devra étre suffisant pour éviter que le feutre
de paillage ne se prenne au vent. Au niveau des raccords les lés devront se chevaucher d’au moins
30cm. Les découpes pour les plantations seront réalisées au plus juste en forme de T ou de X. Une
agrafe sera posée a chaque découpe en T, quand 2 agrafes seront nécessaires sur les ouvertures
en X.
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3.7.2 Caractéristiques des paillages
3.7.2.1 Paillage en copeaux de bois

Le paillage sera constitué de copeaux de bois. Ces copeaux de bois sont des agrégats de bois naturel
issu d’'un découpage et broyage de palettes en bois certifiés propres et non traités, non abrasif. Les
copeaux de bois auront une couleur « naturelle » et une granulométrie de 20/30.

Ce paillage sera définitivement retenu aprés visa du maitre d’ceuvre sur présentation d’échantillons par
I'entrepreneur.

ou

Les copeaux de bois seront en provenance de bois de feuillus (70%) et résineux (30%) issus des
éclaircies de foréts gérées durablement.

La technique de fabrication des copeaux sera :
- déchiquetage puis broyage, calibrage et tamisage
- traitement haute température

- protection minérale complémentaire, spécialement formulée pour assurer une parfaite stabilité de la
particule dans le temps et pour limiter son agressivité biochimique vis-a-vis du support SOL sur lequel
ce produit est épandu en paillage.

Les caractéristiques de ce produit seront :

Granulométrie : 6 — 20 mm ( 4 - 10 sur demande spécifique )
Aspect : copeaux calibrés

Matiere séche / matiére brute : 80 % +/- 5 %

Matiére organique / matiére brute : 97 % +/- 1%

Masse volumique : 230 Kg / m3 +/- 10 kg

pH:6-6.5

Conforme a la norme 44551

Couleurs : Bois Naturel

3.7.2.2  Feutre de paillage biodégradable
Le feutre de paillage biodégradable devra présenter les caractéristiques suivantes :

longévité, environ 3 ans

efficacité herbicide minimum de 18 mois
composition, 100% PLA

densité > 120g/m?

Pour une pente jusqu’a 15% :
e Reésistance a la traction dans le sens de production > 200N
Pour une pente Supérieur a 15% :

o Résistance a la traction dans le sens de production > 900N

e Perméabilité a I'eau mini 10 L/m? .s

e Conditionnement en rouleau de différentes largeurs, le produit pourra étre prédécoupé pour la
plantation.

La composition et le grammage seront adaptés en fonction des besoins et de la durée d'effet paillant
recherchés pour un résultat maximum.

Le choix définitif sera soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre aprés présentation de plusieurs
échantillons par I'entrepreneur.

3.8 Mobilier
3.8.1 Modes opératoires

D’une maniere générale I'entrepreneur respectera les préconisations de pose de son fournisseur. Le
terme « pose » recouvre les terrassements, la réalisation des fondations, I'évacuation des excédent
anis que tout autre travail permettant la bonne installation du mobilier avec un degré de finition
impeccable. L’emplacement du mobilier sera matérialisé sur site, puis validé par la maitrise d’ceuvre.
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Remarque importante :

Le massif de béton sera invisible. La face supérieure du massif sera enterrée : 8 cm minimum par
rapport au niveau fini. Les bancs sont placés dans les zones engazonnées. La couche de terre viendra
couvrir le socle de béton.

3.8.1.1 Potelets bois

Les potelets seront implantés a égal distance les uns des autres. Des adaptions seront a prévoir aux
angles de maniére qu’'un potelet marque chaque angle. L’alignement des potelets devra suivre
parfaitement celui du cheminement qu’ils balisent. Une fois le trou de fondation ouvert celui devra étre
rempli d’'un matériau drainant de maniéere a ce que les pieds des potelets ne soient pas en contact avec
une eau stagnante. Ensuite un plot béton viendra maintenir le potelet en place. L’arase supérieur de ce
plot sera sous le niveau de terre végétale fini de fagon a ce qu’un engazonnement puisse étre réalisé.

3.8.2 Caractéristiques du mobilier
3.8.2.1 Potelets bois

Fourniture et pose de potelets en chéne ou chataignier de section carré 10*10cm, téte chanfreiné
monopente ou en pointe de diamant hauteur hors sol 40cm, fixation par scellement.

3.9 CLOTURES

3.9.1 Modes opératoires

3.9.1.1  Clétures en treillis soudé

L’entrepreneur devant la fourniture et la mise en ceuvre d’une cléture en panneau de treillis soudé,
comprendra dans son prix, les terrassements nécessaires pour assurer I'alignement en tous sens de
la cléture, 'ouverture des trous de scellement et le scellement au béton (0.40 x 0.40 x

0.50) dosé a 300kg/m3, I'évacuation des terres en excés et toute finition d’angle et de raccord. Les
scellements seront arasé a -5cm minimum du sol afin de pouvoir les dissimuler en fin de prestation.
Si cela s’avére nécessaire I'entrepreneur mettra en ceuvre un systéme de fixation des poteaux par
platine.

Les panneaux seront fixé sur les poteaux a l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips
de sécurité).

Les panneaux seront posés horizontalement (tolérance jusqu’a 2 mm/ml) et chaque poteaux sera vérifié
verticalement (dans les deux sens)

L’Ecart de niveau entre devra étre évité au maximum. Autrement celui-ci ne pourra excéder 10cm
entre2 panneaux.

Le vide maximum autorisé entre le bas du panneau et le sol sera de 8cm.

3.9.2 Caractéristique de la cléture
3.9.2.1  Clétures en treillis soudé

Dimension des panneaux : longueur standard de 2500 mm, hauteur 1530 mm L'ensemble des éléments
de cloture seront prétraités contre la corrosion par une galvanisation a chaud suivant normes NF EN
10244-2 classe A. Ils seront peints a l'aide d’une peinture en poudre Ral 7037.

La cloture devra avoir des caractéristiques exactement identiques a I'existante :
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Panneau type SOLIPLACE PRO, Hauteur 1m53, ou équivalent

en fils verticaux et horizontaux diamétre de @5mm.

Maille de 55x200mm.

Nombre de plis : 3

Dimensions du pli: 100 x 40.8 mm.

Poteau a sceller Type SOLIPLACE MULTIPRO, Longueur: 2.05m, ou équivalent
Poteau type H (76 x 49.4mm)

Capuchon en plastique en téte

4 TRAVAUX D’ENTRETIEN

La réalisation des travaux d’entretien commencera des la réception des travaux de création et durant I’
année suivante, pendant le délai de garantie.

41 GENERALITES

L'Entrepreneur est entiérement responsable de la bonne végétation et croissance des plants pendant
le délai de garantie qui est égal a la durée d'entretien. Les constats d'entretien seront effectués au
mois de Juin et les constats de reprise seront effectués au mois de septembre de chaque année. Les
remplacements interviendront dés le mois de Novembre suivant le constat de reprise. L’entretien des
espaces tel que spécifié ci-aprés est qualifié d’écologique et différencié. En effet, afin de contribuer a
'amélioration paysagére et de limiter les nuisances environnementales apportées par la gestion des
espaces verts, les opérations a mener lors de I'entretien relévent de ces deux principes :

- différenciation de I'entretien des espaces en fonction de leurs vocations : plusieurs niveaux d’entretien,
plus ou moins interventionnistes, sont définis ;

- entretien selon des principes de génie écologique : il s’agit de mener un entretien qui permette de
limiter les interventions et le recours a des intrants phytosanitaires et de favoriser I'expression de la
biodiversité sur les espaces verts du parc, tout en en maitrisant I'aspect visuel.

Pour résumer, les objectifs de la gestion écologique et différenciée sont les suivants :
- la qualité paysagére de I'ensemble du parc,
- la préservation de I'environnement et la restauration de la biodiversité,

- la préservation des eaux souterraines.
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4.2 PROTECTION DES ESPACES AMENAGES CONTRE LES MALADIES, LES PARASITES DES
PLANTES ET CONTRE LES ADVENTICES

L'Entrepreneur doit assurer un bon état sanitaire de tous les végétaux inclus dans les aménagements
paysagers qui font I'objet du marché. De ce fait, il est tenu pour financierement responsable des
végétaux qui viendraient & mourir ou qui dépériraient du fait de sa négligence.

Traitement antiparasitaire, échenillage : I'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour
préserver les plantations des attaques des insectes et maladies cryptogamiques. Les travaux
d'échenillage en particulier seront effectués par pulvérisation de produits antiparasitaires, systémiques,
apres coupe et brllage des bourses.

Les produits devront étre au préalable agréé par le maitre d'ceuvre, tant pour ce qui concerne la nature
du produit que pour ce qui intéresse son dosage.

L'entreprise conservera l'entiére responsabilité de I'emploi de ses produits. Pas d'autre stipulation
différente du C.C.T.G..

Le mode de désherbage requis pour 'ensemble des opérations courantes d’entretien des espaces verts
de la ZAC du Chemin de la Clopée ne recourt pas aux produits phytosanitaires : on utilisera des
techniques de désherbage mécaniques ou thermiques.

L'utilisation des produits phytosanitaires est exclusivement réservée a des cas exceptionnels et apres
validation de la maitrise d’ceuvre. (Traitements ponctuels d’essences invasives, maladies...).

Espéces invasives

Dans le cas ou des stations d’especes invasives sont identifiées sur la ZAC du Chemin de Clopée,
I'entreprise signalera dans les 48 heures la présence et la localisation de cette station au maitre
d'ceuvre. Le maitre d’ceuvre définira le traitement adapté pour la contrdler et, si possible, la détruire.
4.3 SURVEILLANCE INCOMBANT A L’ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre les travaux qui, bien que n'était pas prévus au
marché, lui apparaissent nécessaires a la maintenance des équipements ou des plantations, ou a la
sécurité des usagers.

Il devra signaler dans les 24 heures au maitre d'ceuvre ou a son représentant toutes les dégradations
provoquées par des tiers, ainsi que tous les incidents pouvant se produire et prendre ses dispositions
pour y remédier dans les meilleurs délais, dans le cadre de la garantie.

L'entrepreneur est tenu a une obligation de résultat pour chacun de ses passages. S'il apparait que
I'entretien est rendu impossible en raison de la hauteur des adventices, I'entreprise réalisera a ses frais
un entretien manuel supplémentaire.

Tous les produits de traitement ainsi que le matériel utilisé seront soumis au visa du maitre d'ceuvre.
Les passages d'entretien décrit au présent CCTP pourront étre partiels et n'intervenir que sur une partie
des surfaces sans attendre que I'ensemble des surfaces soit traitable.

Chaque passage partiel ou total fera I'objet d'un état d'avancement de I'entretien.

L'entreprise est donc tenue d'avertir le maitre d'ceuvre de son passage au moins 48 heures a l'avance.
Enfin, I'entreprise sera rendue responsable de la mauvaise tenue des plantes consécutives a I'excés de
dosage ou au mauvais emploi des produits de traitement et engrais.

44 ENTRETIEN DES ARBRES

Les arbres tiges, en cépée et baliveau feront I'objet pour chaque année d’entretien apres la réception
de travaux qui se décomposera comme suit :

- Arrachage manuel des mauvaises herbes autour de chaque arbre au moins 2 fois/an sur 2m?2.

- Surveillance de la santé de l'arbre, élimination des branches mortes et traitement phytosanitaire
éventuel

- Surveillance du tuteurage et remplacement éventuel en cas de défaillance.

- Surveillance de la natte de bambou et remise en état si nécessaire.
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- Desserrement des colliers au fur et a mesure de la croissance de I'arbre, en particulier les saules.

- Arrosage régulier nécessaire au développement de I'arbre suivant les conditions climatiques. Il sera
effectué en dehors des heures de fort ensoleillement. L'intensité sera telle qu'elle permettra d'humidifier
une couche de végétation suffisante pour éviter la remontée du systéme racinaire, sans toutefois
provoquer le lessivage de la terre. Les arrosages légers et fréquents seront évités.

- Pansement et soins d'éventuelles plaies.
- Taille de formation.
- Enlévement des tuteurs et colliers en fin de période d’entretien en accord avec le maitre d’ceuvre.

- Apport d’engrais.

4.5 ENTRETIEN DES ARBUSTES ET PLANTS FORESTIERS AVEC PAILLAGE

Il comprend trois passages par an, un passage effectué en mai, un passage en juin et un passage en
septembre pour chaque année d’entretien dans les massifs arbustifs, les haies et dans les bandes de
plantations forestiéres.

- Arrachage manuel des mauvaises herbes se développant au pied des sujets.

- Enlévement des ordures.

- Tailles adaptées a I'espéce ou de formation pour les jeunes plants.

- Limitation des espéces concurrentes autour des sujets d'avenir.

- Evacuation des déchets d'arrachage et taille en décharge.

- Vérification du bon état des protections des plants forestiers et leur remplacement si nécessaire.

4.6 ENTRETIEN DES PLANTES COUVRE-SOL, PLANTES VIVACES, GRAMINEES AVEC
PAILLAGE

Entretien manuel : 6 passages par an

Il sera effectué en avril-mai-juin-juillet-septembre-octobre de chaque année d’entretien.

Il consiste a:

- Enlever la végétation indésirable se développant au pied des sujets avec évacuation des déchets.

- Un apport d’engrais foliaire, si nécessaire

- Enlever les fleurs et feuilles fanées avec évacuation.

- Paillage en copeaux de bois a compléter.

- Fixer au sol avec agrafes les branches des lierres pour faciliter le marcottage.

— Tailler en fin d'hiver les graminées.

4.7 ENTRETIEN DES PLANTES DE ZONES HUMIDES AVEC PAILLAGE OU SANS PAILLAGE

Les plantes de zones humides feront 'objet d'un entretien soigné, de plusieurs passages (minimum
trois), pour chaque année d'entretien qui se décomposera comme suit :

- Arrachage manuel des mauvaises herbes autour de chaque plante en juin et septembre.

- Enlévement des ordures qui pourraient étre véhiculées par les eaux de ruissellement et s'arréter dans
les massifs.

- Tailler en fin d'hiver les fleurs et feuilles séches.

- Evacuation de tous les déchets triés, ordures ménageres.

4.8 ENTRETIEN DES SEMIS
* L'entretien du gazon dans les noues, pour un an, consistera en :

- 2 fauchages I'un en juin et l'autre en septembre. La fauche sera effectuée avec des lames en parfait
état, affutées aussi souvent que nécessaire.
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- Aprés chaque fauchage, ramassage des produits de fauche et évacuation en décharge.

En aucun cas, les déchets doivent stagner en fond de noue et obstruer les ouvrages.

L’entrepreneur aura pris connaissance de ce document et s’engage a respecter les prescriptions
notifiées dans celui-ci, ainsi que leurs applications sans réserve.

Accepté par I’'entreprise -Date : ...........cccccoveerevnvnnnnn.
Cachet de I’'entreprise

Signature du représentant Iégal
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