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Caractéristiques Générales de I’'Opération

Définition de I'opération

Le projet se situe a Cayenne sur le site de la CCl Guyane et concerne :
« Remplacement de pompes de circulation réseau secondaire eau glacée ».
L’établissement est classé ERP type L, R, W de 2™ catégorie.

Constitution du DCE :
Le DCE du présent marché est composé des documents suivants :
- AE,
- Le présent CCTP,
- CCAP,
- Le cadre du DQE,
- Les plans des installations existantes.

Acceés au site :
L'acces du chantier pour I'entreprise se fera par la voie d’accés normale au portail d’entrée public de
la CCI G, place de I'Esplanade.

Intervenants

Chambre de Commerce et de I'Industrie de

Maitre d'ouvrage Guyane

Bureau d'études —

Maitre d'ceuvre

Entreprise du présent marché
Bureau de Contréle

CCIG

Le chantier se déroulera en existant et occupé. De ce fait, il conviendra d’étre trés vigilant sur la
qualité du personnel affecté a ce chantier, il devra étre parfaitement habitué a travailler en site occupé
et gardera en mémoire de limiter les nuisances pour les occupants.

Nota : Tous les intervenants devront étre identifiés et identifiables par des vétements
spécifiques a I’entreprise et comportant le nom de la société et leur identité.

Dispositions Générales

Performances attendues :

- bon degré de résistance aux chocs et aux vibrations ;
- bon degré de protection ;
- facilité d’entretien et de maintenance ;

Normes :

Dans la réalisation des installations envisagées, I'entrepreneur devra se conformer a tous les textes
légaux et réglementaires en vigueur au moment de I'exécution des travaux (batiment classé W, ERP).

L’ensemble des installations devra étre réalisé suivant les régles de l'art et devra satisfaire a la
derniére édition des normes, réglements et arrétés ministériels suivants :

_aux dispositions applicables du réglement de sécurité modifié relatif aux risques d’incendie et de
panique dans les Etablissements Recevant du Public (Arrété du 25 juin 1980),
_aux dispositions particuliéres applicables aux établissements du type W,
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a) Fourniture des documents
L'entreprise est tenue de fournir au Maitre d’Ouvrage, en 2 exemplaires tous les documents
d'exécution tels que plans, schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et
notices des matériaux ou procédés non traditionnels, PV de classement et d'essais des matériaux,
etc...
Un délai de 10 jours est nécessaire pour I'examen des plans envoyés.

Généralités

Les ouvrages, objets du présent cctp, seront exécutés selon les régles de l'art et les normes en
vigueur a la date de la remise de l'acte d’engagement, et notamment celles contenues dans le
C.C.T.G. applicables aux marchés publics de travaux (cf. décret n° 83.905 du 07/10/83).

L'installateur devra se conformer aux reglements relatifs a la sécurité du personnel et a I'hygiéne
(R.E.E.F).

Les installations électriques devront répondre aux clauses de la norme NF.C 15.100 et de ses additifs,
et aux prescriptions administratives actuellement en vigueur.

Les matériels devront étre conformes aux derniéres prescriptions des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.).

Les numéros et nom de références de certaines fournitures et/ou matériels sont extraits des
catalogues de divers constructeurs. Les marques ont été citées uniquement pour une désignation
précise qualitative et quantitative correspondant aux caractéristiques générales du matériel souhaité
voir installé en cohérence avec les équipements déja présent sur le site et le fonctionnement des
locaux. Cette harmonisation doit permettre I'optimisation des opérations de maintenance des
différents équipements, tant sur l'intervention technique interne ou externe que sur la gestion des
stocks de remplacement.

Les entreprises se conformeront aux références précisées dans le présent C.C.T.P.

A son acte d’engagement, I'entrepreneur doit joindre une liste des appareils et des accessoires qu'il
propose et qui correspond a son offre de prix spécifiée au devis estimatif.

Les candidats gardent toute liberté de propositions d’équivalences sous réserve d’apporter, par tout
moyen approprié, que les fournitures et/ou matériels proposés répondent aux performances
qualitatives, quantitatives ou exigences fonctionnelles exigées suivant les normes et documents de
consultation. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus
au sens du présent article : les laboratoires d’essais ou de calibrage ainsi que les organismes
d’'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs
adjudicateurs acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres Etats membres.
Ces éléments seront précisés par les candidats dans les fiches techniques des matériels et matériaux
a joindre a la proposition.

Etudes d’exécution :

L’ensemble des travaux techniques devra faire I'objet, aprés attribution et avant toute exécution, d’'une
étude détaillée établie par I'entreprise.

L'entreprise fournira tous les éléments suivants pour approbation, et ce en fonction de I'avancement
des travaux. Tout dossier d’exécution devra comporter un sommaire reprenant 'ensemble des piéces
présentées.

Cette étude sera soumise au MO pour examen et approbation.
Les délais de remise des documents, calendrier et cheminement de ceux-ci seront mis au point
pendant la période préparatoire.

Cette étude devra également recevoir I'approbation du bureau de contrble.
Celle-ci, par ailleurs trés détaillée, devra comprendre :
- Les notes de calculs de climatisation :
¢ Notes de calculs hydrauliques (pertes de charges, DTU, etc.)
- Plans des raccordements hydrauliques ou aérauliques (diamétres, calorifuge, accessoires, etc.),
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- Schémas de principe des circuits de commande et de contréle,

- Electricité :
o Bilan électrique avec liste du matériel alimenté par armoire
e Schémas électriques des armoires et tableaux électriques,
e Schéma des fagades (voyants, etc.)

- Dispositions acoustiques,

- Liste du matériel et matériaux installés. Pour chaque matériel/matériau :

Fabricant et modéle

Fiches techniques

Fiche de sélection (a établir aux conditions du site)

Proces-verbaux d’essais, certifications, etc.

- Calculs réglementaires
- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Ce dossier devra étre sur support informatique fichier DWG (Autocad 2023 pour les plans),
reproductible avec la mise a jour en fonction des adaptations du chantier.

Planning :
Planning d’intervention :
-Durée des travaux : 3 mois

Les travaux nécessitant du travail de nuit ou des jours fériés devront étre prise en compte dans I'offre
de I'entreprise.

Pendant la durée des travaux, I'entreprise devra dans tous les cas assurer la continuité de service des
bureaux, ainsi que la sécurité des personnes.

Les travaux nécessitant des coupures générales seront exécutés en dehors des périodes d’activités
pour les bureaux qui resteront en service pendant les travaux.

L'entreprise s'engage a exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux
de finitions, branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et a les livrer
au maitre de l'ouvrage parfaitement terminés pour exploitation dans le délai défini par la maitrise
d'ceuvre.

La livraison de ces locaux fera I'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la
livraison des ouvrages s'appliqueront sans restriction a partir de cette réception.

Planning des travaux :

Avant le démarrage des travaux, l‘'entreprise proposera au représentant du MO un planning détaillé de
'exécution de ces ouvrages.

Ce planning, comprenant 'ensemble des travaux, devra s’inscrire obligatoirement dans le cadre du
délai contractuel prévu au marché.

Les travaux devront étre impérativement étre exécutés dans le délai arrété a la signature des marchés,

inscrit aux piéces des marchés.
En tout état de cause, l'installation devra étre en état de fonctionner dés le 30 septembre 2025.

Responsabilité de I’entreprise :

L'acceptation par le Maitre d'Ouvrage, aprés avis favorable du Maitre d'CEuvre, du projet présenté
ainsi que les calculs, dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur.
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En toute circonstance, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages ou accidents
causés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux, et résultant soit de son propre fait, soit
de celui des aides ou ouvriers mis a sa disposition.
Il devra donc étre assuré pour couvrir ces risques.

Garantie :

L’Entrepreneur assume la garantie de toute installation réalisée et de tout matériel fourni pendant une
durée biennale.

Toute avarie dont il est prouvé qu’elle résulte d’une négligence de I'Entrepreneur est exclue de la
garantie.

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT (GPA)

Pendant 'année de garantie, I'entretien normal, ainsi que la fourniture de tout le matériel et de toutes
les pieces nécessaires a I'entretien sont compris.

Les défauts et avaries latents constatés lors de la période de garantie, doivent étre corrigés par
'entrepreneur ou a défaut, seront corrigés a ses frais. La responsabilité de I'entrepreneur s’étend
également aux dégats causés par ces défauts et avaries.

GARANTIE BIENALE
Pendant 2 ans garantie de bon fonctionnement suivant la réception des travaux

GARANTIE DECENALE
Pendant les 10 ans aprés la réception des travaux,

Garanties d’exploitations :

L’Entreprise garantit en outre que l'installation réalisée par elle correspond bien a tous les reglements
et lois en vigueur ainsi qu’énonceés par elle dans sa proposition et dans les documents d’exploitation.
Elle s’'oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait des non-concordances susceptibles
de nuire a la bonne marche du systéme ou au confort des usagers. (Manque de moyens de contrdle,
démontages rapides des principaux organes de l'installation etc.).

Pénalités :

Eu égard a un délai d'exécution court aucun dérapage ne sera toléré.
En cas de retard lors de la réception de chantier il sera appliqué des pénalités de retard d'un montant
de 1500 Euros par semaine de retard au profit du Maitre d'ouvrage.

Désignation d’un responsable de Chantier :

L'Entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de chantier, qui devra étre
l'unique interlocuteur, face aux représentants du Maitre d'CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Cette personne devra posséder toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions
concernant les installations, et ceci pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

Il est rappelé que les rendez-vous de chantier sont destinés aux mises au point et a la coordination
entre la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et les entreprises. Les responsables d’entreprises
sont donc tenus d’assister intégralement aux rendez-vous de chantier menés sous la conduite de la
maitrise d’ceuvre.

Gestion des déchets :

Les déchets de chantier font I'objet d’'un tri conformément aux dispositions communes a tous les corps
d’état.

Chaque entrepreneur est chargé du transport de ses déchets et gravats jusqu’aux lieux de traitement
prévus par la CACL de I'ile de Cayenne, ainsi que de leur tri dans les conteneurs prévus a cet effet.

CCTP 6/23



Juin 2025

Production et émission d’eau glacée :

Avant toute intervention sur les installations d’eau glacée existante, le titulaire du présent lot réalisera
une réunion technique avec I'entreprise en charge de la maintenance, afin de vérifier / contréler le bon
fonctionnement des installations techniques en place dans le but de constater I'état du matériel
éventuellement réemployé pour la partie eau glacée. Cette démarche préalable aura pour but
d’affranchir les deux parties de tout incident éventuel concernant I'état réel des matériels avant et
apres les travaux.

A Tl'achévement des travaux, le titulaire du présent lot réalisera une réunion de réception des
installations nouvellement mises en place.

En tout état de cause, les installations d’eau glacée modifiées devront étre en mesure de fonctionner
suivant la saison et I'usage du batiment. Les matériels défaillants devront étre remplacés par le
titulaire du présent lot, le cas échéants.

Spécifications et prescriptions générales
Engagement de I'entreprise

La description des installations, définie dans I'ensemble de ce document, représente un minimum de
ce qui devrait étre réalisé, aussi I'entrepreneur a toutes facultés afin de préserver ses responsabilités,
de compléter ou améliorer les installations et matériels décrits.

Les installations seront conformes aux lois et réglements en vigueur a la date de leur exécution, aux
arrétés du préfet du Département et ordonnances, aux normes frangaises homologuées, aux
prescriptions du C.S.T.B. et notamment :
- Normes de I'association frangaise de normalisation (AFNOR).
- Derniére édition du document technique unifié n° 65-3 d’avril 1968 du CSTB.
- Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans ce type
d’établissement.
- Réglements sanitaires départementaux.
- Toutes les lois, décrets et arrétés concernant les installations de plomberie sanitaire,
chauffage ventilation et les installations électriques.
- Les DTU relatifs aux ouvrages mis en ceuvre.
- Laréglementation thermique.
- Les normes et recommandations éditées par 'UTE (en particulier norme NFC 15.100
et additifs).
- Les régles de linstitut de soudure.

Cette énumération n’est pas limitative.

La description des installations, définie dans 'ensemble de ce document, représente un minimum de
ce qui doit étre réalisé, aussi I'entrepreneur a toutes facultés afin de préserver ses responsabilités, de
proposer, en variante, des compléments ou améliorations aux installations et matériels décrits.

En cas de dérogation et divergences, il appartient a I'entrepreneur de présenter, avant sa remise de
prix, toutes observations ou suggestions qu’il juge utile quant aux spécifications techniques et aux
prévisions du devis descriptif ou des plans.

Des dérogations aux stipulations du présent cahier ne peuvent étre apportées que par un ordre écrit et
signé d'un représentant du Maitre de I'Ouvrage.

La proposition de I'entrepreneur devra étre accompagnée d'un bordereau suivant le modéle annexé ;
qui devra étre complété et joint & sa soumission.
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L'entreprise, par le fait de sa remise de proposition, est réputée avoir pris connaissance de la nature
des travaux, de leur emplacement, des plans propres a ce lot, des plans généraux, des conditions
relatives aux moyens de communication, de transport, de manutention, stockage des matériaux,
planning des travaux, aux disponibilités de main d’ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux difficultés
que ces travaux comportent ou pourront comporter et a tous autres éléments d'information pouvant en
quelgue maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

L'entreprise, lors de sa visite sur place, vérifiera les possibilités d'acceés qui influeront sur le choix du
matériel a proposer.

En conséquence, moyennant le prix forfaitaire prévu au marché, I'entrepreneur adjudicataire devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement de l'installation projetée, sans prétendre
se prévaloir d'erreurs, d'omissions ou d'une insuffisance de renseignements dans les documents qui
lui auront été remis a I'occasion de I'appel d'offres.

L'installation devra étre livrée entiérement et en parfait état de marche et toutes prestations non
précisées incomberont automatiquement a I'entreprise.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra procéder a la vérification des documents
et des dessins constituant le dossier. Il signalera en temps utile au Maitre d’Ouvrage ce qui lui semble
étre erreurs ou omissions.

Tous les matériels et ouvrages sont passibles des essais et analyses prévus dans les documents de
référence relatifs a ces ouvrages (normes, réglements, etc....) ainsi qu'aux essais selon documents
COPREC 1 et 2. Les frais en résultant étant a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur est responsable du résultat général des installations.

La dépose de tous travaux ou installations reconnus défectueux et ou obsolétes par le maitre
d'Ouvrage et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de
I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux autres ouvrages
et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Mesures de sécurité et de limitation des nuisances

Nuisances de chantier
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier,
et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.
Ces nuisances concernent essentiellement :
— les poussiéres générées ;
— le bruit.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin de protéger les ouvrages existants.

Régle de Sécurité

Dans I'exécution de ses travaux, le titulaire du présent lot doit respecter les régles de sécurité
énumeérées ci-aprés (listes non exhaustives) :

- Le port des équipements de protections individuelles (lunettes, gants, etc...) lors de I'utilisation de
chalumeau y compris présence d’un extincteur approprié aux travaux,

- Respecter les regles de stockage et d'utilisation des bouteilles de gaz,

- D’équiper les chalumeaux de boyaux aux normes et de clapets,

- D’établir un permis de feu,

- Utilisation de matériels conformes a la réglementation en vigueur,

- Pour les travaux en hauteur, utilisation de plates-formes individuelles ou échaudages réglementaire,
- Toutes interventions électriques sont exécutées hors tension,

- Posséder les habilitations et informations aux risques du personnel pour les interventions
électriques,
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- De ne pas confier des machines ou des appareils dangereux a du personnel non avisé et/ou qualifié,
- Baliser les zones de travaux dangereuses,

- Mettre en place tous moyens permettant d’assurer la stabilité provisoire des ouvrages en cours de
travaux,

- Donner des instructions en vue du maintien de la propreté et de la netteté des sols aux abords des
aires de travail, des accés et des circulations,

- D’effectuer les controles spécifiques de sécurité avant mise en service des équipements
(climatisation, etc....).

Protection & Balisage

Une attention particuliere sera portée a la sécurité des personnes de I'établissement de la CCl et du
public autour des différentes zones concernées par les travaux. Un balisage sera réalisé pour
matérialiser chaque zone non accessible au public ; ce balisage sera constitué de barrieres
métalliques et/ou de rubalises permettant un barrage physique efficace, avec un panneautage
indiquant clairement les contraintes d’acces et de sécurité

Ce balisage et la condamnation partielle de I'accés aux zones de travaux seront effectués en
concertation avec les services compétents de I'établissement et le maitre d’ceuvre. Dans les zones de
travaux, aucune co-activité ne sera autorisée avec les utilisateurs des locaux.

Il est rappelé a I'entreprise que les zones de travaux devront étre impérativement nettoyées et ce a
chaque fin de journée, y compris les acces a ces zones.

Consistance des travaux

POMPES DE CIRCULATION

Objet
Remplacement des pompes secondaire de circulation EG.

Localisation

Les pompes concernées sont situées dans le local pompes au rez de jardin, comprenant les pompes
primaires et secondaires du réseau d’eau glacée. Les groupes de production EG sont situés en toiture
terrasse.

1 — Détermination des besoins et hypothéses de calcul :
Les travaux objets du présent lot, seront exécutés conformément aux prescriptions des C.C.T.G,,
DTU., normes en vigueur et régles de 'art, derniére édition.

Une note de calcul sera réalisée par I'entreprise afin de déterminer les caractéristiques de la nouvelle
CTA. Elle sera jointe impérativement a I'offre.

La centrale permettra d’insuffler un air ayant les caractéristiques suivantes :
- Températures : 23°C
- Hygrométrie : 60%

Les conditions extérieures de bases a prendre en compte pour I'étude sont :
- Température : 32°C
- Hygrométrie : 90%

Régime d’eau glacée du site :
- Température départ : 9°C
- Température retour : 13°C

Eau de ville :
- Pression : 2,5 bars

Calcul des charges thermiques :
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Elles seront calculées selon les regles A.S.H.R.A.E et fascicules A.I.C.V.F. |l sera pris en compte les
éléments suivants :

- Inertie du batiment,

- Ensoleillement,

- Transmissions,

- Infiltrations et ventilations,

- Apports internes,

- Charges spécifiques d’équipements,

- Occupation.

Diameétres des canalisations :
Les diamétres des canalisations devront étre conformes au tableau ci-dessous :

Diamétres (mm) Débits admissibles en litres/heure (I/h)
15/21 200
20/27 480
26/34 1280
33/42 2 650
40/49 4 600
50/60 9 500
66/76 12 000
80/90 19 000
94/102 25 000
102/114 30 000

133/4 51 500
139,7/4 57 000
159x4,5 83 500

Surpuissances des équipements :

Les pompes seront sélectionnées pour les caractéristiques du réseau desservi avec une seule pompe
en service. Une seconde pompe en secours.

Les pompes seront calculées pour une seule pompe en service, la seconde pompe ne sera sollicitée
que pour les permutations dédiées par le service maintenance ou en automatique et ou manuel en
cas de panne de la pompe en service.

Niveaux sonores (Ambiances) :
D’une maniere générale, les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et réalisées
de maniére a ne pas engendrer de niveaux sonores supérieurs a :

- Salle de conférence : 35 dB (A)

Les définitions spectrales correspondantes seront conformes aux normes proposées par
'Organisation Internationale de Normalisation.

De plus, les installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d’équipements des locaux,
des vibrations repérables.

2 — Descriptif des travaux et des matériels a installer :
Les nouvelles pompes seront installées en lieu et place des existantes dans le local technique du
RDC.

Au fur et a mesure de la dépose, I'entreprise devra prévoir la dépose des installations existantes non
réutilisées.

Les percements, les bruits devront étre limités au strict minimum afin de respecter le confort des
usagers.

L'entreprise devra vérifier méthodiquement les équipements a déposer afin d’éviter toute erreur de
jugement. Dans le cas ou celle-ci aurait déposé par inadvertance un équipement ne faisant pas partie
de son corps d’état, elle se verrait dans I'obligation de remédier sur-le-champ et a ses frais, au
rétablissement du bon fonctionnement de ces installations.
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Toutes les canalisations et équipements de distribution ou de production d’énergie seront
impérativement soumis a une vérification de potentiel électrique (par le présent corps d’état) avant le
démontage la dépose ou démolition, afin d’éviter tout risque d’électrocution.

Actionneurs :

* Vanne a 2 ou 3 trois voies a soupape de réglage progressif pour montage sur circuit d'eau constituée
de:

- corps de vanne en fonte ou bronze, axe inox, PN10, fileté avec raccords démontables jusqu'au
DN50, avec contre brides a partir du DN65.

Positionnée obligatoirement en mélange ou décharge inversée pour les vannes 2 voies, sa sélection
respecte l'autorité préconisée par le constructeur selon la caractéristique de la vanne.

* Vannes deux voies a papillon d'isolement de circuit d'eau constitué de :

- corps de vanne en fonte, axe et papillon inox, manchette élastomére, étanche, PN10, avec oreilles
de centrage pour démontage amont/aval en charge,

Tuyauteries acier :
Les canalisations sont en acier doux qualité chauffage. Les tubes sont neufs, de premiere qualité et
conformes aux normes en vigueur remplacgant :

> NFA 49.145 (TS 34-1), soudés par rapprochement pour les diamétres inférieurs ou égaux au DN 40.
> NFA 49.112 (TU 37-b), étirés sans soudure pour les diamétres supérieurs ou égaux au DN 50.
Le diamétre minimal utilisé est le DN 15.

Tous les raccordements se font par soudure. Le cintrage se fait uniguement a la cintreuse
hydraulique.

Assemblages :
Les tuyauteries sont assemblées bout a bout par soudure pour la liaison des trongons de tube.

Sur la robinetterie ou sur les appareils, les raccordements doivent permettre le démontage aisé de
ceux-ci de la fagon suivante :

» diamétre inférieur au DN 50 : raccords vissés en fonte malléable au pas du gaz type raccord union
trois piéces.

» diamétre supérieur au DN 50 : brides a collerettes conformes a la norme en vigueur remplacant NFE
29.222, PN 10 ou NFE 29.223, PN16.

Les raccords en fonte sont conformes a la norme en vigueur remplagcant NFT 29.801.

Le choix des brides est fait en fonction de la pression et de la température du fluide : PN 10 ou PN 16.
La boulonnerie est conforme aux normes en vigueur remplacant NFE 27.005 et 27.024 et est
galvanisée ou cadmiée.

Joints :
Les joints sont prédécoupés du type KLINGERIT ou équivalent.
Les joints découpés au burin dans la feuille sont formellement proscrits.

Soudures :
Les soudures sont réalisées pour les tubes en acier noir, soit au chalumeau oxyacéthylénique, soit a
I'arc électrique. Pour les diamétres supérieurs au DN 50, la préférence est donnée a I'arc électrique.

Le métal d'apport doit étre compatible avec la nature du tube et du fluide transporté.

Les surfaces a souder sont propres et dégraissées.

Les extrémités a souder sont espacées de 1,5 mm et parfaitement alignées. L'assemblage provisoire
est réalisé par des points de soudure en nombre suffisant.

Pour les tubes de diamétre supérieur au DN 50, les extrémités sont chanfreinées a 30° avec méplat
de 1 a 2 mm suivant I'épaisseur du tube.
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Les soudures doivent présenter une surépaisseur réguliére, sans cratére, ni boursouflure.
Le bourrelet est continu et pénétrera a l'intérieur sans toutefois que la surépaisseur ne dépasse 1 mm.
La pénétration de la soudure doit apparaitre sur au moins 80 % de la longueur du cordon.

Branchements :

D'une fagon générale, les branchements ou piquages sont réalisés tube sur tube par soudage a l'arc
électrique ou au chalumeau oxyacéthylénique.

Les tubes coupés sont soigneusement ébavurés.

Réductions :

Les réductions de diamétre sont construites avec des cones concentriques ou excentriques en acier
forgé conformes a la norme en vigueur remplagant NFA 49.184.

Toutes les réductions sont de méme nature que le tube sur lequel elles sont montées.

Courbes :

Les courbes sont fagonnées par cintrage a froid a la cintreuse hydraulique pour les diamétres
inférieurs au DN 50.

Pour les diamétres supérieurs au DN 50, il est utilisé des courbes du commerce en acier forgé, rayon
de cintrage 3D, conformes a la norme en vigueur remplacant NFA 49.182.

Toutes les courbes sont de méme nature que le tube sur lequel elles sont montées.

Pentes :

D'une fagon générale, les collecteurs horizontaux principaux sont posés avec une pente minimale de
3 mm par métre dirigée autant que possible dans le sens du fluide.

Pour les grandes longueurs, il est créé des reprises de pente équipées de piquages pour purge.

Chaque point bas comporte un robinet de vidange a boisseau sphérique, a poignée avec raccord
rapide et bouchon avec chainette.

Les purges sont raccordées a l'égout par l'intermédiaire d'un entonnoir siphonné permettant la
visibilité de I'écoulement.

Dans les locaux techniques, I'entreprise a a sa charge la collecte de toutes les purges et vidanges par
une canalisation ramenée vers I'évacuation la plus proche du local.

En cas d'impossibilité, il est prévu des raccords rapides avec bouchon et chainette et un tuyau flexible
sur un support.

Chaque point haut comporte également un robinet de purge a boisseau sphérique a poignée de
manceuvre en inox et bouchon male.

Supportage :
Dans tous les cas, les supports doivent faire I'objet de plans détaillés qui sont obligatoirement soumis

a l'approbation du Maitre d'CEuvre.
Tous les supports sont repérés sur un plan d'ensemble qui tient compte de la construction du
batiment, ainsi que des matériels installés dans celui-ci.

Le calcul des supports est établi en fonction :

- des charges permanentes telles que tuyauteries pleines, patins, robinetterie, calorifuge,
- des charges exceptionnelles dues au climat pour les tuyauteries extérieures,

- des efforts dus aux dilatations, aux frottements, aux coups de bélier.

La libre dilatation des canalisations est assurée soit par des lyres, soit par le tracé du réseau et ses
coudes, ou bien des équipements manufacturés absorbant les dilatations.

La fleche maximale des supports ne peut étre supérieure a 1/400éme de la portée.

Les supports sont espacés suivant les indications du document spécifique ci-apres.
L'écartement des points fixes doit étre justifié par une note de calcul.
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Sur le béton, a I'exception du béton précontraint, la fixation peut se faire par chevilles auto-foreuses
genre "SPITROC" ou "HILTI" ou équivalent.

La fixation des supports par pistolet a cartouches de poudre est formellement proscrite.

De toute fagon, I'entreprise est tenue de vérifier que les parties de batiment sur lesquelles elle fixe ses
supports peuvent accepter en toute sécurité les surcharges et les efforts apportés par le supportage
des tuyauteries.

Aucune tuyauterie ne peut étre attachée a une autre pour la supporter.

D'une maniére générale, les supports des canalisations sont de type préfabriqué de marque MUPRO
ou équivalent.

lls sont constitués :

» d'un ensemble rail profilé galvanisé de suspension avec renforts, entretoise, adaptés a la géométrie
du rail,

» de colliers démontables en acier galvanisé avec bague isolante adaptée a la nature et a la
température du fluide :

Pour les diamétres inférieurs au DN 65, les colliers démontables sont du type avec écrou soudé pour
tige filetée en acier galvanisé M 10 minimum,

Pour les diamétres égaux ou supérieurs au DN 65, les colliers démontables sont du type avec
manchon soudé pour manchette en acier galvanisé DN 15 minimum.

Lorsque les canalisations sont posées sur le rail, la longueur de la tige filetée ou de la manchette est
réduite au minimum ou remplacée par une vis.

Les supports des canalisations d'eau glacée sont réalisés par des ensembles de marque MUPRO ou
équivalents composés de :

* une coquille de mousse de polyuréthanne de tenue au feu M1 avec structure cellulaire étanche,
densité 80 kg/m3 avec couverture d'aluminium lisse. L'épaisseur de ces coquilles est de 30 mm.

* un collier a vis en deux parties en acier galvanisé avec écrou soudé. La largeur de ce collier est
adaptée au diamétre de la canalisation. Ce collier comporte si besoin des renforts latéraux prenant
appui sur le support pour éviter tout basculement de la canalisation.

Dans le cas de supports fabriqués par I'entreprise, le profilé employé doit étre au minimum de la
corniere de 50 mm a ailes égales, de type profilé du commerce conforme a la norme en vigueur
remplagant NFA 45.009.

Ces supports sont soigneusement ébavurés et les angles vifs abattus. Les pergages sont effectués au
foret, le chalumeau découpeur étant formellement interdit.

L'isolement thermique et I'anti-condensation entre support et tuyauterie sont réalisés par interposition
d'une coquille de mousse isolante.

Entraxes des supports de tuyauteries (acier au carbone)
L'entraxe réel des supports est adapté au plus prés des valeurs indiquées ci-dessous en fonction de la
charpente ou de la magonnerie du batiment.

DN 10 |15 |20 |25]|32 |20 |65 |80]100]|125]150 200 | 250|300 | 350|400 450 500 | 600
en pouce 3/8(1/2|3/4|1 |[11/4]2 |21/2|3 |4 |5 |6 |8 10 |12 |14 |16 |18 |20 |24
Entaxeenm|2 |2 (25|33 |3 35/45 |5 15 |5 |6 |7 |8 10 |10 |10 [12 |12 |12

Sur les canalisations verticales, il est prévu au moins deux supports par hauteur d'étage.

Fourreaux :
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lls sont prévus a chaque franchissement de plancher, mur, cloison (fourniture et pose au présent
corps d’état).

lls peuvent étre constitués soit par du tube acier ou téle d'acier.

lls dépassent de part et d'autre de la paroi traversée de 5 centimétres environ sauf indications
contraires.

L'espace libre entre tube et fourreau est soigneusement comblé par un mastic MO permettant le libre
déplacement de la tuyauterie et assurant la protection contre le feu entre niveaux. Le produit doit faire
l'objet d'un PV d'agrément.

Peinture :
Toutes les canalisations sont peintes par le présent corps d’état.

L'application de la peinture est réalisée de la fagon suivante :

- Nettoyage et dégraissage,

- Application d'une couche primaire spéciale d'accrochage,

- Deux couches de peinture antirouille de deux couleurs différentes.
La qualité de la peinture employée est choisie en fonction de la nature du support et de la température
du fluide transporté.
L'entreprise est tenue de fournir les fiches techniques du fabricant permettant de justifier que la
peinture est adaptée a son emploi.

L'entreprise doit assurer la protection de son ouvrage, et toutes les réfections nécessaires ou jugées
nécessaires par le Maitre d'CEuvre.

Les peintures non conformes aux procédés de mise en ceuvre seront refusées et refaites aux frais de
I'entreprise.

Repérage — Etiquetage :
Toutes les canalisations et tous les circuits sont repérés et identifiés par des bandes adhésives ou a
coller sur les canalisations par le présent corps d’état selon norme X 08-100 :

Des anneaux aux couleurs conventionnelles,

Des rectangles aux couleurs conventionnelles avec identification du circuit hydraulique et régime du
fluide transporté,

Des fléches de couleurs indiquant le sens de I'écoulement du fluide.

Des identifications sont placées :
- de part et d'autre de chaque traversée de paroi,
- achaque dérivation,
- tous les 10,00 m de chaque circuit apparent,
- tous les 5,00 de chaque circuit en faux-plancher ou en faux-plafond,
- au raccordement de chaque équipement terminal.

Toute la robinetterie est repérée par une étiquette du type jeton dilophane, diamétre 40 mm, avec
fixation par chainette inoxydable et indication du numéro d'identification par référence a celui figurant
sur le schéma de principe de l'installation EG et sur la GTB. Ces jetons sont a chiffres blancs sur
fond de couleur correspondant a la couleur d'identification du fluide.

Calorifuges des tuyauteries

Les calorifuges utilisés sont réalisés en matériau M1 dans les locaux et dégagements accessibles au
public et M3 dans les autres parties de I'établissement.

Nota : Un procés-verbal de réaction au feu des calorifuges des tuyauteries est a fournir.

Réseaux eau glacée :
Les coquilles de mousse cellulaire genre STYROFOAM ou équivalent ont une densité de 33 kg/m3.
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Les coquilles sont posées sur les tuyauteries a joints croisés, ligaturées au fil de fer galvanisé et
étanchées avec un produit bitumineux genre FLINKOAT ou équivalent.

Chaque canalisation est calorifugée séparément.
Le calorifuge n’est posé qu'apres les essais d'étanchéité. Il doit étre parfaitement sec au moment de la
pose.

L'épaisseur des coquilles est de :

> 40 mm pour les canalisations d'un DN au plus égal a 50,

> 40 mm pour les canalisations d'un DN compris entre 50 et 150,
2 50 mm pour les canalisations d'un DN supérieur.

La protection du calorifuge est assurée par :

* A l'intérieur des béatiments

2 un revétement en PVC genre ISOGENOPAK de chez ISOVER (ou équivalent) avec coudes
préformés.

* A l'extérieur des batiments et dans les locaux techniques

> une peinture bitumineuse genre FLINKOAT ou équivalent

> un revétement en PVC genre ISOGENOPAK de chez ISOVER (ou équivalent) avec coudes
préformés.

Tous les piquages pour manomeétres, purges, vidanges, etc. sont calorifugés sur une longueur de 10
cm.

Le calorifuge de toute la robinetterie (y compris les manchons anti-vibratiles) et des pompes eau
glacée est réalisé par injection de mousse de polyuréthanne a l'intérieur d'enveloppes démontables.
La réalisation de ce calorifuge est particulierement soignée afin d'éviter tout vide d'air.

Les vannes de réglage TA CONTROL ou équivalent sont équipées de boites a vannes démontables
préfabriquées.

Le calorifuge des canalisations de raccordement des ventilo-convecteurs et des autres équipements
terminaux est réalisé par des coquilles de mousse synthétique alvéolaire de tenue au feu M1 de
marque ARMAFLEX ou équivalent d'épaisseur minimale de 19 mm.

Le calorifuge de la robinetterie dans les appareils est particuliérement soigné et doit supprimer tout
risque de condensation.

Electricité
Le raccordement électrique existant depuis le TGBT sera conservé.

Réseau électrique de type, Triphasé 230/400 Vac — 50 Hz + N + T.
Armoire électrique

L’enveloppe de I'armoire électrique de puissance et de commande est conservée et réutilisée. Elle
regroupera tous les organes de protection et de pilotage de I'ensemble des pompes de circulation EG.

Liaisons électriques
Le titulaire du présent lot devra tous les raccordements électriques indispensables—au bon
fonctionnement et a la sécurité de tous ses équipements soit :
v" Le raccordement de tous les appareils depuis ce coffret avec fourniture et pose des
cables,
Les protections des équipements,
Les liaisons électriques de puissance,
Les télécommandes et relayages,
Les asservissements,
Les commandes,
Les interrupteurs locaux et arréts d’urgence,
Les sécurités.

NN N NN
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Les raccordements des cables d’arrivée et de départ s’effectueront par l'intermédiaire de bornes de
jonction. La filerie sera regroupée dans des goulottes PVC ajourées avec couvercle.

e d’un bornier avec repéres de bornes.

e d’une barre PE.

e d'un porte plans rigide au format A4.

Les appareillages du I'armoire électrique seront repérés a l'aide d’étiquette dilophane gravées noir
lettres blanches. Ces étiquettes seront disposées sur les plastrons.

Les protections seront numérotées de gauche a droite. Les identifications des disjoncteurs seront
précédées de la lettre Q. Chaque étiquette devra préciser le nom du ou des locaux protégés ainsi que
la nature du circuit de protection.

Tous les conducteurs actifs des canalisations seront repérés aux couleurs conventionnelles par
manchons placés aux extrémités de raccordement.

L’attention de I'entrepreneur est attirée en outre, sur 'usage exclusif de la couleur vert jaune comme
repérage des conducteurs de protection.

Il devra notamment la dépose et le remplacement de tous les conducteurs dont la couleur ne serait
pas conforme. Il est précisé que la reprise du repérage au moyen d’adhésif ou manchon vert jaune ne
sera pas acceptée. La coloration devant étre obligatoirement réalisée dans la masse de l'isolant du
conducteur.

Le titulaire doit le dimensionnement des cables et de toutes les protections nécessaires au bon
fonctionnement de linstallation. Les cables seront repérés « tenant » et « aboutissant ». Les cables
seront de type U1000-RO2V et HO7-RNF. Les sections seront déterminées a partir de la C15-100.

Canalisations :

Dans la pose, les cables devront étre soigneusement nappés sur les chemins de cables et maintenus
au moyen de colliers plastiques.
Dans le cas de cheminement en paralléle avec des cables courants faibles, la distance minimum entre
les deux réseaux devra étre supérieure a 30 cm. Si cette distance ne peut étre respectée, les chemins
de cébles devront étre capotés. Les croisements de chemins de cébles courants forts/courants faibles
devront se faire en angles droits.

Références Techniques et Réglementaires

Le titulaire devra se référer a toutes les lois et réglementations, en vigueur afférentes aux domaines
particuliers qui seront rencontrés dans ce projet.

Il veillera a I'application des normes, DTU, notices techniques des appareils et données constructeur.

Etudes préalables

Sont a la charge du titulaire toutes les études préalables jugées pertinentes et validées par le maitre
d’ouvrage pour la réalisation de la prestation.

Les travaux seront réalisés dans des locaux occupés et en exploitation, c’est pourquoi le titulaire du
marché aura l'obligation de prendre en compte un certain nombre de mesure afin d’assurer la
protection des biens et des personnes ainsi que la protection et le balisage de son chantier tout au
long de la période des travaux.

Le titulaire devra prévenir au moins 72 heures a 'avance le responsable technique de la CCIG d’un
besoin éventuel de support technique :

- Si une coupure d’eau est nécessaire.

- Si une coupure électrique partielle est nécessaire.

Le permis feu est obligatoire notamment en ce qui concerne toute opération de soudage, brasage
percage ou meulage dans les locaux a risque particulier.

Une visite préalable est obligatoire.

ccTP 16/23



Juin 2025

Systéme de GTB existant du réseau Production Eau Glacée
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Local Pompes au RDJ

Caractéristiques techniques des Groupes de Production d’eau glacée existante :

 Marque : CLIMAVENETA modéle NECS-ST/D/SL 1104
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Prestation a réaliser

SE REFERER AU DQE.

Schéma CVC local technigue RDJ-Réseau EG Existant

Juin 2025
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Schéma CVC local technigue RDJ-Réseau EG Existant (Matériels a poser : NOUVEAU)
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Les travaux seront réalisés en heures ouvrées et non ouvrées (samedis/dimanche). Le titulaire
assurera dans sa prestation, la fourniture du nouveau matériel, sa manutention ainsi que sa mise en
place et la mise en service.

Le titulaire devra transmettre dans son offre un document précis comprenant notamment :

- Les délais d’approvisionnement et d’exécution des travaux.

- Un descriptif succinct présentant le mode opératoire pour la mise en place.

RECONNAISSANCE DES LIEUX, EQUIPEMENTS ET SYSTEMES EXISTANTS

L’entreprise titulaire est réputée avoir visité les lieux avant la remise de son offre. Cette
reconnaissance lui permet de constater et comprendre explicitement et implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires a la réalisation de son marché.

Cette reconnaissance porte notamment :

v Sur I'état général des lieux et le détail quantitatif des équipements existants.

v La nature des matériels et équipements constituant les existants et leur degré de
conservation.

v' L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre vérifiés et
entretenus, afin de déterminer les possibilités de remplacement a lidentique ou le cas
échéant par des produits analogues, similaires, homologués.

v' Sur éventuellement des levés de cotes nécessaire a la réalisation de sa mission.

L’entreprise titulaire s’accorde avec le service technique :
v' Sur les possibilités d’acces pendant les jours et heures ouvrés et non ouvrés du titulaire et de
I'établissement.
v' Sur les conditions a mettre en ceuvre pour réaliser en milieu occupé et en exploitation, les
interventions, en intégrant la mise en place de protection et de signalétique permettant de ne
pas perturber le fonctionnement.

Le titulaire est donc réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions ayant une influence sur
I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et le co(t des ouvrages a réaliser. Aucune plus-value
ou indemnité particuliere pour méconnaissance d’inconvénients, sujétions ou difficultés de quelque
nature que ce soit ne pourront étre réclamés.
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Nettoyages et évacuation des matériels changés
Il est précisé :

v' Le site doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur doit prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet.

v' Les déchets doivent toujours étre évacués hors de I'établissement au fur et a mesure et au
minimum tous les soirs.

v En fin de travaux, I'entrepreneur doit enlever toutes les protections et effectuer tous les
nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans
ceux utilisés pour le passage de son personnel, les approvisionnements et I'enlévement des
gravois.

v Le titulaire du présent marché a I'obligation d’'une part, d’évacuer tous les matériels changés,
aucun stockage ne sera admis dans les locaux de I'établissement, et d’autre part, de recycler
les déchets produits, notamment en ce qui concerne les dispositifs de nettoyage, graisse,
huile, batteries, le matériel électrique et ce conformément aux mesures DEEE en vigueur.

Le titulaire s’engage a fournir les bordereaux du traitement correspondant quand des éliminations
particulieres sont nécessaires.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d’ouvrage fait exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans
mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, aux frais de ce dernier. En établissement en fonctionnement, les nettoyages doivent
étre particuliérement soignés. lls sont a réaliser dés la fin des travaux dans un local, salle ou piéce.
L’évacuation dans les conteneurs de I'établissement ou toutes poubelles publiques est considérée
comme une faute sanctionnée selon les termes prévus au CCAP.

Documents a remettre par I’entrepreneur

A I'appel d'offres :
Les documents cités ci-aprés seront obligatoirement envoyés en 1 exemplaire :
- Une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des
matériels présentés par I'Entrepreneur.
- Un mémoire technique détaillant la note de calcul des apports

L'entreprise devra répondre impérativement dans son offre de base aux spécifications du présent
document. Les modifications complémentaires que I'entreprise proposerait d'apporter au dossier de
consultation devraient étre présentées sous formes de variantes.

Dans tous les cas les marques et types des matériels principaux proposés devront étre précisés dans
les offres.

A partir du dossier de marché et des modifications ou variantes éventuelles acceptées, I'entreprise
adjudicataire devra établir un dossier d'exécution et de détails comprenant, en particulier :

e Etablissement d’un plan de repérage des différentes coupures réalisées sur les réseaux,
e Schéma de principe avec indications des débits, puissances,
e Plans généraux et de détails sur lesquels figureront :
. Les nouveaux réseaux de fluides
. Coupes et détail
L'ensemble des plans techniques nécessaires au montage,
Les descriptifs précisant les caractéristiques détaillées des matériels a mettre en place,
e Les schémas électriques et de contréle commande des installations.

L'ensemble de ces plans et documents sera a fournir dans le cadre du planning contractuel pour
approbation.
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Dans tous les cas, avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra fournir I'ensemble de
ces éléments conforme a I'exécution prévue, pour accord ou observations du Maitre d’CEuvre et du
bureau de contréle.

A I'achévement des travaux :
L’entreprise devra fournir les documents suivants :

o Dossier des plans et schémas TQC (tel que construit) prenant en compte les
observations formulées par le Maitre d’CEuvre lors du contréle des plans d'exécution
ainsi que les suggestions d'exécution rencontrées sur le chantier.
Les schémas électriques a jour
Les fiches d'essais COPREC
Les certificats de conformité des installations
Les instructions de conduite et d'entretien
Les notices d'utilisation destinées aux utilisateurs.
Les fiches techniques de chaque appareil
Ces fiches comporteront les indications suivantes :
- Nom et adresse du fournisseur
- Référence et type du matériel installé
- Liste, références et types des piéces de rechange
¢ Une attestation des travaux de désinfection et ringage des installations
e Les fiches d'essais des installations précisant les résultats des contrbles et mesures

En fin de travaux : DOSSIER D’OUVRAGE EXECUTE

En fin de travaux et avant réception, I'entrepreneur devra fournir un dossier technique de synthése,
mis a jour en fonction de l'exécution et permettant I'exploitation ainsi que I'entretien ultérieur des
installations ou I'exécution de travaux modificatifs.

L'Entrepreneur est également obligé a mettre en conformité et sans frais supplémentaires ses
installations avec les observations et les mises au point de I'organisme de contrble choisi par le maitre
d'ouvrage.

Ce dossier comprendra :
e Les plans des différents ouvrages mis a jour en fonction des adaptations des chantiers,
e Lanomenclature compléte de tout le matériel mis en place,
e Les notices de fonctionnement des appareils mécaniques et électriques avec les indications
concernant I'entretien et sa périodicité,
Synoptiques des installations hydrauliques réalisées sous AUTOCAD 2023
Schémas des installations électriques de I'armoire réalisées sous AUTOCAD 2023,
le procés-verbal d'essais selon documents COPREC n°1 et 2,
Fiche technique de chaque composant avec la référence,
Liste des piéces détachées
Certificat de conformité CE de I'ensemble de l'installation réalisée
Certificat matiéres (avec la correspondance entre le repére des pieces et le numéro des
certificats)
Certificat d’étalonnage (avec la correspondance entre le capteur étalonné et le numéro des
certificats)
Manuel utilisateur
Manuel de maintenance
les notes de calculs des courants de court-circuit,
le calcul des chutes de tension,
les mesures d’isolements, conformes aux spécifications du C.C.T.P.

Ces documents seront remis en deux exemplaires (dont un sur support reproductible modifiable,
(xIs, doc et autocad selon le format de fichier).

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.
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Controle, essais, réception et mise en service

Les essais devront donner une garantie absolue en ce qui concerne l'isolement, des mises a la terre,
connections équipotentielles et le fonctionnement correct de l'installation.

En fin de travaux et avant mise sous tension, l'installation sera réceptionnée par un bureau de contréle
agrée et le Maitre d’ceuvre.

Tous les travaux de mise en conformité demandés lors de la réception des ouvrages seront a la
charge de I'entrepreneur et sans plus-value.

Aprés exécution compléte des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais, a la demande
de I'entrepreneur.

Si les résultats ne sont toujours pas satisfaisants, l'installation pourra étre refusée en tout ou en partie.
L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever a ses frais, dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et
canalisations refusés et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne I'avoir fait dans le délai donné, il y sera procédé d’office et a ses frais, aprés simple
mise en demeure, et il devra restituer tous les acomptes regus pour la partie refusée.

L’ensemble des travaux décrits ci-dessus, imposés a I'entrepreneur a la suite de la non-satisfaction
aux essais prévus, sont a la charge de I'entrepreneur sans préjudice des indemnités éventuelles qui
en résulteraient.

Les frais de la mission de contrdle technique ne sont pas a comprendre dans I'offre de I'entrepreneur.
A la réception, une minutieuse inspection des matériels et de la pose des appareils et canalisations
sera réalisée. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera
systématiquement refusé.

Avant la réception, au jour fixé par le Maitre d’Ouvrage, il sera procédé par I'Entrepreneur ou son
représentant qualifié, a la vérification générale des résultats de controle de linstallation et des

éléments de contréle commande et signalisations, suivant le programme d’essais.

Programme d’essais :

Essais sur les pompes :
- Vérification du paramétrage des modules de commande des pompes
- Vérification du bon fonctionnement des pompes sur la GTB ;
- Vérification du fonctionnement nominal et des différents modes de marche prévus ;
- Vérification de la marche dégradée et du report d’alarme ;
- Vérification du comportement du systéme a la suite d’'une coupure électrique ;
- Vitesse des moteurs.
- Controle de lintensité absorbée a puissance maximale.
- Controle de fonctionnement des sécurités.

L’entrepreneur du présent lot fournira les documents remplis, relatifs aux attestations de
fonctionnement de 'AQC (Agence Qualité Construction). Les attestations de fonctionnement de 'AQC
seront fournies au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Lu et accepté,

L’(es) entrepreneur(s) titulaires(s)
ou le mandataire du groupement.
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