



9, rue le Nostre - CS 70502  
76005 ROUEN CEDEX  
Tél. 02 32 10 44 44  
[secretariat@cbarchitectes.fr](mailto:secretariat@cbarchitectes.fr)  
Contact :  
[julien.merceron@cbarchitectes.fr](mailto:julien.merceron@cbarchitectes.fr)  
[magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr](mailto:magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr)



39, rue des Vignoles  
75020 PARIS  
Tél. 01 53 17 91 00  
[www.unhi.fr](http://www.unhi.fr)  
Contact :  
[m.truong@unhi.fr](mailto:m.truong@unhi.fr)  
[b.bazelle@unhi.fr](mailto:b.bazelle@unhi.fr)

**ARCHITECTE MANDATAIRE****ARCHITECTE CO-TRAITANT****PROJET**

**Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au  
Centre Hospitalier  
Durécu-Lavoisier de Darnétal**

ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal

**CLIENT**

MOA : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal  
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal

Contact :  
e-mail : [denis.renaud@chdl-darnetal.fr](mailto:denis.renaud@chdl-darnetal.fr)  
tél. : 02 32 12 32 34



AMO : SAS A2MO - Agence de Rennes  
ADRESSE : Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes

Contact :  
e-mail : [c.deleuze@a2mo.fr](mailto:c.deleuze@a2mo.fr)  
tél. : 06 46 90 16 79



OPC : SOENEN COORDINATION  
ADRESSE : 322 Boulevard des Belles-Portes,  
14200 HEROUVILLE SAINT Clair

Contact :  
e-mail : [contact@soenencoordination.fr](mailto:contact@soenencoordination.fr)  
tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53  
tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27

**24-2380**

PHASE :

**DCE**

DATE:

**11/07/2025**

DATE INDICE :

DPGF\_LOT N°15 VRD

NUMERO :

ECHELLE :

**BUREAUX D'ETUDES**

ECONOMISTE : SOGETI  
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex  
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94  
CONTACT : [benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr](mailto:benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr)

BET FLUIDES / CFA - CFO SOGETI  
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex  
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94  
CONTACT : [g.acher@sogeti-ingenierie.fr](mailto:g.acher@sogeti-ingenierie.fr) / [remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr](mailto:remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr)

BET STRUCTURE : KUBE STRUCTURE  
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex  
Tél : +33 2 35 59 35 03  
CONTACT : [thierry.delamare@kubestructure.fr](mailto:thierry.delamare@kubestructure.fr)

BET ACOUSTIQUE : DUCLOS  
ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf  
Tél : 02 23 34 00 12  
CONTACT : [coralie@bet-duclos.fr](mailto:coralie@bet-duclos.fr)

PAYSAGISTE : ATELIER ESPACE LIBRE  
ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS  
Tél : 02 23 34 00 12  
CONTACT : [atelier@espace-libre.fr](mailto:atelier@espace-libre.fr) / [amaulay@espacelibre.fr](mailto:amaulay@espacelibre.fr)

**CONTRÔLE**

BUREAU DE CONTRÔLE : SOCOTEC  
ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE  
Tél : 02 32 19 61 05  
CONTACT : [eric.morini@socotec.com](mailto:eric.morini@socotec.com)

CSPS : NAXIMIS  
ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN  
Tél : 02 32 91 79 29  
CONTACT : [jerome.duhamel@groupe-sys.com](mailto:jerome.duhamel@groupe-sys.com)

NUM. OPERATION

EMETTEUR

LOT

TYPE

BAT

NIVEAU

INDICE

**24-2380**

**SOG**

**15**

**DPGF**

**-**

**-**

**1**

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
01	7	Création DCE	11/07/2025	Eddy MONTLOUIS-CALIXTE	G. ACHER

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
IMPORTANT														
L'ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L'entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L'entreprise ayant à sa charge les études d'exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l'ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.														
4	DESCRIPTION DES OUVRAGES LOT 15 : VRD	forf	1.00				1.00				1.00			
4.1	TRAVAUX PREPARATOIRES ET PRELIMINAIRES													
	Installation et signalisations de chantier propre a l'entreprise													
	Nettoyage du terrain													
	Operations topographiques													
	Démolitions de revêtements existants													
	Dépose de bordures et/ou caniveaux existants	forf	1.00				1.00				1.00			
	Démolition d'ouvrages et canalisations abandonnées	forf	1.00				1.00				1.00			
4.2	TERRASSEMENTS GENERAUX	m³	308.00								962.50			
	Plateforme de voiries (uniquement surfaces en enrobé prévu au présent chapitre)													

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
4.3	AMENAGEMENT DE SURFACES													
	<b>Surface en enrobé</b>													
	Voirie lourde et stationnements en enrobé noir 0/10													
	<i>Phase chantier</i>	m²	280.00									780.00		
	<i>Phase définitive</i>	m²	280.00									780.00		
	Reprise de revêtements existants	m²										190.00		
	<b>Mise à niveau d'ouvrage</b>	forf	1.00				1.00					1.00		
	<b>Bordures et caniveaux en béton préfabriqués</b>													
	Bordures de type T1	ml	90.00									150.00		
	Bordurettes de type P1	ml										46.00		
	<b>Signalisations</b>													
	Signalisation horizontale													
	<i>Marquage place de stationnement</i>	ml										90.00		
	<i>Marquage pictogramme PMR (2 petits + 1 grand)</i>	ens										3.00		
	<i>Marquage pictogramme Ambulance</i>	ens										1.00		
	Signalisation verticale													
	<i>Panneau type B1 "Sens interdit"</i>	u										1.00		
	<i>Panneau type C12</i>	u										1.00		
	<i>Panneau type B6d + panonceau M6h "SAUF PMR "</i>	u										3.00		
	<i>Panneau signalisation parking ambulance</i>	u										1.00		

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>4.4</b>	<b>RESEAU D'ASSAINISSEMENT</b>													
	<b>Terrassement et remblaiement de tranchées</b>	ml	84.00				20.00				271.00			
	<b>Canalisations circulaires</b>													
	Réseau EP													
	Canalisations en PVC Ø100 (EP)	ml	6.00								PM			
	Canalisations en PVC Ø160 (EP)	ml	15.00				20.00				44.00			
	Canalisations en PVC Ø200 (EP)	ml									12.00			
	Canalisations en PVC Ø315 (EP)	ml	63.00								100.00			
	Réseau EU													
	Canalisations en PVC Ø160 (EU)	ml									PM			
	Canalisations en PVC Ø200 (EU)	ml									115.00			
	<b>Ouvrages préfabriqués en béton</b>													
	Réseau EP													
	Regards de visite	u	3.00								3.00			
	Regards à grille décanté et siphonné	u	1.00								3.00			
	Boîtes de branchement	u	2.00				4.00				7.00			
	Caniveau a grille fonte	ml	5.00											
	Réseau EU													
	Regards de visite	u									1.00			
	Boîtes de branchement	u												
	<b>Gestion des eaux pluviales</b>													
	Ouvrage de rétention	ens									1.00			
	Ouvrage de régulation	ens									1.00			
	<b>Raccordement sur existants</b>													
	Réseau EP													
	Raccordement sur ouvrage existant ou attente concessionnaire	u	1.00				1.00				7.00			
	Création ouvrage sur canalisation existante	u	2.00								1.00			
	Réseau EU													
	Raccordement sur ouvrage existant ou attente concessionnaire	u									3.00			
	Création ouvrage sur canalisation existante	u									4.00			
	<b>Conditions de réception</b>	forf	1.00				1.00				1.00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>4.5</b>	<b>RESEAUX DIVERS</b>													
	<b>Tranchées pour réseaux divers</b>													
	Tranchée unique électrique (CFO/CFA)	ml									80.00			
	Tranchée unique éclairage extérieur	ml	30.00				50.00				65.00			
	Tranchée unique eau potable	ml									5.00			
	Tranchée unique réseau de chauffage	ml									21.00			
	Tranchée unique réseau Fluides médicaux	ml	25.00								9.00			
	<b>FOURREAUX</b>													
	Fourreau courants forts (Ø200)	ml									350.00			
	Fourreau courants forts (Ø63)	ml									360.00			
	Fourreau courants faibles (Ø63)	ml									10.00			
	Fourreau éclairage extérieur (Ø63 + terre)	ml	35.00				65.00				120.00			
	<b>RESEAU EAU POTABLE</b>													
	Canalisations PEHD12.5 - D100 (conduite principale)	ml									10.00			
	Raccordements et essais réglementaires	forf									1.00			
	<b>RESEAU ELECTRIQUE (COURANTS FORTS / FAIBLES)</b>													
	Chambre de tirage	u									4.00			
	Chambre de tirage (gestion portail)	u									4.00			
	<b>RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>													
	Câble d'alimentation 3x2.5 mm²	ml					120.00				PM			
	Câble d'alimentation 4x4 mm²	ml	PM				PM				120.00			
	Câble d'alimentation 4x6 mm²	ml	40.00								PM			
	Borne basse y compris massif de fondation	u					4.00				1.00			
	Remplacement de borne existante	u					PM				PM			
	Candélabre (hauteur 5.00m) y compris massif de fondation	u	2.00								4.00			
	Remplacement de candélabre existant	u	PM								PM			
	Raccordements – essais réglementaires – mise sous tension	forf	1.00				1.00				1.00			

Montant HT du Lot N°15 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

RECAPITULATION GENERALE

LOT 15 : VRD

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

*Prorata (1,5% du montant)*

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à

le

L'ENTREPRENEUR,

LE MAITRE D'OUVRAGE,