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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°15 VRD

ADJ AGO SMR
N° Art. DESIGNATION DES OUVRAGES

uantité uantités uantité uantités uantité uantités
Q Q ) Prixen€ Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

IMPORTANT
L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné a titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant a sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité
des quantités et de 'ensemble des éléments a mettre en ceuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant a ce document ne peuvent en
aucun cas conduire a une modification du montant de celui-ci.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
LOT 15: VRD

41 TRAVAUX PREPARATOIRES ET PRELIMINAIRES

Installation et signali 1s de chantier propre a forf 1.00 1.00 1.00
I’entreprise

Nettoyage du terrain forf 1.00 1.00 1.00
Operations topographiques forf 1.00 1.00 1.00
Démolitions de revétements existants forf 1.00 1.00 1.00
Dépose de bordures et/ou caniveaux existants forf 1.00 1.00 1.00
Démolition d’ouvrages et canalisations abandonnées forf 1.00 1.00 1.00

4.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

Plateforme de voiries m?3 308.00 962.50
(uniquement surfaces en enrobé prévu au présent chapitre)

SOGETI INGENIERIE BATIMENT
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°15 VRD

ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES

uantité uantités uantité uantités uantité uantités
Q Q ) Prixen€ Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

43 AMENAGEMENT DE SURFACES

Surface en enrobé
Voirie lourde et stationnements en enrobé noir 0/10

Phase chantier m? 280.00 780.00

Phase définitive m? 280.00 780.00
Reprise de revétements existants m?2 190.00
Mise a niveau d'ouvrage forf 1.00 1.00 1.00

Bordures et caniveaux en béton préfabriqués

Bordures de type T1 ml 90.00 150.00
Bordurettes de type P1 ml 46.00
Signalisations
Signalisation horizontale
Marquage place de stationnement ml 90.00
Marquage pictogramme PMR (2 petits + 1 grand) ens 3.00
Marquage pictogramme Ambulance ens 1.00
Signalisation verticale
Panneau type B1 "Sens interdit" u 1.00
Panneau type C12 u 1.00
Panneau type B6d + panonceau M6h "SAUF PMR " u 3.00
Panneau signalisation parking ambulance u 1.00
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°15 VRD

ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES

uantité uantités uantité uantités uantité uantités
Q Q ) Prixen€ Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

44 RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Terrassement et remblaiement de tranchées ml 84.00 20.00 271.00

Canalisations circulaires

Réseau EP
Canalisations en PVC @100 (EP) ml 6.00 PM
Canalisations en PVC @160 (EP) ml 15.00 20.00 44.00
Canalisations en PVC @200 (EP) ml 12.00
Canalisations en PVC @315 (EP) ml 63.00 100.00
Réseau EU
Canalisations en PVC @160 (EU) ml PM
Canalisations en PVC @200 (EU) ml 115.00

Ouvrages préfabriqués en béton

Réseau EP
Regards de visite u 3.00 3.00
Regards & grille décanté et siphonné u 1.00 3.00
Boites de branchement u 2.00 4.00 7.00
Caniveau a grille fonte ml 5.00

Réseau EU
Regards de visite u 1.00
Boites de branchement u

Gestion des eaux pluviales
Ouvrage de rétention ens 1.00
Ouvrage de régulation ens 1.00

Raccordement sur existants

Réseau EP

Raccordement sur ouvrage existant ou attente u 1.00 1.00 7.00

concessionnaire

Création ouvrage sur canalisation existante u 2.00 1.00
Réseau EU

Raccordement sur ouvrage existant ou attente u 3.00

concessionnaire

Création ouvrage sur canalisation existante u 4.00
Conditions de réception forf 1.00 1.00 1.00
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°15 VRD

ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES

uantité uantités uantité uantités uantité uantités
Q Q ) Prixen€ Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen € Q Q ) Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

4.5 RESEAUX DIVERS

Tranchées pour réseaux divers

Tranchée unique électrique (CFO/CFA) ml 80.00
Tranchée unique éclairage extérieur mil 30.00 50.00 65.00
Tranchée unique eau potable ml 5.00
Tranchée unique réseau de chauffage ml 21.00
Tranchée unique réseau Fluides médicaux ml 25.00 9.00
FOURREAUX

Fourreau courants forts (@200) ml 350.00
Fourreau courants forts (@63) ml 360.00
Fourreau courants faibles (@63) ml 10.00
Fourreau éclairage extérieur (J63 + terre) ml 35.00 65.00 120.00

RESEAU EAU POTABLE
Canalisations PEHD12.5 - D100 (conduite principale) ml 10.00
Raccordements et essais réglementaires forf 1.00

RESEAU ELECTRIQUE (COURANTS FORTS / FAIBLES)
Chambre de tirage u 4.00
Chambre de tirage (gestion portail) u 4.00

RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR

Cable d'alimentation 3x2.5 mm? ml 120.00 PM
Cable d’alimentation 4x4 mm? ml PM PM 120.00
Cable d’alimentation 4x6 mm? ml 40.00 PM
Borne basse y compris massif de fondation u 4.00 1.00
Remplacement de borne existante u PM PM
Candélabre (hauteur 5.00m) y compris massif de fondation u 2.00 4.00
Remplacement de candélabre existant u PM PM
Raccordements — essais réglementaires — mise sous tension forf 1.00 1.00 1.00

Montant HT du Lot N°15 VRD
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal

JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°15 VRD

RECAPITULATION GENERALE

LOT 15: VRD

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,5% du montant)

TOTALH.T.

TV.A.20%

TOTALT.T.C.

Faita le

L'ENTREPRENEUR, LE MAITRE D'OUVRAGE,
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