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Acousticien 

LOT 01 DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION  

19 rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG



Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

1 GENERALITES 0,00

2
DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES 
OUVRAGES 

0,00

2.1 Désamiantage 0,00

2.1.1 Démarches administratives 0,00
2.1.1.1 Etablissement du plan de retrait 1 ens 0,00 0,00

2.1.1.2
Établissement du Certificat d'Acceptation Préalable des 
déchets (CAP)

1 ens 0,00 0,00

2.1.1.3
Établissement du Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés 
(BSDA)

1 ens 0,00 0,00

2.1.2
Installation de chantier pour travaux de 
désamiantage 

0,00

2.1.2.1 Installation de chantier 1 ens 0,00 0,00

2.1.3 Travaux de dépose d'éléments amiantés 0,00

2.1.3.1
Arrachage de dalles de sol apparente, compris grattage de la 
colle

405,00 m² 0,00 0,00

Localisation
Dégagement amphi, amphithéatre de gauche, les 2 locaux archives, les 2 
locaux technique à l'étage 

2.1.3.2
Dépose d'ardoise fibro ciment formant bardage en façade, 
compris dépose des ossatures secondaire et isolant thermique 

40,00 m² 0,00 0,00

Localisation
Sur les 2 façades du couloir d'accès aux amphithéatres (actuel espace de 
pause)

2.1.4 Métrologie 0,00
2.1.4.1 Mesure MET Analyse point zero 1 ens 0,00 0,00
2.1.4.2 Mesure MET Analyse environnementale en cours chantier 1 ens 0,00 0,00
2.1.4.3 Mesure MET Analyse finale 1 ens 0,00 0,00

2.1.5 Fin de chantier 0,00

2.1.5.1
Transport des déchets vers centre d'enfouissement technique 
(CET)

1 ens 0,00 0,00

2.1.5.2 Repli des installations de chantier 1 ens 0,00 0,00

2.2 Curage 0,00

2.2.1

Dépose de l'ensemble de la tuyauterie de nature variée, 
câblerie de nature variée, canalisation de nature variée, 
appareillages de nature variée, tableaux électriques, y compris 
découpe à ras des mur/plancher ade l'ensemble des fixations.

1 ens 0,00 0,00

2.2.2
Arrachage de revêtement de sol carrelé ou sol souple ou 
parquet, compris arrachage des plinthes, compris grattage de 
la colle jusqu'au support

240,00 m² 0,00 0,00

Localisation
Ensemble des revêtements de sol existants (hormis ceux amiantés compté au 
§ désamiantage)

2.2.3 Démolition de cloison fixe, non porteuse, de toute nature 65,00 m² 0,00 0,00

2.2.4 Démolition de faux plafonds fixe ou démontable de toute nature 635,00 m² 0,00 0,00

2.2.5 Arrachage de lambris bois sur murs 220,00 m² 0,00 0,00
2.2.6 Dépose de tables et chaises pliante 270 u 0,00 0,00

Localisation

Pour les 2 amphithéatres

2.2.7
Démolition d'estrade en béton, dimensions 6.05 x 3.00 x ht 0.66 
m

2 u 0,00 0,00

Localisation

amphi 1 et 2

2.2.8
Dépose de menuiserie extérieure simple ou double vitrage, 
compris dépose des tablettes intérieure/extérieure, volet roulant

26 u 0,00 0,00



Localisation

men ext au droit des 2 amphi uniquemenment 

2.2.9
Arrachage et évacuation de l'intégralité du complexe de 
bardage existant 

661,00 m² 0,00 0,00

Localisation
Ensemble des bardages du bâtiment (hormis ceux amiantés compté au § 
désamiantage) compris plafond sou scasquette débord de toiture 

2.2.10
Arrachage et évacuation de l'intégralité du complexe 
d'étanchéité existant, compris bac acier support d'étanchéité 

600,00 m² 0,00 0,00

Localisation

couverture au droit des 2 amphi uniquement 

2.2.11 Démolition de la charpente métallique du bâtiment 600,00 m² 0,00 0,00
2.2.12 Démolition partielle du couloir de rangement 1 ens 0,00 0,00

2.2.13
Sujétion particulière pour découpe et dépose propre et soignée 
d'un mur avec une fresque en mosaïque 

1 ens 0,00 0,00

Total
Montant HT 0,00

TVA 20% : 0,00

Montant TTC 0,00

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le 

 


