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12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du batiment F DPGF - Lot n°02 GROS-OEUVRE
19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT PRO - Edition du 12/06/2025

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

L |GROS-OEUVRE
2 |PREPARATION DE CHANTIER
0221 IMEMOIRE TECHNIQUE

0222 |INSTALLATION DE CHANTIER

02.2.2.1 [INSTALLATION TRADITIONNELLE DE CHANTIER : PETIT FT 1I 0,00
CHANTIER
Mode de métré : Forfait amené et replis

0223 INETTOYAGE DES ABORDS DU CHANTIER

PREPARATION DE CHANTIER

Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €
023 ITRAVAUX SUR L'EXISTANT
0231 |DEPOSE DES ESTRADES | u| | | 0,00

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Estrades selon plans structure

0232 |DEMOLITION DE CASQUETTE BETON | u| | | 0,00

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Casquette béton selon plans structure

0233 |DEMOLITION DE TUNNEL | FT| 1 | 0.00

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

0234 |DEMOLITION DES DALLAGES | M2| 190,00' I 0,00

Mode de métré : M?

Localisation : Dallage du béatiment selon plans structure

0235 |DEMOLITION DE MURS | m2| 148,00 | 0.0

Mode de métré : M?

Localisation : Voiles selon plans structure

0236 |REDUCTION D'OUVERTURES | uf G | | 0.0

Mode de métré : a I'unité d'ouverture

Localisation : Selon plans structure

0237 |BOUCHAGE D'OUVERTURES | ul 4 ] 0.9

Mode de métré : a l'unité d'ouverture

Localisation : Selon plans structure

0238 [CREATION D'OUVERTURE | M2| 14,00' I 0,00
Mode de métré : M2
Localisation :
TRAVAUX SUR L'EXISTANT
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €
024  ITRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
0241 [IMPLANTATION PAR UN GEOMETRE AGREE | PM| 0,000' I 0,00

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire ci-dessus

0242 |ITERRASSEMENT GENERAUX - PLATEFORME | PM| 0,000' I 0,00

Mode de métré : Pour mémoire, prestations prévue dans les postes ci-dessous

0243  IFONDATIONS - MISSION DE CONTROLE GEOTECHNIQUE | PM| 0,000' I 0,00
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Code

Désignation U Qté

Qté

Entr.

P.U. HT

P.T.HT

02.4.4

02.4.4.1

02.4.4.2

02.4.5

02.4.5.1

02.4.5.2

02.4.5.3

02.4.5.4

02.4.5.5

02.4.5.6

02.5.1

02.5.1.1

02.5.1.2

02.5.1.3

02.5.1.4

02.5.1.5

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire ci-dessus

FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS

FOUILLES A L'ENGIN DANS TERRAIN ORDINAIRE M3 23,000'

0,00

Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)

Localisation : semelles filantes, suivants les plans de fondations

PLUS-VALUE POUR FOUILLE EN ROCHER "FRANC" CALCAIRE, SO 0,000I
MASSIF EN BETON,...

0,00

Mode de métré : Sans objet

FONDATIONS

BETON DE PROPRETE C16/20 XC2 | M3| 2,000'

0,00

Mode de métré : M3

Localisation : Sous les semelles filantes, massif oeuvre d'art, ... suivant les plans de fondations

GROS BETON SOUS FONDATION C16/20 XC2 | M3| 11,000'

0,00

Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)

Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,... suivant plan de fondations

PURGE EVENTUELLE EN GROS BETON SOUS FONDATION SO 0,000I
C16/20 XC2

0,00

Mode de métré : Sans objet

BETON DE FONDATION C25/30 XC2 | M3| 4,000'

0,00

Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)

Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,... suivant plan de fondations

ARMATURES POUR BETON DE FONDATION | KG| 200,000'

0,00

Mode de métré : kg réellement mis en ceuvre
Ratio d'acier :
- Semelles filantes : 50kg/m3

Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,....suivant les plans de fondations

FOURNITURE ET REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT GNT 0/31.5 M3 8,000I

0,00

Mode de métré : M3

Localisation : Contre les fondations cété intérieur, selon nécessité

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON
COULE EN PLACE
VOILES EN BETON BANCHE

BETON C25/30 XF1 POUR VOILES DE 20 CM D'EPAISSEUR | M3| 34,000'

0,00

Mode de métré : M3

Localisation : Murs selon plans BA du bureau d'études

BETON C25/30 XF4 POUR VOILES DE 10 CM D’EPAISSEUR | M3| 1,000'

0,00

Mode de métré : M3

Localisation : Muret jardiniére selon plans BA du bureau d'études

ARMATURES | KG| 2 043,000f

0,00

Mode de métré : kg réellement mis en ceuvre
Ratio d'acier :
- Voiles : 12kg/m?

COFFRAGE ORDINAIRE LISSE POUR EXTERIEUR SO 0,000'

0,00

COFFRAGE SOIGNE LISSE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR M2 340,00'

0,00
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Code Désignation Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
Mode de métré : m? réellement mis en ceuvre
Localisation : selon plans BA du bureau d'études
02.5.1.6 IRESERVATIONS DIVERSES EN MURS PM 0,000' 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus
Localisation : Ouvertures, ventilations, ...
0252 IMUR EN MACONNERIE
02.5.2.1 | AGGLOMERES PLEINS EN BETON Ep.20 CM - CF 1H00 | M2| 23,00' 0,00
Mode de métré : M?
Localisation : Selon plans structure et en fermeture apres la pose de la charpente métallique
02522 |CREATION D'ARASE (Option 1) | ML| 1,oo| 0,00
Mode de métré : ML
Localisation : Arase des murs existants
0253 I DALLAGE
025.3.1 IFORME SOUS DALLAGE
0253.1. |TERRASSEMENT | M3| 98,000' 0,00
1
Mode de métré : M3
Localisation : Sous dallage
22-543-1- GEOTEXTILE | M3| 187,000' 0,00
Mode de métré : M?
Localisation : Sous dallage
02.5.3.1. | COMPACTAGE DES FONDS - COMPLEMENTS BLOCAGE GNT M3 98,000I 0,00
8 0/31.5 et 0/80
Mode de métré : M3
Localisation : Sous dallage, contre fondations, ....
32-543-1- ESSAIS A LA PLAQUE | u| 2| 0,00
Mode de métré : Unité
02532 IFORME EN BETON
02.5.3.2. IDALLAGE - EPAISSEUR 15 CM | M2| 187,00' 0,00
1
Mode de métré : M?
Localisation : selon plans structure
22.5,3.2. ARMATURES | PM| 0,000' 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, comprises dans les prix ci-avant.
32-543-2- JOINT DE CONSTRUCTION | PM| o,oool 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les postes ci-dessus
02.5.4 DALLES
02541/ PARTICIPATION A LA CELLULE DE SYNTHESE
025.4.2| DALLE PLEINE EN BETON ARME COULE EN
PLACE
?2-544-2- DALLE PLEINE BETON C25/30 XC1 : 20 CM D'EPAISSEUR | M2| 28,00' 0,00
Mode de métré : M? réellement mis en oeuvre
Localisation : Dalles selon les plans de structure
22-5-4-2- ARMATURES | PM| o,oool 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaire des dalles ci-dessus
22-5-4-2- DEFONCE - RESERVATION | PM| 0,000' 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaire ci-dessus
0255 ISEUILS - DIVERS
025.5.1PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
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Code

Désignation

Qte

Qté

Entr.

P.U. HT P.T.HT

02.5.5.1.
1

02.5.5.1.

02.5.5.1.

02.5.5.1.

02.5.5.2

02.5.5.2.

02.5.5.3

02.6

02.6.1

02.7

02.7.1

02.7.2

ISOLANT PERIPHERIQUE CONTRE LONGRINE + ENDUIT DE
FINITION
Mode de métré : M?

Localisation : Contre les parois enterrées

ENDUIT BITUMINEUX SUR BETON
Mode de métré : M?

Localisation : Contre les parois enterrées

PROTECTION DRAINANT DES SOUBASSEMENTS
Mode de métré : M?

Localisation : En soubassement des murs depuis la fondation

DRAIN PVC ANNELE
Mode de métré : ML

Localisation : En périphérie du batiment

SEUIL

SEUIL DE PORTE
Mode de métré : ML

Localisation : Ouverture dans voile béton de soubassement selon plans

CIRCUIT DE TERRE - CABLE NU

M2

86,00

0,00

M2|

86,00'

0,00

M2|

86,00'

0,00

ML|

122,00'

0,00

ML|

9,00'

0,00

TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON COULE

EN PLACE

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

0,00 €
0,00 €
0,00 €

ETUDES - PLANS PAC

ETUDES - PLANS PAC

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble

FT

1

0,00

ETUDES - PLANS PAC

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C.:

0,00 €
0,00 €
0,00 €

NETTOYAGE ET DOE
NETTOYAGE

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus

NETTOYAGE ET DOE

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

0,00 €
0,00 €
0,00 €

RECAPITULATIF

Lot n°02 GROS-OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
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IBon pour accord, signature

Conditions de réglement : Par virement a 30 j

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
02.2 - PREPARATION DE CHANTIER 0,00 €
02.3 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT 0,00 €
02.4 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 0,00 €
-02.4.4 - FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS 0,00 €
-02.4.5- FONDATIONS 0,00 €
02.5 - TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON 0,00 €
COULE EN PLACE
-02.5.1 - VOILES EN BETON BANCHE 0,00 €
-02.5.2 - MUR EN MACONNERIE 0,00 €
-02.5.3 - DALLAGE 0,00 €
-02.5.4 - DALLES 0,00 €
-02.5.5- SEUILS - DIVERS 0,00 €
02.6 - ETUDES - PLANS PAC 0,00 €
02.7 - NETTOYAGE ET DOE 0,00 €
-02.7.1 - NETTOYAGE 0,00 €
-02.7.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 0,00 €
Total du lot GROS-OEUVRE
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
Option 1
CREATION D'ARASE 0,00 €
Sous-total Option 1
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Fait a

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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