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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 02 GROS-ŒUVRE 

19 rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG

Tel. 03 88 78 95 00

boyer.sophie@dbsilence.fr

IUT NFC
ECOCAMPUS Réhabilitation du bloc B du bâtiment F 

19 Avenue du Maréchal Juin 90000 BELFORT

Maître d'Ouvrage 

17E rue Alain Savary

25000 BESANCON

Acousticien 

contact@enebat.com

1 rue Claude goudimel
25000 BESANCON

Tel. 03 67 30 06 21

Coordinateur SPS 

contact@jhrconseil.fr

Maître d'Œuvre

Tel. 03 81 66 66 66 

68060 MULHOUSE CEDEX
Tel. 03 89 60 01 01 - Fax  03 89 60 01 02

32 rue Victor Schoelcher BP 2137

Bureau d'étude Structure 

drlw@drlw-archi.com 

Tél. 03 81 98 31 83

6 rue Armand Bloch
25200 MONTBELIARD

11 rue du lieutenant Bidaux 1 av de la Gare TGV

Bureau d'étude Fluides Bureau d'étude SSI

Bureau de contrôle 

90700 CHATENOIS LES FORGES 90400 MEROUX MOVAL

Tél. 03 84 29 71 71 Tél. 06 80 66 32 41

scusenier@alpes-controles.fr

2 rue Jean Michel Haussman

68000 COLMAR 



12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du bâtiment F
19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°02 GROS-OEUVRE 
PRO - Edition du 12/06/2025

Code U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HT

Lot 
n°02
02.2

02.2.1

02.2.2

02.2.2.1 FT 1 0,00

02.2.3

02.3

02.3.1 U 2 0,00

02.3.2 U 1 0,00

02.3.3 FT 1 0,00

02.3.4 M2 190,00 0,00

02.3.5 M2 148,00 0,00

02.3.6 U 2 0,00

02.3.7 U 2 0,00

02.3.8 M2 14,00 0,00

02.4

02.4.1 PM 0,000 0,00

02.4.2 PM 0,000 0,00

02.4.3 PM 0,000 0,00

Désignation

GROS-OEUVRE
PREPARATION DE CHANTIER
MEMOIRE TECHNIQUE

INSTALLATION DE CHANTIER  
INSTALLATION TRADITIONNELLE DE CHANTIER : PETIT 
CHANTIER
Mode de métré : Forfait amené et replis

NETTOYAGE DES ABORDS DU CHANTIER

PREPARATION DE CHANTIER

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

TRAVAUX SUR L'EXISTANT
DEPOSE DES ESTRADES

Mode de métré : à l'unité

Localisation : Estrades selon plans structure 

DEMOLITION DE CASQUETTE BETON

Mode de métré : à l'unité

Localisation : Casquette béton selon plans structure 

DEMOLITION DE TUNNEL

Mode de métré : Forfait pour l'ensemble

DEMOLITION DES DALLAGES

Mode de métré : M²

Localisation : Dallage du bâtiment selon plans structure 

DEMOLITION DE MURS 

Mode de métré : M²

Localisation : Voiles selon plans structure

REDUCTION D'OUVERTURES

Mode de métré : à l'unité d'ouverture

Localisation : Selon plans structure

BOUCHAGE D'OUVERTURES 

Mode de métré : à l'unité d'ouverture

Localisation : Selon plans structure

CREATION D'OUVERTURE

Mode de métré : M2

Localisation : 

TRAVAUX SUR L'EXISTANT

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
IMPLANTATION PAR UN GEOMETRE AGREE

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire ci-dessus

TERRASSEMENT GENERAUX - PLATEFORME

Mode de métré : Pour mémoire, prestations prévue dans les postes ci-dessous

FONDATIONS - MISSION DE CONTROLE GEOTECHNIQUE
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12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du bâtiment F
19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°02 GROS-OEUVRE 
PRO - Edition du 12/06/2025

Code U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

02.4.4

02.4.4.1 M3 23,000 0,00

02.4.4.2 SO 0,000 0,00

02.4.5

02.4.5.1 M3 2,000 0,00

02.4.5.2 M3 11,000 0,00

02.4.5.3 SO 0,000 0,00

02.4.5.4 M3 4,000 0,00

02.4.5.5 KG 200,000 0,00

02.4.5.6 M3 8,000 0,00

02.5

02.5.1

02.5.1.1 M3 34,000 0,00

02.5.1.2 M3 1,000 0,00

02.5.1.3 KG 2 043,000 0,00

02.5.1.4 SO 0,000 0,00

02.5.1.5 M2 340,00 0,00

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire ci-dessus

FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS
FOUILLES A L'ENGIN DANS TERRAIN ORDINAIRE

Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)

Localisation : semelles filantes, suivants les plans de fondations

PLUS-VALUE POUR FOUILLE EN ROCHER "FRANC" CALCAIRE, 
MASSIF EN BETON,...
Mode de métré : Sans objet 

FONDATIONS
BETON DE PROPRETE C16/20 XC2

Mode de métré : M3

Localisation : Sous les semelles filantes, massif oeuvre d'art, ... suivant les plans de fondations

GROS BETON SOUS FONDATION C16/20 XC2

Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)

Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,...  suivant plan de fondations

PURGE EVENTUELLE EN GROS BETON SOUS FONDATION 
C16/20 XC2
Mode de métré : Sans objet 

BETON DE FONDATION C25/30 XC2

Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)

Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,... suivant plan de fondations

ARMATURES POUR BETON DE FONDATION

Mode de métré : kg réellement mis en œuvre
Ratio d'acier :
- Semelles filantes : 50kg/m3

Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,....suivant les plans de fondations

FOURNITURE ET REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT GNT 0/31.5

Mode de métré : M3 

Localisation : Contre les fondations côté intérieur, selon nécessité

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON 
COULE EN PLACE
VOILES EN BETON BANCHE
BETON C25/30 XF1 POUR VOILES DE 20 CM D'EPAISSEUR

Mode de métré : M3

Localisation : Murs selon plans BA du bureau d'études

BETON C25/30 XF4 POUR VOILES DE 10 CM D'EPAISSEUR 

Mode de métré : M3

Localisation : Muret jardinière selon plans BA du bureau d'études

ARMATURES

Mode de métré : kg réellement mis en œuvre
Ratio d'acier :
- Voiles : 12kg/m²

COFFRAGE ORDINAIRE LISSE POUR EXTERIEUR

COFFRAGE SOIGNE LISSE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR
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12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du bâtiment F
19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°02 GROS-OEUVRE 
PRO - Edition du 12/06/2025

Code U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

02.5.1.6 PM 0,000 0,00

02.5.2

02.5.2.1 M2 23,00 0,00

02.5.2.2 ML 1,00 0,00

02.5.3

02.5.3.1

02.5.3.1.
1

M3 98,000 0,00

02.5.3.1.
2

M3 187,000 0,00

02.5.3.1.
3

M3 98,000 0,00

02.5.3.1.
4

U 2 0,00

02.5.3.2

02.5.3.2.
1

M2 187,00 0,00

02.5.3.2.
2

PM 0,000 0,00

02.5.3.2.
3

PM 0,000 0,00

02.5.4

02.5.4.1

02.5.4.2

02.5.4.2.
1

M2 28,00 0,00

02.5.4.2.
2

PM 0,000 0,00

02.5.4.2.
3

PM 0,000 0,00

02.5.5

02.5.5.1

Mode de métré : m² réellement mis en œuvre

Localisation : selon plans BA du bureau d'études

RESERVATIONS DIVERSES EN MURS

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus

Localisation : Ouvertures, ventilations, …

MUR EN MACONNERIE 
AGGLOMERES PLEINS EN BETON Ep.20 CM - CF 1H00

Mode de métré : M² 

Localisation : Selon plans structure et en fermeture après la pose de la charpente métallique

CREATION D'ARASE  (Option 1)

Mode de métré : ML

Localisation : Arase des murs existants 

DALLAGE 
FORME SOUS DALLAGE 

TERRASSEMENT 

Mode de métré : M3

Localisation : Sous dallage

 GEOTEXTILE

Mode de métré : M²

Localisation : Sous dallage

 COMPACTAGE DES FONDS - COMPLEMENTS BLOCAGE GNT 
0/31.5 et 0/80 
Mode de métré : M3

Localisation : Sous dallage, contre fondations, ....

ESSAIS A LA PLAQUE

Mode de métré : Unité

FORME EN BETON

DALLAGE -  EPAISSEUR 15 CM 

Mode de métré : M²

Localisation : selon plans structure 

ARMATURES

Mode de métré : Pour mémoire, comprises dans les prix ci-avant.

JOINT DE CONSTRUCTION

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les postes ci-dessus 

DALLES
PARTICIPATION A LA CELLULE DE SYNTHESE

DALLE PLEINE EN BETON ARME COULE EN 
PLACE
DALLE PLEINE BETON C25/30 XC1 : 20 CM D'EPAISSEUR

Mode de métré : M² réellement mis en oeuvre

Localisation : Dalles selon les plans de structure 

ARMATURES

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaire des dalles ci-dessus 

DEFONCE - RESERVATION 

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaire ci-dessus 

SEUILS - DIVERS
PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
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12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du bâtiment F
19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°02 GROS-OEUVRE 
PRO - Edition du 12/06/2025

Code U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

02.5.5.1.
1

M2 86,00 0,00

02.5.5.1.
2

M2 86,00 0,00

02.5.5.1.
3

M2 86,00 0,00

02.5.5.1.
4

ML 122,00 0,00

02.5.5.2

02.5.5.2.
1

ML 9,00 0,00

02.5.5.3

02.6

02.6.1 FT 1 0,00

02.7

02.7.1

02.7.2

ISOLANT PERIPHERIQUE CONTRE LONGRINE + ENDUIT DE 
FINITION
Mode de métré : M²

Localisation : Contre les parois enterrées

ENDUIT BITUMINEUX SUR BETON

Mode de métré : M²

Localisation : Contre les parois enterrées

PROTECTION DRAINANT DES SOUBASSEMENTS

Mode de métré : M²

Localisation : En soubassement des murs depuis la fondation

DRAIN PVC ANNELE 

Mode de métré : ML

Localisation : En périphérie du bâtiment 

SEUIL

SEUIL DE PORTE

Mode de métré : ML

Localisation : Ouverture dans voile béton de soubassement selon plans 

CIRCUIT DE TERRE - CABLE NU

TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON COULE 
EN PLACE

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

ETUDES - PLANS PAC
ETUDES - PLANS PAC

Mode de métré : Forfait pour l'ensemble

ETUDES - PLANS PAC

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

NETTOYAGE ET DOE
NETTOYAGE
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus

NETTOYAGE ET DOE

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

RECAPITULATIF
Lot n°02 GROS-OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
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12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du bâtiment F
19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°02 GROS-OEUVRE 
PRO - Edition du 12/06/2025

Code U Qté Qté
Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

0,00 €02.2 - PREPARATION DE CHANTIER

0,00 €02.3 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT

0,00 €02.4 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
0,00 €- 02.4.4 - FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS

0,00 €- 02.4.5 - FONDATIONS

0,00 €02.5 - TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON 
COULE EN PLACE

0,00 €- 02.5.1 - VOILES EN BETON BANCHE

0,00 €- 02.5.2 - MUR EN MACONNERIE

0,00 €- 02.5.3 - DALLAGE

0,00 €- 02.5.4 - DALLES

0,00 €- 02.5.5 - SEUILS - DIVERS

0,00 €02.6 - ETUDES - PLANS PAC

0,00 €02.7 - NETTOYAGE ET DOE
0,00 €- 02.7.1 - NETTOYAGE

0,00 €- 02.7.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Total du lot GROS-OEUVRE

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (20%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC : 

Zéro euro 

RECAPITULATIF OPTION
 Option 1

   CREATION D'ARASE 0,00 €

Bon pour accord, signature Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Sous-total Option 1

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Fait à _________________________

le _____________________________
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