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12451

- Ecocampus Réhabilitation du bloc B du batiment F

19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE
PRO - Edition du 12/06/2025

Edition du 12/06/2025

Code Désignation Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

ot |CHARPENTE METALLIQUE

%2 |CHARPENTE METALLIQUE

0321 |TRAVAUX DE DECONSTRUCTION - DEMOLITION

03.2.1.1 IDEPOSE DE LA CHARPENTE FT| 1| 0,00
Mode de métré : Au forfait pour I'ensemble

0322 |STRUCTURE METALLIQUE

03.2.2.1 | ARBALETRIERS KG| 9 579,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.2 |CONTREVENTEMENT KG| 955,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.3 |FERME DE RIVE KG| 1 042,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.4 IPANNES KG| 4 190,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.5 [POTEAUX KG| 68,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.6 | ACROTERE AUVENT KG| 65,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.7 |OSSATURE DE AUVENT KG| 204,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.8 |OSSATURE DE BANDEAU KG| 141 5,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.9 |OSSATURE D'ECLAIRAGE KG| 497,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.10|SUPPORT DE BANDEAU KG| 121,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.11|SUPPORT DE PLAFOND KG| 241 3,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.12{SUPPORT DE NOUE KG| 110,000' 0,00
Mode de métré : kg

03.2.2.13|SUPPORT OSSATURE DE PLAFOND SO| 0,000' 0,00
Mode de métré : Sans objet, prévu au lot faux-plafonds

0323 |CHEVETRES EN TOITURE

03.2.3.1 [CHEVETRE 140 X 140 CM ENVIRON U| 1| 0,00
Mode de métré : Unité selon dimensions
Localisation : Selon plans

0324 [DIVERS

03.24.1 [PLATINES ET SABOTS METALLIQUES PM| 0,000' 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les PU ci-dessus
Localisation : Selon plans de structure

03.2.4.2 IREPRISE PEINTURE ANTI ROUILLE PM| 0,000' 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix ci-avant
CHARPENTE METALLIQUE
Total H.T. : 0,00 €
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12451 - Ecocampus Réhabilitation du bloc B du batiment F

19 avenue du Maréchal Juin - 90 000 BELFORT

DPGF - Lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE

PRO - Edition du 12/06/2025

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C.: 0,00 €
033 INETTOYAGE ET DOE
0331 |NETTOYAGE | PM| 0,000f 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus
0332 |DOE | PM| 0,000f 0,00
Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus
NETTOYAGE ET DOE
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €
RECAPITULATIF
Lot n°03 CHARPENTE METALLIQUE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
03.2 - CHARPENTE METALLIQUE 0,00 €
03.3 - NETTOYAGE ET DOE 0,00 €
Total du lot CHARPENTE METALLIQUE
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait a
le
[Bon pour accord, signature Signature et cachet de Entrepreneur
Conditions de reglement : Par virement a 30 j
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