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CONSTRUCTION DU POLE FEMME - MERE - ENFANT
ET L’AMENAGEMENT DU PARVIS PONTCHAILLOU

1. DECLARATION DES RISQUES

- Questionnaire-proposition Protectas
- Tableau d’assiette de prime

2. DOSSIER D’OCCUPATION DU SOL

- Arrété de permis de construire

- FME PC - AD sous-commission de sécurité
- FME PC - PV Commission ESSP

- Avis_assainissement_eaux_pluv

- Avis_voirie

3. MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION

- Marché de conception réalisation :
CCAP : FME_CCAP_OFFRE FINALE_vf mise au point
PTD: Tome 1 et Tome 2 : 230426_MAJ PROG_TOME1l VOF et FME T2 OF Ind C VF
PFME_PCO04_NOTICE-PRES-ET-INSERTION
Carnet de perspectives : OF-IMA-02
0100_Plans de niveau 200eme
0200_Coupes Elévations
Présentation Espaces Verts Aménagements Paysagers : Lot 25 Espaces Verts Aménagements
Paysagers

- Attestations d’assurances responsabilité civile et décennale des cotraitants du groupement

4. MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE

- RICT : 20-05-25 - Rennes CHU PFME -Rapport RICT-CT-118A0-0525-0352
- CCP du marché de contrble technique : CCP CT - FME VF
- Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale

5. ETUDE GEOTECHNIQUE
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- Etude géotechnique G1 + G2 phase AVP : PFME-APD-BBF-03-PF-TZ-TN-NTE-03102-Rapport
géotechnique G2AVP

- CCP du marché public : CCP-géotechnique FME-TER - P4 13-09-21 vl TER
- Attestation d’assurance de responsabilité décennale

- CCP du marché public : CCP CSPS - FME VF

- Planning détaillé d’exécution : AE - FME BOUYGUES - Annexe 2 Planning détaillé d'exécution
du marché

- Récépissé dépbt déclaration d'ouverture de chantier
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8. COORDONNATEUR HYGIENE ET SECURITE

- Marché SPS

9. CALENDRIER

Planning prévisionnel de I'opération
- Formulaire CERFA de la DOC

Fait a
Le

Pour le souscripteur,
Par délégation
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