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1.GENERALITES

1.1. Objet du présent descriptif
Ce document définit 'ensemble des matériaux, matériels et prestations, dus par I'entreprise

qui exécutera des travaux de réhabilitation des trois salles de classes du collége de

Dzoumogne.

Ce document définit 'ensemble du marché global et forfaitaire du LOT n°1

1.2. Localisation du projet

Voici une illustration permettant de situer géographiquement le college de Dzoumogné (cf. Figure 1).
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Figure 1 : Localisation du college de Dzoumogné — Village de Dzoumogné —
Commune de Bandraboua
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1.3. Consistance des travaux

Le projet de réhabilitation des trois salles du college de Dzoumogne est divisé en plusieurs

lots. :

Le descriptif des travaux est donné dans le tableau ci-dessous.

N° de lot

Désignation

Consistance générale des travaux

01

Charpente et couverture

-Installation de chantier

-Réalisation de la charpente bois

-Réalisation pose de couverture

02

Revétement et peinture

- Installation de chantier
- Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuté

- Dépose des équipements des salles de classe

Dépose des réseaux de plomberie et d’électricité

- Réalisation des faux plafonds en salles 60x60

- Réalisation de peintures sur murs intérieurs et

extérieurs

- Réalisation des poses des nouveaux carrelages

du sol

03

Menuiseries

- Installation de chantier
- Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuté

- Fourniture et pose de menuiseries dans les

Facades des différentes salles

- Fourniture et pose des portes.

04

Electricité

-Installation de chantier

-Fourniture + pose Prise RJ45
-Fourniture +pose Prise courant
étanche PC 16A+T
-Pose et fourniture des Tableaux
Circuits terminaux
-Fourniture+pose Brasseur d'air
-Fourniture +pose Luminaire Dalle
Led 600x600
-Interrupteur simple allumage
-Attente électrique

05

Mobilier

-Fourniture et pose des tables éléves
-Fourniture et pose des tables pour les pro-
fesseurs

-Fourniture et pose chaise ¢léve et professeur
-Fourniture et pose Tableau blanc magné-
tique
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1.3.1. Description des travaux

Les travaux du lot Revétement et peinture consisteront en la réalisation des
prestations suivantes :

e Installation de chantier
e FEtude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuté

1.3.2. Données de site/planification

Les travaux se dérouleront en site occupé sur le collége. Les travaux seront a réaliser pendant
les périodes d’arrét du college. L'entrepreneur devra prendre en compte ce phasage dans le
déroulement des travaux. L'emprise des travaux se limitera aux salles touchées par les
travaux.

Tous les travaux débutés devront impérativement étre achevés avant la fin des vacances
scolaires.
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2.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents

techniques qui leur sont applicables dont notamment les suivants :

21.

Normalisation

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est soumis au respect des normes et

textes en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, notamment :

-MENUISERIE ALUMINIUM

N° des D.T.U. | Intitulés Normes
D.T.U.n" 321 | Constructions métalliques acier (régles CM 66) P22-201
D.TU.n" 322 | Constructions métalliques aluminium (régles AL.76). P22-202
D.TU.n° 341 | Mise en ceuvre des portes et portails industriels, commerciaux | NF DTU 34.1 P1-1
et résidentiels, Partie 1-1, Partiel-2 et Partie 2 NF DTU 34.1 P1-2
FDDTU 342 | Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en | NF DTU 34.1 I'2
fonction de leur exposition au vent FD P25-202
Octobre 2011
D.TU.n° 343 | Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en | FD P25-203
fonction de leur exposition au vent Octobre 2011
DTU.n" 344 Mise en ceuvre des fermetures et stores Partie 1-1, Partie 1-2 et | NF DTU 34.4 IP1-1
Partie 2 NF DTU 344 P1-2
NF DTU 344 P2
NF DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures NF DTU 36.5 P1-1
Partie 1-1, Partie 1-2, Partie 2 et Partie 3 NF DTU 36.5 P1-2
NF DIU 365 P2
FD DTU 365 P3
D.T.U.n"37.1 | Menuiseries en acier
NF DTU 39 Travaux de vitrerie - miroiterie Partie 1-1, Partie 1-2, Partie 2, | P78-201-1-1
Partie 3, Partie 4 et partie 5 P78-201-1-2
P78-201-2
P78-201-3
P78-201-4

P78-201-5
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MENUISERIE BOIS

MN® des D.T.U. Intitulés Mormes

D.T.U.n" 341 | Ouvrages de fermeture pour baies vitrées

NF DTU 36.2 Itavaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois

"1-1 artie 1-1: Cahier des Clauses

NF DTU 36.2 I'ravaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois P 23-202-1-2

Ir1-2 ‘artie 1-2 : Critéres NEF DIU 365 I'1-1
Généraux de choix des Matériaux (CGM) NF DTU 36.5 P1-2

NF DTU 365 P2
NF DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures Partie 1-1, | FD DTU 36.5 P3

Tartie 1-2, Partie 2 et Partie 3

D.TU.n" 39 Miroiterie vitrerie NF P 78-201-1 et 2

D.T.U.n" 41.2 | Revétements extérieurs en bois NF P 21-203-1 et 2

Toutes les autres Normes Francgaises (NF), Normes Européennes (NE ou EN) et Normes ISO
enumerées

aux « textes normatifs » des différents D.T.U. cités ci-avant, ou dans le Cahier des Clauses Techniques
de

ces D.T.U. ou dans les cahiers des Clauses Techniques Générales C.C.T.G.

Au sujet des D.T.U. et Normes visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de discordance entre
les

spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des D.T.U. et
Normes,

I'ordre de préséance sera celui énoncé au C.C.T.P. commun a tous les macro-lots joint au présent
marché.

Les matériaux ou matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement
satisfaire

aux impositions des normes ci-aprés et comporter une marque NF et/ou CE de conformité.

* NF P 23-305 du 26 Décembre 2014 et pour les DOM par la norme B50-105-3PR, PR NF B50-105-3
de Février 2014.

* Toutes les normes NF B :

o B50 - généralité nomenclature terminologie,

0 B51 méthodes d’essais du bois et des panneaux,

o B 52 regles d'utilisation du bois dans les constructions,

o B 53 — cubage dimension et classement d’aspect des sciages,

* NF P20-102 (juillet 1963) : vocabulaire du bois

* NF P23-101 (décembre 1987) : menuiserie bois — terminologie,

* X 40 — 500 (octobre 381976): préservation du bis dans la construction,

* X 40-501 (avril 1975) : protection des constructions contre les termites en France.

PORTES

* P23-202-1-2PR, PR NF DTU 36.2 P1-2 du 2014-09-20 Travaux de batiment - Menuiseries intérieures
en bois - Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux

* P23-202-1-1PR, PR NF DTU 36.2 P1-1 du 2014-09-20

* NF P23-311 du 2013-04-27 Portes et blocs portes intérieures en bois — Spécifications techniques

* NF EN 951, Vantaux de portes — Méthode de mesure des hauteurs, largeur, épaisseur et équerrage
(indice de classement : P 20-512).
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* NF EN 1529, Vantaux de portes — Hauteur, largeur, épaisseur et équerrage — Classes de
tolérances (indice de classement : P 20-606).

* NF EN 12519, Fenétres et portes pour piétons — Terminologie (indice de classement : P 20-100).
* NF EN 14351-1, Fenétres et portes — Norme produit, caractéristiques de performance — Partie 1 :
Fenétres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou
dégagement de fumée (indice de classement : P 20-500-1).

* NF EN 14351-2, Fenétres et portes —Norme produit, caractéristiques de performance — Partie 2 :
Blocs-portes intérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement
de fumée (indice de classement : P 20-500-2). Termes et définitions.

* Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les normes NF EN
12519,

* NF P26-324, NF EN 12209 2004-04NF P26-324, NF EN 12209 2004-04 Serrures — Serrures
mécaniques et gaches

QUINCAILLERIE - SERRURES

* N F P26 — 409 (2005-02-01) : quincaillerie de batiment - serrures a mortaiser verticales dites de 135,
simples,

* N F P26 — 414 (2005-02-01) : serrures a mortaiser verticales dites de 150 simples, de sdreté a
gorges

ou de sareté a cylindres.

METALLERIE

Toutes les normes NF A sur les produits sidérurgiques, notamment celles relatives aux traitements des
états de surface.

Toutes les normes NF P26 relatives a la quincaillerie.

* NF P01-012 : Dimensions des gardes — corps — régles de sécurités relatives aux dimensions des
garde-corps et rampes d’escalier.

* NF P01-101 : Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.

* NF P24-301 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes métalliques.
* NF P24-351 : Menuiseries métalliques - fenétres, facades rideaux, semi rideaux, panneaux a
ossature métallique — Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.

* NF P25-362 : Fermetures pour baies libres et portails - fermetures automatiques de garage -
spécifications technique - régles de sécurité doit faire 'objet d’'un CCTP séparé.
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3.DEFINITION DES MATERIAUX, MATERIELS OU PROCEDES

Les fiches techniques des matériaux utilisés devront étre transmises pendant la
période de préparation. L'origine des matériaux devra étre mentionnée sur les fiches

des matériaux.

3.1. Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait l'objet d'une certification,
I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de cette certification.

L'entrepreneur devra présenter a 'agrément du Maitre d’ceuvre, les échantillons
de matériaux et d’appareillages ou une documentation graphique avec photographies
et dessins explicites (cas des gros matériels), et ce, avant toute mise en ceuvre.
Dans le cas contraire, I'entreprise aura a sa charge toutes les incidences techniques
et financiéres qui pourraient résulter d’'une modification de matériel ou d’appareillage,

demandée par I'architecte ou par le Maitre d’ceuvre.

3.2. Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement
de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails.

Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé ; aucun remplacement

partiel ne sera admis ; en cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera

prolongée d'une durée égale a celle de l'indisponibilité.

3.3. Les menuiseries aluminium

L’aluminium utilisé pour les profilés sera de type alliage AGS répondant aux normes
visées

ci-avant.

Les aciers employés pour précadres, renforts ou autres, devront répondre aux
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normes visées ci-avant.

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les
concernant, cette conformité aux normes devra étre matérialisée par la marque NF -
SNFQ poingonnée par le fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF -
SNFQ

-10uA 2P Serrures.

Toutes les serrures posées devront pouvoir fonctionner avec une clef unique « passe
partout ». Un jeu de trois passes sera remis au Maitre d’ceuvre par serrure posées.

Pour les serrures, il sera nécessaire de se coordonner avec le titulaire du lot afin que les
clés « passe partout » soient identiques.

Les visseries et autres seront toujours, selon leur usage, en alliage léger, ou en acier
cadmié ou inox.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints titulaires du label SNJF.

Dans le cas de pré cadres, ceux-ci seront, selon le type de menuiseries et le mode de
pose :

soit en acier galvanisé 15/10 ;

soit en alliage d'aluminium protégé contre I'oxydation comme les menuiseries.

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant,
comporteront sur toute leur largeur des piéces d'appui pour la récupération des eaux
d'infiltration et de condensation. Ces eaux devront étre rejetées a I'extérieur par les orifices
judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir étre commodément débouchés.

Les piéces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale
du rejingot de I'appui du gros ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les
refoulements de I'eau sous l'action du vent.

Les vitrages seront tous de type vitrage sécurité anti-effraction SP10 (vitrage feuilleté 44.2)
et seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Dans tous les cas, les
feuillures seront auto-drainantes.

Toutes les menuiseries comporteront des parcloses. Celles-ci doivent étre spécialement
étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre fixées par vis
inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clipage inoxydable.

Les parcloses seront toujours en matériau de méme nature et présentation que les

menuiseries sur lesquelles elles seront a poser.
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Les articles devront permettre une manceuvre aisée des ouvrants et présenter les
dispositifs de sécurité a la manceuvre et au nettoyage répondant a la norme NF P 24-301.
Les accessoires visibles en aluminium seront de méme finition que les menuiseries
(anodisé ou laqué).

Dans le cas ou des tapées sont prévues, elles seront en matériau de méme nature et

finition que les menuiseries

Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de

méme nature et finition que les menuiseries, toujours démontables pour permettre le controle
du joint d'étanchéité.

La protection contre la corrosion sera traitée par :

* anodisation répondant a la norme NF A 91-450, label EWAA-EURAS,

* laguage industriel répondant a la norme NF A 50-452Les jalousies et les portes seront

en menuiseries alu laqué blanc extrudé.

Les jalousies auront des vitrages opaques jusqu’a une hauteur de 1,80m a partir du

carrelage.

3.4.Les menuiseries bois

Les portes seront de type isoplane a &me pleine pré-peint de classe formaldéhyde E1.
Elles devront étre adaptées au lieu de pose (coupe feux avec ferme porte hydraulique dans
les lieux nommés sur les plans).

Vantail en ame pleine en bois dur.

Elles comprendront le bloc porte, les joints ainsi que tous les éléments de fixation.

Les panneaux de remplissage devront étre isolants de fabrication industrielle, et en aucun

cas des panneaux fabriqués par I'entrepreneur dans son atelier.

3.5. Les menuiseries métalliques

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine
ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre
conformes aux prescriptions du DTU 32.1 - Chapitre II.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre seront de 1re qualité,
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liants, nerveux, sans aspérités, grique, gergure, brilure ou autre défaut pouvant nuire a
I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en alliage léger, ou en acier cadmié
Ou inox.

La protection contre la corrosion se fera par application d’'un traitement anti-rouille en

primaire époxy. La finition des métalleries sera réalisée par application d’'une peinture époxy

3.6 Protection et nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de
I'exécution de ses travaux tous les ouvrages et batiments pouvant étre tachés.

Dés finition des travaux, les espaces dans lesquels le présent lot aura exécuté des
travaux ainsi que ceux subis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés,

les sols seront grattés et soigneusement nettoyés.

Tous les déchets et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du site
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4.MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

4 1. Installations de chantier

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi
que le stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant
son intervention sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre
dédiées. L'entrepreneur aura également a sa charge I'ensemble des études
d’exécutions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une
vérification avec le Maitre d’ceuvre sera fait en fin de chantier.

Une vérification quotidienne sera effectuée par le titulaire des autres Lots. La maitrise
d’ouvrage se réserve le droit d'imputer le cout de nettoyage en fin de chantier par une

société de nettoyage sur le DGD de I'entreprise.

Relation avec les autres lots
Le tenant du présent lot a a sa charge d'accorder de fagon pratique I'avancement de son travail
avec les interventions des autres corps d'état. Le titulaire du présent lot devra se procurer

toutes les piéces des dossiers des autres corps d'état dont il a le devoir de prendre
connaissance. En cas de contradiction ou d’incohérence entre plusieurs plans ou documents,

I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui confirmera la marche a suivre.

Les prestations de lentrepreneur devront étre adaptées dans les régles de l'art aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
éventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
lentrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation, globalement et
forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le second
ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). Il est tenu de réclamer, de réaliser et

de respecter les réservations demandées en temps utile.

Coordination avec les autres lots

Ces travaux seront en liens direct avec les travaux des lots 2-3-4-5.

Un point précis sera fait en début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.
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4.2. Dossier d'exécution

Réalisation par le Titulaire du marché de toutes les pieces contractuelles et de tous
les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, conformément au CCTP,

tels

que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.
Si le CCAP le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci - dessous ne sont soumis

qu'au visa du Maitre d'ceuvre.

La prestation comprend :
e Tous les relevés nécessaires,

e ['établissement, la vérification ou la complétion des calculs de stabilité et de
résistance, suivant le cas,

e |a réalisation des plans d'exécution, c6tés avec le plus grand soin, distinguant nettement
les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre, les
plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier,

e la définition compléte, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
marché, des formes des ouvrages, de la nature des parements, des formes des piéces
dans tous les éléments et assemblages, des armatures et de leur disposition,

e |a réalisation d'un dossier relatif aux spécifications
techniques des matériaux
employés,

e La réalisation d'un devis quantitatif détaillé,
e | ’établissement du planning détaillé des activités nécessaires a la réalisation de tous
e Les ouvrages et de toutes les prestations prévues au marché.

Ces travaux seront en liens direct avec les travaux des autres lots. Un point précis sera fait
en début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.

4.2.1. Documents de détails et d’exécution

Seront a la charge du présent lot, y compris la diffusion et la validation aupres du maitre
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage ainsi qu’a la production en nombre suffisant des
documents validés et la diffusion a tous les organismes concernés.

L'ensemble des documents d'exécution (plans, notes de calculs, schémas, référence avis
techniques CSTB, cahiers des charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de
classement ou d'essais de matériaux, etc...) sont a transmettre sur support papier au
contréleur technique

Les plans de conception fournis par le maitre d’ceuvre sont des plans de principe. La

réalisation des ouvrages ne sera rendue possible qu’une fois les plans et calculs d’exécution
seront fournis par l'entreprise titulaire et validés par le maitre d’oeuvre et le bureau de

controle.
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4.2.2. Travaux préliminaires

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi que le
stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant son intervention
sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre dédiées.

L'entrepreneur aura également a sa charge I'ensemble des études d’exécutions nécessaires

a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une vérification

avec le Maitre d’ceuvre sera fait en fin de chantier.

Une vérification quotidienne sera effectuée par le titulaire des autres Lots.

4.2.3. Relation avec les autres lots

Le tenant du présent lot a a sa charge d'accorder de fagon pratique I'avancement de son travail

avec les interventions des autres corps d'état.
Le titulaire du présent lot devra se procurer toutes les piéces des dossiers des autres corps

d'état dont il a le devoir de prendre connaissance. En cas de contradiction ou d’'incohérence
entre plusieurs plans ou documents, I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui

confirmera la marche a suivre.

Les prestations de l'entrepreneur devront étre adaptées dans les régles de l'art aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
éventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
l'entrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation,
globalement et forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le second
ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). Il est tenu de réclamer, de réaliser et

de respecter les réservations demandées en temps utile.

4.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Réalisation et remise du dossier des ouvrages exécutés, en trois exemplaires papiers et un
support numérique contenant I'ensemble des éléments sous format imprimable (pdf) et natif

(word, excel, dwg).

La prestation comprend :
e tous les plans d’exécution des travaux,
e les fiches techniques des matériaux et des ouvrages exécutés,
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e les résultats de controles, et attestation de conformité

e laréalisation des plans de récolement, notamment la rémunération du Géomeétre expert
désigné pour effectuer les levés de récolement des ouvrages exécutés dans le cadre
de l'opération.

e la prescription de maintenance des équipements mis en ceuvre,

e |a remise des notices de fonctionnement et d'entretien.

La prestation sera rémunérée, en fin de chantier, aprés acceptation du dossier de récolement.

4.3.1. Controles, mesures, essais, récolement

L'entrepreneur assure, sous sa seule et entiére responsabilité, tous les contrbles et essais
nécessaires aux différents stades, depuis I'étude jusqu’a I'exécution des travaux, y compris si

besoin, leur parachévement.
L'entrepreneur devra fournir :

e Les plans d’exécution,

e les fiches techniques de tous les ouvrages fournis

En fin de chantier, I'entrepreneur devra réaliser un nettoyage général de la zone de travaux.
L'entrepreneur devra fournir, en trois exemplaires, un Dossier des Ouvrages Exécutés
comprenant :

e un plan d’ensemble sous forme dématérialisée et sous format papier,
e les plans d’exécutions,
e les folios a la norme en vigueur,

e |es attestations de la bonne exécution des travaux.

4.4 Menuiseries aluminium

Fabrication et pose d'un ensemble de menuiseries composé de :
- menuiseries aluminium 2 vantaux vitrés en ouvrant a la francgaise et une imposte haute
vitrée ouvrant en soufflet
- Liaison et fixation des menuiseries par poteaux et linteaux aluminium
Il comprend :
- la prise de mesure sur le site,
- le cadre en aluminium laqué gris extrude,
- toute lame en vitrage sécurité isolant de 8mm
- le joint entre vitre étanche,
- tous les accessoires et sujétions de pose (pattes de scellement, calfeutrements par joints
pré comprimés sous pieces d'appuis, joints a la pompe 3 sens avec mousse fond de joint
précomprimé, ...)
- le transport sur le site et la fixation.
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4 .5.Porte en stratifié

Fourniture et mise en ceuvre d’une porte coulissante en stratifi€ compact.
Il comprend :
- la fourniture et le transport sur le site,
- la réalisation des travaux préparatoires avant la mise en place de la porte,
- l'utilisation de visserie inox
- une serrure de type rosace WC inox avec voyant WCAYV,
- une poignée en aluminium anodisé poli,
- un vantail détalonné de 10 cm du carrelage, avec seuil en inox,
- toutes sujétions afférentes a la commande et a la pose.

4.6.Fenétre en aluminum 4 vantaux a lame opaque

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de fenétres en aluminium a 4 vantaux

avec lames opaques, réalisées conformément aux normes en vigueur et aux exigences du
projet. Ces fenétres seront fabriquées en aluminium de haute qualité, offrant a la fois
robustesse et résistance aux intempéries.

La mise en ceuvre comprendra :

La préparation des ouvertures, incluant le nettoyage et la vérification des aplombs et des
niveaux ;

La fourniture des fenétres avec un traitement de surface adapté pour assurer une durabilité
accrue et un rendu esthétique conforme au cahier des charges ;

La pose des fenétres, réalisée par un personnel qualifié, avec fixation mécanique
garantissant la stabilité et I'étanchéité ;

La pose des lames opaques intégrées, assurant une intimité et un contrdle lumineux selon
les besoins fonctionnels ;

Les finitions nécessaires pour une intégration parfaite dans I'ouvrage, notamment les joints
d’étanchéité, les calfeutrements et le réglage des ouvrants.

Les dimensions des fenétres varient selon les ouvertures définies sur le plan d’exécution,
mais leur exécution sera uniformisée en termes de qualité, de matériaux, et de
performances attendues. Toutes les interventions respecteront les régles de I'art et les
recommandations des fabricants.
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